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2.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1. Objeto
La presente Licitacién Publica tiene por objeto la realizacién de la obra denominada
Recuperacién de Fachadas Edificio Ex Padelai.

La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la recuperacién de las
fachadas del Edificio ExPadelai, situado en la calle Humberto 1° N°250.

La intervencidn contempla la restauracion de la totalidad de las fachadas del edificio,
tanto la localizada sobre la calle Humberto I° como las situadas sobre la calle Balcarce
y el jardin de aquel. A tal fin, se procedera a la limpieza integral de las mismas por
medio de un proceso de hidrolavado, seguido de una limpieza sectorizada y de la
remocion de las pinturas y graffitis existentes. Se reconstruirdn, asimismo, todos los
elementos de fachada como son molduras, ornamentos, cornizas, etc. También se
recuperardn las carpinterias y herrerias y los revestimientos, se ejecutaran revoques
nuevos Yy se realizardn los tratamientos impermeabilizantes e hidréfugos
correspondientes en las superficies de intervencion.

Los trabajos se ejecutardn de modo que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin 'y a las reglas del buen arte, ajustdndose a los Protocolos establecidos para
tareas de restauracion de bienes culturales y respetando las normas emanadas de
las Cartas Internacionales y de organismos como ICOMOS, ICOM, etc.

La empresa deberad incluir en la documentacion a presentar una memoria
descriptiva completa que incluya el marco tedrico al que se ajustardn los trabajos,
asi como también los lineamientos y principios de la intervencion.

2.1.2. Normativa Aplicable
Sera de aplicacién a la presente obra el numeral 1.1.3. del PCG.

ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato se
procederd conforme al siguiente orden de prelacién:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo
2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo
3) Pliego de Especificaciones Técnicas

4) Planos Generales y Planillas

-8-
PCP Recuperagpn.aa Fachadas Edifico Ex Padagl ,

pagina 8 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

5) Planos de Detalle
6) Oferta
7) Contrata

2.1.3. Terminologia
El numeral 1.1.2. del Pliego de Condiciones Generales queda complementado con la
siguiente terminologia, que se emplea en el presente pliego y en la documentacion
contractual, con el significado que aqui se indica:

J Inspeccion: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para
fiscalizar los trabajos en ejecucion.

J Oferente: la persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una
licitacidn.

J Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitacién.

) Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicacién de la
obra en su favor, hasta la firma de la contrata.

J Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y

el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos
técnicos y legales que integran y complementan la contrata.

J Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante
del Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la
documentacién del contrato y donde se estipulan sus puntos
fundamentales.

) Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus
complementos.

J al/el/por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa por
su cuenta y cargo.

J dia/s: salvo especial indicacion en contrario, se entenderan por dias
habiles.

. dia/s habiles: los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

o dia/s laborables: todos los dias excepto los sdbados, después de las 13hs,

los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados
nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y dias no laborables.

) semana: periodo de siete dias que se contabiliza en dias corridos de
calendario.
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mes: periodo de dias consecutivos desde uno senalado hasta otro de igual
fecha en el mes siguiente.

afno: periodo de doce meses.

documentacion: todos los elementos del contrato detallados en el P.C.G. de
Obras Mayores y en el P.C.P. de la obra.

Sub-Contratista: la persona fisica ojuridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.
Proveedor: la persona fisica o juridica que vende al Contratista materiales a
utilizar en la obra.

B.O.: Boletin Oficial.

U.T.: Unidn Transitoria.

Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
DGEV: Direccidn General de Espacios Verdes

SSMEP: Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

MAYEP: Ministerio de Ambiente y Espacio Publico

GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A.P.R.A: Agencia de Proteccién Ambiental.

Adjudicacion: Es el acto administrativo por el cual se establece la Empresa
Contratista que realizard la obra objeto de la presente licitacion.

Garantia de la Oferta: Constituye el depdsito o seguro de caucidn
obligatorio, para el mantenimiento de la Oferta de la presente licitacion.
Garantia de la Adjudicacion: Constituye el depdsito o seguro de caucidn
obligatorio, que asegura el cumplimiento fiel del contrato en cabeza del
adjudicatario.

Pliego de Condiciones Generales o PCG: Documento que contiene las reglas
juridicas validas para todas las licitaciones de obra publica mayor (Decreto
N° 1.254/08).

Pliego de Condiciones Particulares o PCP: El presente documento, resulta
complementario del Pliego de Condiciones Generales para obras mayores
aprobado por el Decreto N° 1.254/08, tiene por objeto especificar las
condiciones de la contratacion, las obligaciones de las partes, el
procedimiento de la Licitacion Publica, asi como también el tramite de
perfeccionamiento de la Adjudicacion y del contrato.

Pliego de Especificaciones Técnicas o PET: Documento en el cual se
establecen las condiciones técnicas y especificas de la presente licitacion.
Adquirente: persona fisica o juridica que retira la documentacién de la
presente licitacion.

PCP
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J Representante Técnico (Profesional Responsable): Persona fisica que
ejercerd la representacién técnica del Oferente / Contratista durante la
ejecucion del contrato objeto de la presente licitacién, de conformidad con
las atribuciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego y las
propias de su incumbencia profesional. Es el responsable técnico del
cumplimiento de todos y cada uno de los términos que se establezcan en el
presente pliego.

J Responsable en Obra: Persona fisica responsable de supervisar las obras
objeto de la presente contratacién durante todo el proceso y etapas de las
mismas. Debe estar en forma permanente en el lugar donde se realizan las
obras y tareas contratadas.

J Acta de inicio: es el documento firmado por las partes mediante el cual se
estipula la fecha de inicio de obra.
) Orden de comienzo: es el medio por el cual la Inspeccién de Obra ordena al

Contratista el inicio de los trabajos en el Libro de érdenes de servicios.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este apartado
tendrd el significado de acuerdo a la interpretacidon que realice el GCBA, y al sentido
que otorguen a los mismos los usos y costumbres.

2.1.4. Presupuesto

2.1.4.1. Presupuesto Oficial
El presupuesto oficial de la obra es pesos diez millones cuatrocientos ocho mil setenta
y ocho con 34/100ctvos.- ($ 10.408.078,34.-)

2.1.4.2. Anticipo Financiero
El Contratista podra solicitar un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato en
concepto de anticipo financiero, debiendo formalizar dicha solicitud dentro de los diez
(10) dias corridos a partir de la firma de la contrata.

El Contratista deberd presentar el Certificado de Anticipo Financiero, que tramitara
como el Certificado de obra.

De cada Certificado de Obra se descontara una suma que resulta de afectar al monto

anticipado por el porcentaje de avance correspondiente a ese mes de acuerdo a la
curva de inversiones aprobada por la inspeccién de obra.
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El Contratista debera ofrecer y presentar una garantia equivalente a la totalidad del
monto que reciba en concepto de anticipo, bajo la modalidad de fianza expedida por
una institucién bancaria o seguro de caucioén.

No correspondera aplicar el régimen de redeterminacién de precios al monto
correspondiente al anticipo financiero a partir de la fecha de su efectivo pago (conf.
ANEXO | — Articulo 3° Decreto N°127/14).

2.1.4.3. Régimen de acopio.

2.1.4.3.1. Condiciones Generales.
El acopio presentado deberd encuadrarse indefectiblemente en las siguientes
condiciones:

El Contratista deberda presentar junto a su oferta una declaracion por la que se
compromete a acopiar en obra el diez (10 %) del monto de su oferta, teniendo en
cuenta que los materiales a acopiar deberan estar en un todo de acuerdo con las
especificaciones y caracteristicas enunciadas en la documentacion contractual.

El acopio definitivo, integrado por las cantidades, las unidades, los precios unitarios y
los precios totales de los materiales a acopiar de acuerdo al listado de materiales sera
realizado y aprobado al momento de la firma del Contrato de acuerdo a las
indicaciones y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Por el acopio presentado no se reconoceran variaciones de precios sobre los
materiales que hayan sido acopiados.

Se acopiara el 10% del monto del contrato, fijdndose un plazo para acopiar de diez (10)
dias corridos, a contar desde la fecha de comienzo de la obra.

Se especifica que el acopio aprobado sera por una uUnica vez, por el plazo estipulado de
diez (10) dias corridos, al inicio de la obra y en un sélo acto.

El Contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del
Plan de Trabajos y de Inversiones y a las condiciones del G.C.B.A.

Los acopios seran valorizados al mes bdasico de licitacion y teniendo en cuenta los
precios ofertados y los analisis de precios aprobados al adjudicarse la obra.
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Los acopios no superaran el porcentaje establecido, ajustandose estrictamente al plan
de acopio aprobado.

Una vez aprobados los acopios presentados se procederd a labrar las actas de acopio
que incluird fecha, indicacién del lugar, cantidad y descripcion de los elementos
acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de
cauciéon a entera satisfaccion del G.C.B.A, a través de la Inspeccion de Obra que
designe la Direccion General de Espacios Verdes, debiendo el fiador y/o asegurador
renunciar a los derechos de divisién o excusion, debiendo tener vigencia por todo el
tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Una vez verificado y pagado el material en las condiciones que se establecen, el
G.C.B.Aa través de la Inspeccién de Obra que designe la Direccién General de Espacios
Verdes, en su calidad de Comitente, y como propietaria del mismo, constituird al
Contratista en depositario con las responsabilidades inherentes. El material puesto ala
orden del Organismo encargado de la Inspeccién de Obra que designe la Direccion
General de Espacios Verdes, no podra ser utilizado para otro destino que el especifico
para el que fuera adquirido.

Los materiales acopiados conforme a Actas, deberdn ser avalados por Seguros que
garanticen especificamente estos materiales acopiados a los efectos de que en caso de
rescision, el Organismo recupere integramente los materiales no incorporados a la
obra o en su defecto su valor real en plaza.

El Contratista ademas se hace responsable de que los materiales puestos en obra sean
los aprobados. Los gastos de transporte y acarreo del material acopiado hasta la obra
seran por cuenta del Contratista.

Serd condicidon previa a la autorizacién de acopios de materiales que los mismos
respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes, y a este efecto, si la
Inspeccidon de Obra lo estima conveniente, podra realizar los ensayos pertinentes que
permitan determinar si el material redne las condiciones satisfactorias.

En su defecto, podra autorizar su correccion, si a su juicio la naturaleza del material lo
hiciera practicable.
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Si la Inspeccion de Obra lo solicitase, el Contratista deberd suministrar cualquier
informacion complementaria sobre equipos y materiales, incluyendo resultados de
ensayos o pruebas que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no relevara al Contratista de su
obligacion de que los equipos y materiales satisfagan las condiciones exigidas en los
documentos contractuales, y las que estipule o apruebe el Comitente.

El costo de los ensayos correrd por cuenta del Contratista.

2.1.4.3.2. Obligaciones del Contratista.
Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos por fletes, seguros, u otras
erogaciones provenientes de los acopios realizados ya sea en obra o en otro lugar
autorizado por el Comitente.

Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, ya sea en
obra o en otro lugar autorizado por el Comitente, dado que por su condiciéon de
depositario fiel, es Unico responsable por cualquier pérdida, sustracciéon o deterioro
que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo en su caso reponer de
inmediato las cantidades de materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

No retirar de la obra o de cualquier otro lugar autorizado por el Comitente, cantidad o
parte alguna de los elementos acopiados.

2.1.4.3.3. Método de Desacopio:
El G.C.B.A, a través de la Inspeccidon de Obra que designe la Direccidon General de
Espacios Verdes descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
Contratista en concepto de acopio.

A tal efecto al producirse la incorporacion a la obra de los materiales y/o elementos
acopiados, se producira el certificado de obra basica, haciendo abstraccién del acopio
realizado oportunamente y de acuerdo a la aprobacién del Comitente.

Por separado, y en caracter de nota de crédito, se ejecutara el certificado de

desacopio basico, correspondiente a los materiales incorporados a la obra a la fecha
de dicha incorporacién.
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Deberd presentar asimismo planilla resumen de certificados de obra basica, acopio y
desacopio, y el saldo resultante.

El desacopio se efectuard mensualmente de acuerdo a los materiales realmente
incorporados a la obra.

2.1.4.3.4. Lugar de Acopio
El acopio debera efectuarse preferentemente en obra, como excepcion, y cuando las
circunstancias lo hagan imprescindible por las caracteristicas del material u otro
motivo justificado, se podra autorizar el acopio en otro lugar sujeto a la aprobacion del
Comitente.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos inherentes al traslado del personal de
la Inspeccion de Obra o que se afecte al control y supervision de los materiales, y para
la verificacién de los materiales, garantizando el libre acceso al mismo en cualquier
momento.

Para la aprobacién del lugar de acopio se tendrd, que considerar entre otras, razones,
las de seguridad y de mejor conservacién de los elementos o materiales a acopiar.

2.1.4.3.5. Propiedad de materiales acopiados:
Los materiales acopiados dentro o fuera del obrador, serdn de propiedad del
Organismo encargado de la Inspeccion de Obra que designe la Direccidon General de
Espacios Verdes, quedando el Contratista constituido en depositario con todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Cédigo Civil y Comercial en los
articulos 1356 al 1366 y concordantes.

Cuando el acopio se efectle en taller, depdsito, fabrica o empresa de materiales, se
labrard un acta especial que incluira fecha, indicacion del lugar, cantidad y descripcion
de los elementos acopiados en la que el Contratista y el Subcontratista o Proveedor
asumen las obligaciones descriptas en forma solidaria. En este caso los materiales
acopiados deberan ser respaldados por la documentacién respaldatoria especificando
que los materiales han sido comprados por cuenta y orden del el Organismo
encargado de la Inspeccién de Obra que designe la Direccién General de Espacios
Verdes.

La Inspeccidon de Obra que designe la Direccion General de Espacios Verdes, tendra
acceso permanente a los materiales a los efectos de verificar el estado del acopio.
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2.1.4.3.6. Garantias Especiales

Una vez aprobados los acopios presentados se procederd a labrar las actas de acopio
que se adjuntaran al certificado, junto con un aval bancario o pdliza de caucién, por el
importe total de lo acopiado, a entera satisfaccidn del Comitente, debiendo el fiador
y/o asegurador renunciar a los derechos de divisién o excusidn, y con la vigencia
ajustada al tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones avaladas.

Se establece, exclusivamente para la emisién de las garantias exigidas, fijar para el
material acopiado, el valor real de plaza al momento en que el acopio se autorice,
valor éste, que debera ser aceptado por la Inspeccidon de Obra que designe la Direccion
General de Espacios Verdes.

2.1.4.3.7. Calidad de materiales a acopiar

Los materiales o elementos a acopiar deberdn responder a las caracteristicas y
calidades fijadas y a las muestras aprobadas, estando facultada la Inspeccién de Obra
que designe la Direccién General de Espacios Verdes para su rechazo. En tal caso, los
materiales deberan ser retirados de la obra por el Contratista en el plazo que aquella
fije y vueltos a entregar en las condiciones que se exigeny en el plazo que determine
dicho Organismo, a través de la Inspeccidon de Obra, de acuerdo a las caracteristicas
del material.

Si el Contratista adujera que algun material, no puede ser acopiado por
inconvenientes en plaza, debera por intermedio de la Inspeccion de Obra, elevar a la
Direccion General de Espacios Verdes, dicho faltante y el Comitente en un plazo
perentorio de dos (2) dias, decidird si el material se encuentra en plaza o el Contratista
lo deberd sustituir por otro que el Comitente le especifique al efecto.

2.1.4.3.8. Pérdida o deterioro de los materiales acopiados
Si se constatara la pérdida o deterioro del material acopiado, el Contratista debera
reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que le fije la Inspeccién de Obra
dependiente de la Direcciéon General de Espacios Verdes de la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A.

2.1.4.3.9. Certificados de acopio
Los certificados de acopio se tramitardn como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacion y pago de
acopios seran los indicados en las facturas que en cada caso el Contratista deberd
adjuntar a su liquidacion.
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Todos los materiales acopiados y destinados a ser incorporados a la obra deberdn ser
nuevos, sinuso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberdn ser los mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccién de Obra
gue designe la Direccidon General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaria
de Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A

Estas facturas deberan ser emitidas por los Fabricantes o distribuidores de materiales
de reconocido prestigio y solvencia, acorde con la provision solicitada y aprobada por
la Inspeccion de Obra dependiente de la Direccion General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico del G.C.B.A.

Para el tramite de los certificados de acopio, deberd presentarse el Certificado de
Acopio Basico, en las condiciones y plazo estipulados para el presente régimen de
acopio.

El pago de los certificados de acopio se hara dentro de los quince (15) dias habiles a
partir de la fecha de conformacién por el encargado de la Inspeccién de Obra que
designe la Direccién General de Espacios Verdes

2.1.5. Consultasy Aclaraciones
Las consultas y aclaraciones se rigen segun el numeral 1.1.5 del PCG.

Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demas documentacion, deberan ser
presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Direccién General Técnica Administrativa y Legal dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
sita en Av. Martin Garcia 346, piso 39, hasta tres (3) dias previos a contar desde la
fecha de la apertura de las Ofertas.

La aclaracion que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emita a tal efecto deberd
ser remitida hasta dos (2) dias antes de la fecha de la apertura de las Ofertas.

Las circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales que rigen la
presente licitacion. Seran notificadas a los adquirentes de los Pliegos en el domicilio

PCP
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que denunciaren al momento de su retiro. No obstante, las mismas seran publicadas
en la pagina de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los adquirentes de los pliegos deberdn constatar en la sede del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, hasta dos (2) dias antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que
se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicacién y vigencia.

En consecuencia, los oferentes no podrdn alegar ninguna causa basada en el
desconocimiento del contenido de dichas Circulares.

Se deja constancia que deberd consultarse periddicamente la pagina de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires:(http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/) a los
efectos de constatar la emisién de circulares.

2.1.6. COmputo de plazos
El Computo de plazos se efectuara en dias habiles salvo que expresamente se
contemple lo contrario en los Pliegos que rigen la presente contratacion (conforme:
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado Ley 5666), ratificado
por Resolucion N° 41/LCABA/98).

2.1.6.1. Plazo de ejecucion de obra
Para la ejecucién de la obra objeto del presente pliego, se fija un plazo total de SEIS (6)
MESES, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden
de Comienzo.

El Contratista entrard automdaticamente en mora si, a la expiracién del plazo y las
eventuales prérrogas otorgadas, no estuviera la obra completamente terminada.

Si por cualquier circunstancia se demoraran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. La Administracion
podra aplicar las multas pertinentes o bien solicitar la rescision del contrato (conforme
lo previsto en el art. 35 de la Ley Nacional de Obra Publica N° 13.064).

Se hace expresa mencién que con relacién al numeral 1.10.1. del PCG, en el sentido
que deben preverse como normales los dias de lluvia comprendidos en la media
mensual conforme la informacién suministrada por el Servicio Meteorolégico
Nacional, no procediendo el reconocimiento de prérrogas por este concepto.
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2.1.7. Visita de Obra
El interesado en realizar una Oferta deberd visitar la obra antes de cotizar.

Es obligacion del interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la
informacion complementaria que pueda obtenerse de la observacién del terrenoy sus
adyacencias, como asi también por referencias de terceros; sobre aprovisionamiento
de materiales, personal, provision de agua y energia, vandalismo y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberan informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado
por organismo del comitente. Ello de acuerdo a los articulos 4° y 39 de la Ley Nacional
N° 13.064. Solo en los casos que determine el PET, el contratista asumira la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

De la visita de obra deberd dejarse constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, la que serd firmada por el interesado o su representante, debidamente
acreditado, y el veedor del GCBA designado al efecto. Dicha acta deberd acompafiarse
junto con la documentacién que debe presentarse al momento de realizar la Oferta.

En consecuencia, no se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su
estado y caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su Oferta incluye
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte,
aunque éstos no se mencionen en la documentacién del presente pliego y/o el PET.

La asistencia a la visita de obra es un requisito inexcusable para poder presentar la
oferta.

2.2. OFERENTES
2.2.1. Capacidad Legal

2.2.1.1. Requisitos Generales
Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse conforme a lo establecido
en el numeral 1.2.1. del PCG, concordantes y en el Anexo Il Aspectos Legales del
presente proceso licitatorio.
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Las personas fisicas, personas juridicas y/o U.T., para ser admitidos deberan cumplir

con los siguientes requisitos basicos:

1) Satisfacer las exigencias del presente proceso licitatorio.

2) Poseer experiencia en obras de caracteristicas similares, organizacion,
disponibilidad de personal idéneo, equipos y maquinarias, capacidad técnica,
administrativa y financiera para llevar a cabo las obras y servicios requeridos
dentro de los plazos previstos en el presente pliego licitatorio.

2.2.1.2. Requisitos Adicionales para Union Transitoria

La U.T., ademas de los requisitos anteriormente sefialados debera ajustarse en lo

establecido en el numeral 1.2.4. PCG, complementado con los siguientes requisitos:

1) Constituir un Unico domicilio especial en Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la Unién Transitoria, representando a cada uno de sus
integrantes, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre, y para
representarlo ante la Direccién General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico durante el presente proceso licitatorio,
contratacion y/o ante la autoridad de aplicacion durante la ejecucién de la obra.

3) Tener un Estatuto por una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién
del contrato y cumpla con los recaudos legales exigidos en el art. 1463 vy
concordantes del C.C.C.N.

Las empresas que integren una U.T., a los efectos del presente proceso licitatorio, no
podran participar en forma individual o formando parte de otra Unidn Transitoria para
un mismo llamado.

2.2.1.3. Inhabilidades
No podran concurrir como oferentes:

1) Los que tengan vinculacién directa o indirecta con las empresas consultoras,
sus directivos y/o socios, que el GCBA hubiere contratado para producir el
proyecto objeto de la presente licitacidon o estuvieren relacionados con él.

2) Quienes estén en situacién de interdiccidn judicial o estuvieren apremiados
como deudores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otros organismos
nacionales, provinciales o municipales.

3) Los fallidos, mientras no obtengan su rehabilitacion.

4) Toda persona a la que se le hubiere rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo del GCBA en los ultimos dos (2) afios.
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5) Toda persona que resulte inhabilitada conforme a los regimenes especiales.

2.2.2. Constitucion de domicilios
De acuerdo al articulo 1.2.3. del PCG.

El GCBA, constituye domicilio legal a los efectos de toda notificacién judicial, conforme
lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto consolidado Ley 5666), en la Procuracion
General de la Ciudad, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle
Uruguay N° 458 de la Ciudad de Buenos Aires. Para el caso de notificaciones
extrajudiciales, se fija domicilio especial en Av. Martin Garcia 346, piso 32 de esta
Ciudad.

Los oferentes y eventualmente el adjudicatario, seran notificados:
a) En el domicilio que hubieran declarado al obtener los pliegos para el caso
de los oferentes.
b) En el domicilio que hubieran constituido con la presentaciéon de la Oferta
para el adjudicatario y/o Contratista.

Todo cambio de domicilio deberd ser comunicado fehacientemente a la autoridad de
aplicacion y surtird efecto una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion.

2.2.3. Capacidad de Contratacion
El saldo de capacidad de contratacién anual exigido en el articulo 1.2.2. del PCG sera
determinado a partir de la certificacion presentada conforme las pautas sefialadas en
el Anexo Il b.

Dicho saldo debera ser igual o superior al resultante de la aplicacion de las férmulas
establecidas por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente
la Subsecretaria de Obras Publicas de la Presidencia Nacion en los certificados de
capacidad de contratacion.

En el caso de firmas que se presentaren constituidas en U.T., la capacidad de
contratacion sera la sumatoria de las capacidades de contratacién anual de sus
integrantes, afectadas por el porcentaje de participacién que les corresponda en la
unién transitoria que han conformado.

La capacidad de contratacién sera la que surja de la siguiente férmula:

PCP
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CCA = Po + Po (12 — PE)
12

CCA: Capacidad de contratacién anual.
Po: Presupuesto Oficial
PE: Plazo de ejecucion de la obra expresado en meses.

La capacidad de contratacidon deberd actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculdndose el monto minimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la Oferta adjudicada.

En caso de no cumplirse este requisito, el adjudicatario perderd la garantia de la
propuesta y quedard descalificado automaticamente.

2.2.4. Capacidad Financiera
a. El oferente deberda presentar para avalar la capacidad de financiacion un
compromiso firme —con fecha de emisién y plazo de vigencia, no inferior al plazo de
ejecucion de la obra— de una entidad bancaria o financiera por el sesenta por ciento
(60 %) del importe total del Presupuesto Oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la presente Licitacion.

b. Del promedio mensual de la referenciada certificacién, deberd surgir que el
oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente
al 60% de una certificacion mensual del Presupuesto Oficial, calculadas como el
resultante de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo, en meses, de la obra.

c. Estados contables de los ultimos dos ejercicios econdmicos anuales y copia
legalizada del Acta de Asamblea de accionistas o de reunién de socios (SRL)
aprobatoria de dichos estados. Los mismos deberan contar con dictamen sobre su
razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias Econdmicas, con la firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

Cuando el ultimo estado contable anual tenga una antigliedad mayor a cinco meses
respecto al mes de apertura de Ofertas, deberad presentarse un estado de situacion
patrimonial o estados contables intermedios que abarque desde el ultimo ejercicio
anual y cuyo cierre opere a no mas de dos meses del mes de apertura de las Ofertas,
debiendo contar con un dictamen sobre su razonabilidad o Informe de revisidn
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limitada, emitido por un profesional en Ciencias Econédmicas, con firma certificada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

d. La evaluaciéon econdmica — financiera de las Ofertas se hard en base a los
indicadores detallados a continuacion:

Al momento de presentar la documentacion requerida en el numeral 1.3.5. PCG, el
oferente deberda cumplir con los siguientes indices econdmicos financieros, que

deberan surgir del ultimo Estado Contable anual:

Indices Financieros (en valores absolutos):

Rangos Normales
1. Liquidez: ACTIVO CORRIENTE >a1l
PASIVO CORRIENTE

2. Endeudamiento: PASIVO TOTAL < al 100 %
PATRIMONIO NETO

3. Solvencia: PATRIMONIO NETO >al
PASIVO TOTAL

indices Econdmicos:

4. Inmovilizaciones: ACTIVO FIJO O BIENES DE USO O ACTIVO NO CORRIENTE < 1
PATRIMONIO NETO

5. Rentabilidad (%): UTILIDAD NETA
PATRIMONIO NETO

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los
estados contables presentados por el oferente.

e. Sociedades Andnimas Unipersonales
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Cuando el oferente sea una Sociedad Andénima Unipersonal debera adjuntar la
siguiente documentacion:
- Estado de Situacion Patrimonial, emitido por contador publico con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
- Certificacion Contable de la facturacién acumulada en los ultimos doce
meses, con la firma del Contador Publico autenticada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas que corresponda.
- Ultima Declaracién Jurada de Impuesto a las Ganancias.

La documentacién detallada precedentemente no debera diferir en mas de dos meses
del mes de apertura de las Ofertas.

Dichos indices deberan ser calculados a la fecha de cierre de los estados contables. En
caso de presentar estado de situacion patrimonial intermedio los indices también
deberan ser calculados a esa fecha.

f. En caso de U.T. cada una de las sociedades que la integran debera presentar su
propia informacion contable (balances, estados contables intermedios, etc.) y en base
a esa informaciéon se han de determinar los indices pertinentes. En cuanto a la
facturacién acumulada, se considerard la suma de cada facturacién afectada por su
porcentaje de participacidon. En cuanto al compromiso bancario, se computara para su
analisis la suma de los compromisos en firme en cada uno de los integrantes de la U.T.

2.2.5. Representante Técnico y Responsable en Obra

El Oferente deberd designar como Representante Técnico a un profesional
responsable, quien deberd cumplir con los siguientes requisitos:
1) Contar con Matricula de Constructor de 1° Categoria.
2) Estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente,
conforme la normativa en la materia.
3) Contar con antecedentes en obras de similares
caracteristicas a la presente obra publica.

La designacion del Representante Técnico debera ser presentada por el Oferente junto
a toda la documentacion a acompafiar en la Oferta.
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El Representante Técnico serad el responsable, en los términos que establezca la
documentacién contractual, de la perfecta ejecucién de los trabajos en lo que a la
firma se refiere. Sera ademas el encargado de suministrar todos los datos que estén
establecidos en la presente licitacién y todos aquellos que le sean solicitados.
Asimismo, dicho Representante Técnico deberd concurrir a diario al lugar en que se
realice la obra, asi como también, a todos los actos de replanteo y mediciones para la
certificacién de la misma. En caso de que el Profesional responsable no concurriere a
ellos, dichos actos se consideraran aceptados implicitamente por el Contratista.

Las citaciones al Representante Técnico se llevaran a cabo con un (1) dia habil de
anticipacién, mediante Orden de Servicio.

La negligencia demostrada de los trabajos, el incumplimiento de las resoluciones
pertinentes o la incomparecencia reiterada a las citaciones que se formularen por
parte de la autoridad de aplicacién, podran dar lugar a la remocién del Representante
Técnico.

En caso de producirse la remocién del Representante Técnico por parte del
Contratista o de la autoridad de aplicacién, el Contratista, deberd proponer un
reemplazante capacitado para el desempefio de tales funciones, conforme las
exigencias del presente pliego, dentro de los dos (2) dias de producida la vacante,
debiendo comunicar tal circunstancia al GCBA.

La Inspeccién de Obra podra aceptar o rechazar al profesional propuesto como
Representante Técnico y en su caso, el Contratista debera proponer otro cumpliendo
los mismos requisitos y mecanismos mencionados en el presente numeral.

El Contratista debera designar un Responsable de Obra, técnico o profesional
capacitado para dirigir los trabajos y realizar el correcto seguimiento de los mismos,
en concordancia con el numeral 1.6.22. PCG.

El Responsable de Obra, sin perjuicio de las responsabilidades propias del

Representante Técnico, serd el responsable del cumplimiento de todos y cada uno de
los términos que se establezca en el presente pliego.

-25-

PCP

Recuperagp R A01 736155 74 "B ERY

pagina 25 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

Asimismo sera encargado de suministrar toda la informacidon que se requiere en el
presente pliego licitatorio, como asi también la requerida por la autoridad de
aplicacion.

2.3. OFERTAS

2.3.1. Sistema de Contratacion
A todos los efectos, el sistema de contratacion de los trabajos serd de AJUSTE
ALZADO.

La Obra deberd ejecutarse conforme a los Planos y Especificaciones Técnicas del
proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo
exclusivo del Contratista la ejecucidn y/o provisidn de cualquier trabajo y/o elemento
que, aungue no esté indicado especificamente, resulte indispensable para la correcta
funcionalidad de la Obra y el cumplimiento de lo previsto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracién se constituya en taxativa, se advierte
que no se considerard mayor cantidad de obra adicional: a la reubicacién o extension
de servicios publicos para ejecutar las correspondientes conexiones.

2.3.1.1. Sistema de Contratacion y Forma de Cotizar
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
El régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, que
significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos
necesarios hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no
estén especificados en la documentacién del contrato.

b) El Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveerd el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la
documentacion.

¢) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras
piezas contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del
presupuesto oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total
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contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista como incluidos en
su Oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la autoridad de aplicacidn existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la Oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones. Dicha operacién podra
realizarse en cualquier momento, aun durante la ejecucion de la obra.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la Oferta
aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente autorizadas.-

La obra deberda ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.3.2. Forma de Cotizar

2.3.2.1. Disposiciones Generales
Los oferentes deberan presentar el andlisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cdmputo y cotizacidn.

Las Ofertas serdn presentadas de acuerdo al Formulario N° 7 que se adjunta al
presente pliego.

Asimismo, cabe resaltar que no debe modificarse el listado de tareas, las unidades de
medidas y las cantidades y/o cualquiera de los items descriptos en dicho formulario.

Caso contrario se procedera a desestimar la Oferta. Por lo tanto, los computos de cada
item expresados en el Formulario N° 7 formardn parte de la documentacién
contractual y se utilizardn como base para las certificaciones.

No obstante ello, toda vez que la obra se rige por el sistema de ajuste alzado el
oferente debera realizar sus propios computos a los efectos de presentar su oferta
econdmica.

Si dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la adquisicion de los pliegos
licitatorios, el oferente no hubiese realizado cuestionamientos sobre cualquier
diferencia habida entre los presentes pliegos licitatorios y los planos de la obra a
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licitar, respecto del listado de tareas, unidades de medidas, cantidades y/o cualquier
otra diferencia, no dara derecho a reclamo alguno por parte del Contratista durante la
ejecucion de la Obra.

2.3.2.2. Cotizacion
El Oferente debera presentar junto con la Oferta la estructura integral de costos que
respalda el precio Ofertado. De ella debe surgir el detalle de los costos directos e
indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. También, se
deberd indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que
componen la estructura real de costos.

Los precios de referencia a utilizar serdn los informados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (INDEC), la Direccion de Estadistica dependiente de la
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos del GCBA o el organismo que la
reemplace o por otros organismos publicos especializados, aprobados por el
comitente.

Estos precios o indices de referencia, aprobados por el Comitente al momento de la
adjudicacion, seran los considerados en caso de aplicacion del régimen de
redeterminacion de precios del contrato.

La falta de algunos de los elementos sefialados precedentemente, implicara la
inmediata descalificacion de la Oferta.

El GCBA podra requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario. Si se
consignasen precios que permitan suponer error evidente, el GCBA requerird su
aclaracidn, reservdndose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese ratificado con fundamentacion satisfactoria.

La estructura presupuestaria y la metodologia de analisis de precios deberan
adecuarse a las siguientes pautas:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

2. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.
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3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la Ley N°
2.809 (texto consolidado Ley 5666).

El Oferente deberd considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
computo y presupuesto como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del
contrato, por lo que al estudiar sus precios deberd incluir en los mismos no sélo la
incidencia directa de los gastos que represente la ejecucion del item, sino también la
incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacién y
que no estén especificamente detallados como item en la planilla de cémputo y
presupuesto.

A titulo de ejemplo y sin que esta enumeracion sea taxativa, no se considerard mayor
cantidad de obra adicional a la reubicacion o extensién de servicios publicos para
ejecutar las correspondientes conexiones, modificaciones y/o cambios en el recorrido
de las cafierias, etc.

2.3.3. Tipo de Procedimiento
La presente Licitacién Publica es de etapa unica. Es decir, la presentacién de las
Ofertas en sus aspectos econdmicos, de calidad o técnicos se efectia en un mismo
acto, mediante la presentacién de un sobre Unico.

2.3.4. Documentacion que integrara la Oferta

2.3.4.1. Requisitos Generales
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG
las personas juridicas deberdn presentar la siguiente documentacion:

Carta de presentacién y propuesta segin modelo en Anexo |.

Garantia de Oferta segun numeral 1.3.6. del PCG.

Pliego de Bases y Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, documentacidon grafica, Planos, Formularios, Anexos y
Circulares con y sin consulta que se hubieran efectuado, firmados en todos sus folios
por los Representantes: 1) Legal y; 2) Técnico. Dicha documentacién debera integrar
el “original”.

Documentacion requerida en el Anexo Il: a) Estatuto social autenticado por Escribano
Publico, b) Acta de directorio certificada ante Escribano Publico que autoriza a la
empresa a presentarse a Licitacioén, c) Poder especial o copia certificada por Escribano
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Publico otorgado al Representante Legal, d) Domicilio especial, e)En caso de tratarse
de UT, Poder que otorgue representacion legal unificada, f) Compromiso de
constitucién de Unidn Transitoria, g) Compromiso de cada Empresa a integrar la
Unién Transitoria.

5. Estado Contable de los dos (2) ultimos ejercicios anuales segun lo indicado en el
presente pliego.

6. Estado Contable parcial segun lo indicado en el presente pliego.

7. Carta Modelo Indicativa de Compromiso Bancario de acuerdo a lo requerido en el
Anexo VIII.

8. Referencias comerciales, industriales o financieras: El oferente debera acompafiar por
lo menos cinco (5) notas en las que dichas entidades suministren informacion del
concepto y antecedentes. Las notas deberan estar actualizadas al mes de apertura de
las Ofertas y deberd presentar entre las cinco (5) al menos una de cada tipo de
entidad (comercial, bancaria y/o financiera).

9. Documentacién requerida en el Anexo lll: a) Certificado de Capacidad de Contratacién
Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente de la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacién o copia autenticada
por Escribano Publico del mismo, b) Declaracién jurada del saldo de capacidad de
contratacion disponible, c) Listado de todas las obras realizadas en los ultimos cinco
afos (Formulario 1). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
Subcontratista. En tal caso deberda demostrar tal condicién de manera fehaciente, d)
Listado de obras similares a la licitada, realizadas en los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N° 2). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de
Subcontratista. En tal caso deberda demostrar tal condicion de manera fehaciente, e)
Listado de obras en ejecucidon o a ejecutar en los préximos 24 meses (Formulario N°
3). El Oferente podra incluir obras ejecutadas en caracter de Subcontratista. En tal
caso deberd demostrar tal condicion de manera fehaciente, f) Equipamiento y
maquinaria a afectar a la obra (Formulario N° 4), g) Plan de trabajo y Curva de
Inversiéon (Formulario 5 y 6), h) Nomina del Personal Superior propuesto para la obra,
i) Némina del personal propuesto para la Obra, j) Acreditacion del Representante
Técnico.

10. Constancia de Visita a Obra.

11. Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administracién Federal de Ingresos
Publicos (AFIP) o fotocopia autenticada por Escribano Publico. Asi también, se podra
presentar la constancia de solicitud de dicho certificado pero este mismo deberd ser
presentado al momento de la eventual adjudicacién de la Oferta. Entodos los casos el
respectivo certificado fiscal deberd estar vigente al momento de la adjudicacién.
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12. Declaracion jurada de mantenimiento de Oferta.

13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, o constancia de su
solicitud, conforme lo requerido en el Anexo V.

14. Certificacién contable de los pagos por los ultimos doce (12) meses de los Impuestos
sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias y Aportes Previsionales, con la
firma del Contador Publico autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas. Ademas en la respectiva certificacidon debera constar el siguiente detalle:
periodo, base imponible, monto pagado, fecha y lugar de pago.

15. Compromiso bancario o financiero y/o Certificacion Contable de Facturacion
Acumulada.

16. Declaracion Jurada de aceptacion de la jurisdiccion de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
conforme el numeral 2.22 del presente pliego.

17. Declaracion jurada en la que conste expresamente que el Oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado Ley 5666).

18. Se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 52 de la Ley N° 2.809 (texto
consolidado por Ley N° 5666). Asimismo, los oferentes deberan presentar la siguiente
documentacion: a) El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda; b) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en
todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias; c) Los precios de
referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de conformidad
con lo establecido en el articulo 5% d) El presupuesto desagregado por item vy los
analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items en soporte
magnético, en formato EXCEL. La falta de alguno de los elementos sefialados
precedentemente, implicard la inmediata descalificacion de la Oferta
correspondiente.

19. Archivo digital que contenga el presupuesto Ofertado, con sus correspondientes
anadlisis de precios, la curva de inversiones y el plan de trabajos que se han presentado
en la Oferta.

20. Declaracién jurada en la que se compromete a contratar un seguro ambiental y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la prestacidn del servicio, todas las medidas
preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de
forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

21. La propuesta u Oferta segun Anexo ° IV.

22. Planilla de cotizacion (Formulario N° 7).
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23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
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Analisis de Precios (Formulario N° 8).

Planilla de indices Asociados (Formulario N° 9).

Coeficiente de Pase (Formulario N° 10).

Documentacidn solicitada en el PET.

indice referido a la presentacién de la Oferta siguiendo el orden establecido en el
presente numeral y detallando los puntos segun la foliatura realizada por la empresa
Oferente.

Constancia de inscripcion en el RIUPP o constancia de haber iniciado el tramite de
inscripcion al momento de apertura de las Ofertas. Es condicion para la
preadjudicacion que el Oferente se encuentre inscripto en dicho registro.

Acreditar capacidad financiera conforme al numeral 2.2.4 del presente pliego.

2.3.4.2. Documentacion a presentar por Personas Fisicas
De acuerdo y en forma complementaria a lo estipulado en el numeral 1.3.5. del PCG
las personas fisicas deberan presentar la documentacién detallada en el numeral
2.3.4.1 a excepcion de lo establecido en los incisos 4 (puntoa, b, c, e, f,yg),5y6.

Por otra parte, las personas fisicas deberan presentar en forma complementaria:

1. Constancia original o fotocopia autenticada por Escribano
Publico de Inscripcién en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (AFIP), de Ingresos Brutos y de Sistema Previsional.

2. Comprobante original o fotocopia autenticada por Escribano
Publico de las tres (3) ultimas declaraciones juradas
correspondientes a Ingresos Brutos, Ganancias, Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

3. Referencias Bancarias: se debe indicar la némina de bancos con
gue opera, indicando sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al
cierre del ultimo mes y al treinta y uno (31) de diciembre de
cada uno de los ultimos tres (3) afos.

2.3.4.3. Documentacion Inexcusable
La falta de presentacién de la documentacidon conforme al numeral 2.3.4.1 Incisos 2, 9
(puntos a, g vy j), 18, 21, 22, 23, 24, 25 y numeral 2.3.4.2 incisos 1, 2 y 3, serdn
inexcusables, siendo su falta causal de desestimacion de la Oferta.

La Comisién de Evaluaciéon de Ofertas podra solicitar la documentacién faltante, en
tanto su integracion, con posterioridad al Acto de Apertura de Ofertas, no afecte el
Principio de Igualdad entre los Oferentes.
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2.3.5. Forma de presentacion de la Oferta
Las propuestas deberdn ser presentadas en original, una (1) copia en papel y una (1)
copia en archivo digital, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Oferente y
el Representante Técnico.

La firma deberd encontrarse aclarada indicando el caracter del firmante, acreditando
la documentacidn respaldatoria del mismo.

El incumplimiento de estos requisitos dara lugar al descarte de las mismas in limine
segun numeral 2.3.7 del presente pliego.

La foliatura deberd constar en el extremo inferior derecho y serd independiente para
cada uno de los ejemplares.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas entre lineas, raspaduras
o errores que no hubieran sido debidamente salvados al pie de aquellas.

El oferente formulard su propuesta indicando precios unitarios y globales cuando
corresponda, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las obras.
Cuando exista discordancia en la consignhacién de un mismo precio siempre se dard
prioridad al precio escrito en letras. Para establecer la cotizacién de cada item, el
oferente debera tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medicion y
pago establecido en el numeral 2.14 y concordantes del presente pliego.

Ante cualquier duda que se presente respecto de la interpretacion de Ia
documentacion técnica licitatoria previo a realizar la Oferta, el interesado debera
realizar la consulta respectiva, por escrito, en el domicilio que se indique en la
publicacién del llamado a licitacién.

2.3.6. Apertura de las Ofertas
De acuerdo al numeral 1.3.8. del PCG.

2.3.7. Vicios Excluyentes
Sin perjuicio de las causales establecidas en el presente pliego licitatorio, sera excluida
toda Oferta que adolezca de uno o mds de los siguientes vicios:
1. Que se presente después de la hora limite fijada para la
Apertura de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se sefiala
en el llamado.
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2. Que el oferente se hallare comprendido en alguna de las
inhabilitaciones contempladas en el articulo 98 de la Ley N9
2.095 (texto consolidado Ley 5666)

3. Que no esté cumplimentada la Garantia de mantenimiento de
Oferta en cualquiera de las formas establecidas en este pliego
licitatorio.

4. Que se presente la Oferta sin firma, aclaracién de firma, no se
fije domicilio o no fuese posible identificar al Oferente.

5. Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente
para obligar al Oferente.

6. Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto
total de la propuesta, y/o que no fuere posible interpretarla.

7. Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados
que no estén debidamente salvados y firmados por la misma
persona que firmé la Oferta.

8. Que existan falsedades en cualquiera de las disposiciones
establecidas en el presente pliego licitatorio.

2.3.8. Ampliacion de Informacion
El GCBA podra requerir la ampliacién de la informacion suministrada o cualquier otra
que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes, dentro del plazo que a
tal efecto se sefiale, siempre que ello no implicare alterar sustancialmente la
propuesta original, ni modificar la Oferta econdémica.

El GCBA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fueren necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimard la propuesta y en
consecuencia se ejecutara la garantia mantenimiento de Oferta.

El personal que determine el GCBA, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras
realizadas entre otros, que los Oferentes declaren en su propuesta a efectos de
comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.3.9. Garantia de Oferta
El monto de la Garantia de Oferta serd del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial
segun lo establecido por el numeral 1.3.6. del PCG.
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2.3.10. Error en el Monto de la Garantia
No seran rechazadas las Ofertas cuando, por error, la garantia fuera de un importe
inferior a la que corresponda, no superando el error un veinte por ciento (20%) del
importe correcto.
El error en la garantia igual o inferior al veinte por ciento (20%) del importe correcto
debera ser subsanado por el oferente dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la Oferta, con las penalidades
correspondientes.

2.3.11. Plazo de Mantenimiento de Oferta
Los oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de noventa (90) dias a
partir de la fecha de apertura de las Ofertas. Los mismos son prorrogables
automaticamente por igual plazo, salvo manifestacion en contrario por parte del
Oferente dentro de los quince dias previos al vencimiento original, caso contrario se
procederd conforme lo dispuesto en el numeral 1.3.7. del PCG.

2.3.12. Efectosde la presentacion de la Oferta
La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptaciéon de los PCG, PCP, PET, planos y demas documentacion que integra el
presente proceso licitatorio, no pudiendo alegar causa alguna con fundamento en el
desconocimiento sobre el contenido de los mismos.

2.3.13. Vista de las Ofertas
Los Oferentes podran tener acceso para su consulta a las Ofertas recibidas por el
GCBA. Los Oferentes podran tomar vista de las Ofertas dentro de los tres (3) dias de
apertura de las propuestas. A tal fin, una copia de las mismas estard a disposicion de
los Oferentes en la dependencia del Organismo donde se efectud el Acto de Apertura.

2.4. PREADJUDICACION

2.4.1. Analisis de las Ofertas
La Comision Evaluadora de Ofertas procedera al estudio y analisis de las Ofertas
presentadas y podra requerir la informacién complementaria siempre que no
implique modificacién de la Oferta y que no vulnere el principio de igualdad de los
oferentes.

2.4.2. Actade Preadjudicacion
La Comisién Evaluadora de Ofertas labrara un acta en la cual recomendara la Oferta
mas conveniente y el orden de mérito alcanzado por todos los Oferentes conforme al
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numeral 1.4.2. del PCG. Dicha acta no tendra caracter vinculante y proporcionara a la
autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo de
adjudicacion.

La preadjudicacién debera ser notificada a cada uno de los oferentes y publicada en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, pagina web del GCBA, Boletin Oficial,
pudiendo estar sujeta, a impugnaciones conforme al numeral 2.4.3 del PCP y
conforme al Decreto N° 1.013/08, las cuales seran resueltas, previa intervencion de la
Procuracion General de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisién Evaluadora de Ofertas examinard todas las propuestas recibidas y
descartara aquellas que no posean la totalidad de los elementos detallados en el
numeral 2.3.4 o no cumplieran lo determinado en el numeral 1.4.2. del PCG.

2.4.3. Impugnaciones
Las impugnaciones que efectuare el Oferente respecto al Acta de Preadjudicacidn,
deberdn estar avaladas mediante depdsito conforme lo ordenado por el Decreto N°
1.013/08 y/o pdliza de seguro de caucién. Dicha suma no devengard interés ni
actualizacion de ningun tipo. De no presentarse la garantia, la impugnacion serd
desestimada.

Esta garantia serd devuelta al impugnante Unicamente en el caso que prosperare
integramente su impugnacion. La garantia sera ejecutada a favor del GCBA en caso de
rechazo total o parcial de la impugnacion.

Las impugnaciones a la preadjudicaciéon deberan deducirse dentro de los tres (3) dias
de notificada la misma. Serdn resueltas previa intervencion de la Procuracién General
de la Ciudad de Buenos Aires, la que también intervendra con caracter previo al
dictado del acto administrativo de adjudicacion.

El acto administrativo de adjudicacion podra ser recurrido en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por el Decreto
de Necesidad y Urgencia N2 1.510/97 ratificado por Resolucion N2 41/LCABA/98.
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2.5. ADJUDICACION

2.5.1. Cuestiones Generales
La adjudicacion se efectuard en la forma prevista en el numeral 1.4.3. del PCG,
basandose en el andlisis de la Oferta mas conveniente.

2.5.2. Devolucion de la Garantia de Oferta
El numeral 1.3.10. del PCG queda complementado de la siguiente forma: Dentro de los
diez (10) dias de la firma de la Contrata o de vencido el plazo de validez de la Oferta, el
GCBA notificard a los oferentes no adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les
seran devueltas las correspondientes garantias de Oferta.

2.5.3. Garantia de Adjudicacion

La garantia de adjudicacién sera devuelta dentro de los treinta (30) dias corridos
contados a partir de la fecha de aprobacion de la recepcion definitiva de la obra.
Previamente a la devolucion debera cumplirse con lo dispuesto para la recepcion
definitiva dispuesto por el numeral 1.15.4. del PCG. Si el GCBA ordenara
modificaciones de obra que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista
debera adicionar al fondo de la garantia de adjudicacién el 5% (cinco por ciento) del
importe de las nuevas obras dentro, de los diez (10) dias de recibir la respectiva
notificacion de la inspeccion.

La garantia de adjudicacion deberd constituirse de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el numeral 1.4.4. del PCG.

2.5.4. Decision de dejar sin efecto la Licitacion
El GCBA se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacidon en todo o en parte, sin
que ello genere a favor del proponente derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

2.6. LACONTRATA

2.6.1. Firma de la Contrata
El G.C.B.A. fijara dia y hora en que se procederd a la firma de la Contrata y sus
complementos, la que tendrd lugar luego de integrada la Garantia de Adjudicacion
conforme lo estipulado en el P.C.G
Si el Adjudicatario no se presentare a la firma de la Contrata, el G.C.B.A. podrd anular
la Adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera la Garantia constituida a tales
efectos.
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Si el GCBA no firmase la contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la
adjudicacion por causas no imputables al adjudicatario, éste podra solicitar que la
adjudicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la garantia de Oferta, sin
que ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.6.2. Requisitos a cumplir para el inicio de la Obra
Una vez firmada la contrata, el contratista deberd presentar en el término de 30 dias
los requisitos para el inicio de la obra que se detallan a continuacién:

1- SEGUROSyAR.T.
- El contratista deberd cumplir con lo dispuesto en el punto 2.11.2.1
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2 — Higiene y Seguridad
- Dar cumplimiento a los requisitos requeridos en el Anexo IX del
presente pliego.

3 - Subcontrataciones

- Documentacion contractual con Subcontratista/s
Aprobacién por la Inspeccién de Obra.
- Pdliza de Garantia de la/s Subcontratista/s.

4 - Libros
- Libro de Ordenes de Servicio (OS) - (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Notas de Pedido (NP) — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Higiene y Seguridad - (tamafo grande, 50 hojas x tripl.)
- Libro de Partes Diarios — (tamafio grande, 50 hojas x tripl.)
5 — Impacto Ambiental
- Plan de Gestidon Ambiental, incluyendo Medidas de Mitigacion.

6 — Planificacion de la obra
- Plan de Trabajo con Camino Critico (MS Project)
- Curva de Inversion.
- Logistica de Obra.
- Plan Comunicacional.
- Plan de Seializacion.
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- Diagrama de Cortes de calles y desvios.

- Plano de Obrador.

- Listado completo y definitivo de equipos, herramientas y materiales
a utilizar en la obra.

- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar.

- Obrador construido y aprobado.

Vencido el plazo fijado en el presente articulo, y si el Contratista no hubiera
cumplimentado las presentacién de los requisitos descriptos, el Comitente podrd
rescindir el contrato suscripto, dando por decaida la adjudicacion y pudiendo seguir la
adjudicacién de la obra en orden de mérito de conveniencia de las restantes Ofertas
presentadas.

2.7. ORGANIZACION DE LA OBRA

2.7.1. Replanteo
El numeral 1.6.5. del PCG queda complementado de acuerdo a las siguientes
estipulaciones:

Para cuestiones de la implementacién del proyecto de obra -habilitadas técnica y
legalmente por el GCBA- podra realizarse si correspondiere el replanteo.

Para ello, con posterioridad a la suscripcion de la Contrata, el Contratista o su
Representante Técnico debera constituirse, en un plazo maximo de tres (3) dias, junto
con el inspector en la obra objeto de la presente licitacidon para efectuar el replanteo
de la misma, en los en que correspondiere.

Si el contratista no concurriese al replanteo se fijard una nueva fecha dentro de los dos
(2) dias subsiguientes. Si tampoco concurriese a esa segunda citacion, sin que existana
exclusivo juicio de la Inspeccién causas justificadas que lo hubieren impedido asistir, o
si habiendo concurrido no efectuare el replanteo, se procedera a aplicar las
penalidades que correspondan.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se
extendera por duplicado un acta que conste haberlo efectuado, que sera firmada por
el Inspector de Obra y el Contratista o su Representante Técnico.
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La demora en la ejecucion del mismo o su inexistencia hard aplicable las mismas
consecuencias establecidas en el numeral 1.6.6. del PCG y no dara derecho al
Contratista a prorrogar el plazo de obra.

En caso que haya correspondido el replanteo no podrdn comenzarse las obras en
ningun sector que no hubieran sido previamente replanteados. El replanteo se
efectuara en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe notificar con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas.

2.7.2. Plan de Trabajos (Proyecto Ejecutivo)
El Contratista debera presentar su Plan de Trabajos y Proyecto Ejecutivo, dentro de
plazo maximo de quince (15) dias contados desde la suscripcion de la Contrata. Dicha
documentacién serd presentada ante la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P. Esta
ultima, tendra cinco (5) dias para su analisis y posterior aprobacion y/u observacion.

En caso de rechazo u observacidn, se le comunicara al Contratista para que, en el plazo
de cinco (5) dias de notificada, subsane las observaciones realizadas, que deberdn ser
resueltas por la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P en el mismo plazo.

Si en esta ultima oportunidad la D.G.E.V dependiente de la S.S.M.E.P rechazara
nuevamente las modificaciones propuestas, quedara sin efecto la Contrata por culpa
del Contratista, pudiendo la Comitente continuar el procedimiento con el Oferente
propuesto en segundo orden de mérito.

La presentaciéon del plan de trabajo y proyecto ejecutivo, asi como también las
modificaciones que pudieran ser requeridas por la D.G.E.V dependiente de la
S.S.M.E.P, deberdn ser acreditadas en el expediente perteneciente a la presente
licitacion.

El plan de trabajos deberd ser detallado, abriendo los rubros tarea por tarea acorde
con el listado de items incluidos en el cémputo y presupuesto que conformaron su
Oferta.

El incumplimiento del Plan de Trabajos hara pasible al Contratista de la aplicacién de

las sanciones o multas correspondientes (cfr. lo previsto en el articulo 35 Ley Nacional
N2 13.064, el numeral 1.11.4., 1.11.5. y 1.11.6. del PCG y 2.13. del PCP).
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Dentro de los diez (10) dias de la fecha determinada para el comienzo de la obra
deberdn iniciarse los trabajos, momento en el cual se suscribird el acta de inicio
firmada por la inspeccidn de obra y el Representante Técnico del Contratista.

Si alos diez (10) dias de la fecha fijada para el comienzo de la obra mediante Orden de
Comienzo el contratista no hubiere iniciado los trabajos, el GCBA podra rescindir el
contrato por culpa de la contratista, debiendo comunicar tal circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas. El contratista en este caso perderd la
garantia de adjudicacion y respondera por dafios y perjuicios.

2.7.3. Orden de Comienzo
Luego de la firma del contrato y suscripta el acta de inicio de obra, la Inspeccién de
Obra impartira la Orden de Comienzo de los trabajos, dejando constancia del horario,
a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la Orden de
Comienzo coincidira con el inicio real de las tareas.
Si a los diez (10) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiese iniciado
efectivamente los trabajos, el GCBA podra rescindir el contrato por culpa del
Contratista, sin resultar necesaria intimacidn fehaciente previa al Contratista. En virtud
de ello, se procederd de manera automatica a la rescisién y consecuentemente
perdera la garantia de adjudicacién, siendo responsable por los dafios y perjuicios
ocasionados.
La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podrd extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.
El procedimiento posterior serd de acuerdo al numeral 1.6.1. del PCG.

2.7.4. Luces de Peligro y Seiialamiento
El numeral.1.6.13 del PCG se complementa con: La sefializacién y colocacién de luces
de peligro alcanzard tanto a las obras y/o instalaciones conexas (cualquiera sea su
ubicacidn en las obras), asi como también a complementos, equipos y/o maquinarias
transitoriamente depositados en las inmediaciones de la obra.

En la zona de construcciéon, el Contratista deberd impedir que el publico pueda
transitar por zonas que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas
no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes. Para ello, proveera pasarelas
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provistas de barandas y/o techados que mantendra en perfectas condiciones durante
su uso, resultando bajo su exclusiva responsabilidad mantener las condiciones de
seguridad y habitabilidad requeridas en el presente pliego, durante todo el plazo de
ejecucion de la obra.

2.7.5. Equipos a Utilizar por el Contratista

La conformidad que otorgue el GCBA por intermedio de la Inspeccion de Obra
respecto al personal, equipo y/o maquinarias que proponga el Contratista en su
Oferta, no implica responsabilidad alguna por parte del GCBA en el caso de que dicho
personal, equipo y/o maquinarias deban ser aumentados, modificados o cambiados,
total o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con el Plan de Trabajos
previsto y aprobado. Cualquier modificacion que resulte necesario efectuar en tales
rubros para satisfacer los requerimientos del Contrato sera a exclusivo costo del
Contratista.

2.7.6. Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo
El Contratista no podra retirar materiales, maquinas e implementos de trabajo que
hubieran ingresado a la obra o hubieran sido elaborados en la misma, sin una
autorizacidn expresa de la Inspeccidn, cualquiera fuera el destino de esos elementos o
materiales. Queda establecido que todos los equipos y materiales que ingresen a la
obra estardn afectados exclusivamente a las necesidades de la misma.

2.7.7. Agua de Construccion
Sera por cuenta del Contratista la gestion y pago de derechos que correspondiere
segun el trabajo y las normas de Agua y Saneamientos Argentino Sociedad Andnima
(AYSA). El GCBA podra exigir la exhibicion de comprobantes del cumplimiento de esta
obligacion.

2.7.8. Conexiones, Desconexionesy Traslados
Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones y rehabilitaciéon de cualquier
instalacién provisoria o definitiva, las que deberdn ser gestionadas por el Contratista,
con la debida anticipaciéon y corriendo por cuenta del mismo, los gastos, tramites,
derechos, etc., que éstos eventos demanden.

En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de

calzadas en la via publica, el Contratista deberd cumplir con la Ley N2 2.634 y su
Decreto Reglamentario N° 238/08.
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No se procederd a efectuar la Recepcidon Provisoria de las obras, hasta tanto el
Contratista no presente la aprobacidn final de las instalaciones correspondientes de
acuerdo al tipo de obra por parte de las respectivas empresas, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponder de acuerdo al contrato.

2.7.9. Representante de Obra
El numeral 1.6.22. del PCG se complementa con lo siguiente: En ausencia del
Representante Técnico en obra, quedara siempre en ella, un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que le competen, denominado Representante en Obra,
cuya identificacion deberd ser aprobada por la Inspeccién de Obra, de forma tal que
no se disminuya la ejecucién de la obra.

2.7.10. Inasistencia del Contratista o Representante en Obra
Toda justificacién de inasistencia del Contratista o de su Representante en Obra
debera hacerse por escrito ante la Inspeccion de Obra, la que podra aceptar o rechazar
las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Ordenes de Servicio.

En su ausencia, quedara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en
las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la
marcha en la obra.

En ningun caso dicho sustituto podra observar ordenes impartidas por la Inspeccidn,
todo lo cual serd exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda
ausencia del contratista o su presentante en Obra que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspeccién, dara motivo a la aplicacion de una multa igual al
incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.7.11. Inspeccion de Obra
El articulo 1.6.23. del PCG queda complementado de la siguiente manera:
La supervisidon técnica de los trabajos contratados por el GCBA, seran realizados a
través del personal designado como Inspeccién de Obra por la D.G.V.E dependiente de
la S.S.M.E.P del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.

Toda cuestién relacionada con la Inspeccién de Obra sera notificada al Contratista en

forma fehaciente por la Direccion General de Espacios Verdes a través del Libro de
Ordenes de Servicio.
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A los efectos de atender a las observaciones y evacuar las dudas de la Inspeccion con
respecto a la ejecucién de la obra debera hallarse en ésta permanentemente el
Representante en Obra del Contratista.

No obstante, las observaciones realizadas por la Inspeccion de Obra, a través del Libro
de Ordenes de Servicios, deberan ser contestadas por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.

La Inspeccién de Obra tendrd a su cargo las tareas de medicidon y control de los
trabajos contratados, encontrandose facultada para exigir el cumplimiento de todas
las disposiciones que conforman la Documentacion del Contrato a fin de asegurar la
fiel aplicacién de las normas del contrato, especificaciones técnicas y la buena
ejecucion de los trabajos.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

Ademas, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados de obra.

La actuacion de la Inspeccion y la certificacion de obras no eximen al Contratista de su
responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas
de su ciencia, arte u especializacion.

Los inspectores de obra tendran libre acceso sin aviso previo a las plantas centrales y
depodsitos del Contratista.

2.7.12. Errores en la Documentacion y Discrepancias Técnicas
De acuerdo al numeral 1.6.27. del PCG queda complementado de la siguiente manera:
En caso de discrepancias en Planos, entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerd esta ultima. En cuanto a las discrepancias
entre las diversas especificaciones técnicas se adoptaran siempre las mas exigentes.

2.7.13. Notificaciones al Contratista
De acuerdo al numeral 1.6.24. del PCG queda complementado de la siguiente manera:

Todas las comunicaciones que se cursen entre el Comitente y la Contratista se realizan
mediante Ordenes de Servicios y toda orden de servicio no observada dentro de las
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48 (cuarenta y ocho) horas de extendida se da por aceptada y entra a formar parte del
contrato sin implicar retribucidn adicional, salvo expresa indicacién.

2.7.14. Trabajo en lavia publica
El Contratista deberd cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 24.449, y su
reglamentacién, la Ordenanza N° 32.999 y el Anexo de sefiales para obra en la via
publica del G.C.B.A., en cuanto a sefialamiento y demarcacién de la zona de trabajos.-

2.7.15. Impacto ambiental durante la ejecucion de la obra

Sera responsabilidad de quien resulte adjudicatario cumplir con todas las normas que
impliquen medidas de mitigacion del impacto ambiental previstas para la etapa de
construccion de las obras. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 8 de Ia
ley 123 "LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL", para aquellas actividades,
emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto,
debera cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA
mediante una declaracién jurada, y recibirdn una constancia de inscripcion automatica
de parte de la Autoridad de Aplicacion.

Normativa

Sin perjuicio de lo definido a continuacion en este documento, serdn de aplicacion en
el caso de esta obra, la Ley N2 11843, la Ley 2214 y la Ley 1540 y Dictdmenes que
emita la Autoridad del GCBA como resultado del proceso de Evaluacién de Impacto
Ambiental del proyecto.

Responsable ambiental

La Contratista debera designar una persona fisica como Responsable Ambiental
especializado en Manejo Ambiental de Obras y estudios de Evaluacion de Impacto
Ambiental, cuyos antecedentes deberan ser comunicados a la Inspeccién de Obra, al
inicio de la ejecucion del Contrato. Dicho profesional, que podra ser la misma persona
a cargo de la Higiene y la Seguridad de la obra siempre y cuando cumpla con los
requisitos, debera tener una experiencia minima de 3 afos en el control ambiental de
obras y encontrase inscripto en el Registro de la Agencia de Proteccion Ambiental del
GCBA.

El Responsable Ambiental actuara como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la Contratista, Autoridades Competentes y Comunidades Locales.

El Responsable Ambiental deberd tener en cuenta que todo evento que por la
generacién de accidentes pueda afectar a la salud, tanto de la poblacién como de los
operarios de la Contratista, es de su competencia.
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El Responsable Ambiental deberd elaborar un informe mensual que elevard a la
Inspeccidon mencionando las actividades realizadas en materia de gestidon ambiental,
estado de la obra en relacién a los aspectos ambientales y dard adecuada respuesta a
los pasivos ambientales que la Inspeccién sefiale en los informes que realizard, como
asi también, a las Ordenes de Servicio que sobre temas ambientales se hayan emitido.

Permisos ambientales

La Contratista obtendrd los permisos ambientales y los permisos de utilizacidn,
aprovechamiento o afectacidén de recursos correspondientes. Estara facultado para
contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o de
ser necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones
requeridos para la ejecucion del proyecto.
La Contratista deberd presentar a la Inspeccién un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean
suministrados por el GCBA y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de
todas las acciones, permisos y declaraciones, deberdn ser incluidos dentro de los
gastos generales de la obra, no recibiendo pago directo alguno por parte del
Comitente.
Los permisos que debe obtener la Contratista son los siguientes, no obstante no
estardn limitados a los permisos operacionales:
- Permisos de utilizacion de agua.
- Disposicion de materiales de excavaciones.
- Localizacién del Obrador.
- Disposicion de residuos solidos.
- Disposicién de efluentes.
- Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos
como combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sélidos y
liquidos.
- Permisos para la realizacién de desvios, cierre temporal de accesos a
propiedades privadas, etc.
- Permiso para la colocacién de volquetes.

La Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las
resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades del GCBA competentes.

Conservacion del medio ambiente
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La Contratista debera producir el menor impacto posible sobre la poblacién residente
en el area, sobretodo aquella frentista a las obras, derivada de la afectacion del aire,
generacioén de ruidos, desvios de transito, accesos a las viviendas, etc. durante la etapa
de ejecucion.

Responsabilidad

Los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades
de construccidén, seran responsabilidad de la Contratista, quien deberd remediarlos a
su exclusivo costo.

La Contratista deberd designar una persona o grupo de personas competentes,
responsables de la implementacion de estas Especificaciones Técnicas.

El Responsable de medio ambiente de la Contratista sera la persona asignada para
mantener las comunicaciones con la comunidad, las Autoridades Competentes y la
Inspeccion, en materia de medio ambiente.

Medidas de mitigacién

El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes fundamentales a evitar,
mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para las
actividades cotidianas de la poblacién del area de influencia, como consecuencia de la
ejecucion de las Obras.

El Contratista debera cumplir con la normativa ambiental vigente al momento del
inicio de las obras.

Informacion a las comunidades

Se deberd mantener permanente y apropiadamente informados a los pobladores y
comerciantes del drea sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas a las
construcciones que habran de ocasionarle inconvenientes y molestias para el
desarrollo de su normal vida cotidiana. Los aspectos principales a tener en cuenta en
este sentido son: las interrupciones de transito, la rotura de calles y calzadas y la
posibilidad de interrupcién de diversas prestaciones de servicios por rotura o
remocioén de ductos subterraneos.

Los trabajadores de la Contratista y los Subcontratistas deberdn respetar la forma de
vida de la poblacién afectada por las obras.

Instalacion del obrador

Las instalaciones deberdn mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra.
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La Contratista debera tener en la salida del obrador una carteleria. El obrador deberd
ser ubicado en funcién de las actividades que desarrollaran en la obra, permitiendo su
accesibilidad tanto por los operarios como por los transportes que descarguen
materiales para su acopio. La ubicacion del obrador deberd dar respuesta estratégica
al funcionamiento de la obra.

Previo a la instalacién del obrador, la Contratista presentara para aprobacién de la
Inspeccidn la localizacion finalmente elegida, fundamentando dicha eleccién del lugar
en funcién de no afectar, en la medida de lo posible, a la poblacién circundante.

La Contratista debera presentar un croquis detallado del obrador donde se muestre la
localizacion de las diferentes instalaciones, el que deberd ser aprobado por la
Inspeccion.

El disefio del obrador debera efectuarse en un plano de planta que sea claro para los
usuarios, con caminos peatonales y vehiculares claramente diferenciados, ademas de
la localizacién de estacionamientos de maquinarias, camiones y vehiculos.

Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los
residuos inertes de tamafio considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y
despejadas, la Contratista deberd contratar a una empresa debidamente autorizada
para retirar dichos residuos del obrador y de la obra, o realizarlo por su propia cuenta.
El obrador contendra equipos de extincién de incendios y sala de primeros auxilios con
un responsable con el material médico necesario.

La Contratista deberd tener en las oficinas del obrador copia de toda la legislacion
citada en las presentes especificaciones y de las normas vinculadas a la tematica
ambiental que emita el G.C.B.A, posteriores al inicio de las obras.

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas del obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecuciéon de la obra, como asi también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, maquinarias, equipos, etc. No se recepcionaran las obras si no se ha dado
cumplimiento a lo establecido precedentemente.

Equipamiento suficiente para la inspeccién en obrador:
- Celulares.
- Computadoras con conexidn a internet.
- Dispenser de agua.

Aspectos relativos a la maquinaria y equipos
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El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado
mecdnico y de carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de
combustible reduciendo asi las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los
silenciadores de los motores debera ser bueno, para evitar los excesos de ruidos.
Igualmente, deberan tomarse medidas para evitar derrames de combustible o
lubricantes que puedan afectar los suelos y/o al escurrimiento de aguas de lluvia.

En el aprovisionamiento de combustible y el mantenimiento del equipo movil y
magquinaria, incluyendo lavado y cambios de aceite, se deberd evitar que estas
actividades contaminen los suelos.

Los cambios de aceites de las maquinarias deberdn ser cuidadosos, disponiéndose el
aceite de desecho en bidones o tambores y su disposicion final deberd ser aprobado
por la Inspeccién de la obra. Por ningin motivo estos aceites seran vertidos en el
suelo.

Los aceites usados deberan estar contenidos en bidones o tambores localizados sobre
una platea de hormigén, el lugar debera estar techado y con un cerco perimetral y con
candado para que solo pueda acceder el personal autorizado. En ningun caso dichos
bidones o tambores podrdn estar depositados en un lugar que carezca de ventilacion.

Contaminacion

Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes,
aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no seran descargados en zonas
donde si se producen precipitaciones puedan ser arrastrados al sistema de desagties
pluviales, siendo la Contratista la responsable de su eliminacién final en condiciones
ambientalmente adecuadas.

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o producto quimico, notificara inmediatamente a la Inspeccion
y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomard las medidas para
contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

La Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento o concreto
fresco no tengan como receptor el sistema pluvial del area. La Contratista evitara el
vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones al sistema de desagilies
pluviales, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de
mezclado de los hormigones.

Como los suelos provenientes de las excavaciones para los conductos pluviales y
camaras podrian estar contaminados tanto por pérdidas eventuales de
establecimientos (desactivados o no) y depdsitos localizados en el area, por el
contacto con napas contaminadas o por las filtraciones de los conductos de desagle,
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el Contratista debera en primer lugar determinar las caracteristicas y niveles que
podria revestir dicha contaminacién.

Para mitigar la contaminacién con dichos suelos, el Contratista deberd tener en cuenta
dos aspectos fundamentales: por un lado todo lo referente a la prevencion del
contacto humano con esos lodos contaminantes vy, por el otro, todas aquellas acciones
vinculadas a su tratamiento y su disposicion final.

Control de derrames

Se determinard el origen del derrame y se impedird que se continle derramando el
contaminante.

Se informara inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al Responsable
Ambiental de la obra.

Se interrumpiran otras actividades.

Se obtendra toda la informaciéon necesaria sobre el tamafo, extensiéon y los
contaminantes derramados.

El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinardn si es
necesaria la contratacion de una empresa especializada en control y remediacion de
derrames. Se asegurara el cumplimiento de la legislacion vigente en todo momento.

Remocion del pavimento existente

La Contratista, al ejecutar la remocién del pavimento existente, debera extraer de la
zona el material removido y deberd trasladarlo al obrador u otro destino final a los
efectos de no afectar el drea de trabajo. En ningln caso este podrd ser depositado
sobre las veredas.

La Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la
Inspeccion. La Contratista no depositard ningin material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorizaciéon del duefio, debidamente ejecutada, protocolizada y
con el visto bueno de la Inspeccion.

Los adoquines extraidos en la remocidon del pavimento existente quedaran de
propiedad del GCBA. La Contratista informara a la Inspeccién el lugar en que se
depositaran para que ésta informe al organismo competente del GCBA para que estos
sean retirados para su uso posterior en obras que requieran este tipo de material.

Reconstruccion de veredas

En el caso de la reconstrucciéon de veredas debera implementar un sistema adecuado
para que los peatones puedan desplazarse con absoluta seguridad y garantizard a los

-50-

PCP

Recuperagp R A01 736155 74 "B ERY

pagina 50 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

vecinos frentistas a la obra el acceso seguro a sus viviendas. En ningun caso un vecino
frentista se vera impedido del ingreso a su propiedad.

Proteccidon de la vegetacion existente

Se deberd conservar y proteger toda la vegetacion existente (arboles, arbustos,
plantas) contra el corte y/o la destruccion que pueda causar el personal del Contratista
y contra los dafios que se pudiesen producir por los descuidos en las operaciones de
los equipos o por la acumulaciéon de materiales, desechos y escombros. El Contratista
deberd restaurar y reponer a su cargo la vegetacién que se halla destruido o danado
por los trabajadores de excavacion, construccion de los conductos, pavimentos, etc.

La Contratista debera evitar dafios al arbolado existente tanto en la zona operativa
como en las calles laterales, salvo en el caso que en el pliego de forestacidon se
establezca la extraccidn de algun ejemplar arbéreo.

La Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos. Identificara un
responsable del manejo de equipos e instalaciones de extincion de fuego y en caso de
ser necesario avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la
misma en el informe, prevencion y eliminacién de los incendios.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias
sobre el arbolado existente no pudiendo colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables
o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de
raices; apilar material contra los troncos, cortar ramas, seccionar raices importantes y
dejar raices sin cubrir.

Disposicidon final y traslado de Residuos

Se deberd planificar una rapida disposicion final de los escombros y basuras
generadas, a fin de impedir problemas innecesarios de creacion de ambientes
propicios para la proliferacidon de vectores y roedores. La empresa contratista estard a
cargo de proveer los medios de transporte y programar el traslado de los residuos,
prestando especial atencion al transito y usos del espacio.

Minimizacion de la contaminaciéon atmosférica y de los ruidos

Durante la fase de construccién, la Contratista controlara las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de aridos y
otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas
con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o
pulverulentos, deberdn llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas
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de los mismos. Asimismo controlard el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean mas altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Inspeccién y cuando sea factible, la Contratista establecera vias de
transporte que alejen a sus vehiculos como al de sus proveedores de zonas con
congestion de transito y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones
de transporte se reduzcan al minimo.

La Inspeccidn se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a
receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros
limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran las mas exigentes.

Dependencias sanitarias en la zona de obra

En todos los sitios donde se desarrollen obras se instalardn bafios quimicos portatiles,
contenedores para residuos sélidos domiciliarios y habrd agua potable disponible
conforme la normativa vigente.

Los bafios portatiles funcionaran a base de un compuesto quimico liquido que
degradara las materias que se depositen, formando un residuo no contaminante
biodegradable y libre de olores. El producto quimico se cargara en los bafios mediante
camiones cisterna con equipo especial de bombeo. Los residuos generados en los
bafios quimicos seran evacuados mediante transportes especiales cuando su
capacidad fuera colmada.

Cuando se efectue el traslado de los bafios quimicos desde una ubicacién a otra, se
comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de
no provocar ningun derrame accidental durante el transporte.

Todas las dependencias sanitarias, cualquiera sea su tipo, serdn higienizadas
diariamente, a fin de evitar la generacién de probables focos de enfermedades
infecciosas.

Hallazgos arqueoldgicos, paleontoldgicos y de minerales de interés cientifico

Al proceder al levantamiento del pavimento existente, en el caso de algun
descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento u otros objetos de
interés arqueoldgico, paleontoldégico o de raro interés mineralégico durante la
realizacién de las obras, la Contratista tomara de inmediato medidas para suspender
transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocard un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejard personal de custodia con el fin
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de evitar los posibles saqueos. Dard aviso a la Inspeccidn, la cual notificard de
inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar
dicho hallazgo.

La Contratista cooperard, y a pedido de la Inspecciéon ayudard a la proteccidn,
relevamiento y traslado de esos hallazgos.

rimonio Historico

El Contratista deberd comunicar fehacientemente y con adecuada anticipacién a los
responsables directos de aquellos sitios donde se hallen elementos ornamentales y de
patrimonio a fin que estos adopten en tiempo y forma los recaudos necesarios para
asegurar la apropiada preservacion durante la etapa de construccién, particularmente
durante las excavaciones, movimiento de maquinaria pesada, rotura de pavimentos y
todas aquellas actividades que generen polvos.

Penalidades

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y
requerimientos de esta especificacion, sera advertido por la Inspecciéon mediante
Orden de Servicio, la que dard un plazo para su concrecion. Si la Contratista no cumple
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacion de la
Inspeccion, se le aplicarda una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, o la correspondiente
a incumplimiento de 6rdenes de servicio, lo que sea mayor.

No se realizard la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado
cumplimiento a la totalidad de los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacién
y a todos los requerimientos de las Autoridades Competentes.

Documentacion conforme a obra

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra presentada por el Contratista
ante la Inspeccién de Obra, el Contratista debera tramitar, la autorizacion de obra de
conformidad con el art. 2.1.2.7. del Cdédigo de Edificaciéon ( de acuerdo al texto
modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. N2 2272 de fecha 9/9/05) Se
adjunta copia del texto de la Ley 1.747:

Articulo 12.- Modificase el art. 2.1.2.7 del Codigo de la Edificacion el cual quedard redactado
de la siguiente forma:

Documentacion relacionada con la realizacion de obras gubernamentales, de representaciones
diplomadticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales:
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a. "Las reparticiones del Gobierno de la Nacidn y/o de las Provincias, los Entes autdrquicos del
Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la
realizacion de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su cardcter y destino deberdn cumplir
con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los cddigos de Planeamiento
Urbano y de la Edificacion, asi como con los estudios de evaluacion de impacto ambiental
cuando la normativa vigente lo requiera”.

b. "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberdn ajustarse a la
reglamentacion establecida en el Cédigo de Planeamiento Urbano".

c. "Las obras a efectuarse en jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Aires por empresas
prestatarias de Servicios Publicos deberdn ajustarse en un todo a las disposiciones de este
Cddigo y del Cédigo de Planeamiento Urbano".

d. "Las obras realizadas por representaciones diplomdticas extranjeras u organismos
gubernamentales internacionales dentro del dmbito de la Ciudad de Buenos Aires deberdn
ajustarse a lo dispuesto en la Seccion 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N°
449",

e. "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberdn presentar planos de volumetria,
ajustdndose a las normas del Cédigo vigente".

Articulo 2°.- Comuniquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA
JUAN MANUEL ALEMANY

LEYN° 1.747

Sancidn: 28/07/2005

Promulgacion: De Hecho del 02/09/2005
Publicaciéon: BOCBA N° 2272 del 09/09/2005

2.8. PERSONAL

2.8.1. Salarios
El numeral 1.7.1. del PCG queda complementado con las siguientes estipulaciones:
El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y
dard estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacidon del trabajo existente,
debiendo adjuntar junto al Plan de Trabajo la ndmina del Personal afectado a la Obra
con su correspondiente datos identificatorios de modo que se permita su
individualizacién por parte del Comitente y la Inspecciéon de Obra.
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El Contratista serd el Unico responsable por el pago de los salarios y cargas sociales del
personal afectado a la obra sin excepcidn alguna, respondiendo ademas, por los dafios
y perjuicios en los casos de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que
produjere tal incumplimiento, no existiendo vinculo juridico alguno entre el personal y
el GCBA, no teniendo el GCBA responsabilidad alguna por los hechos, actos u
omisiones del Contratista y/o de su personal afectado a la obra.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal que de él
depende, como asi también del incumplimiento de las obligaciones que establece la
Ley Nacional N2 24.557 (BO N° 28.242) y sus modificatorias, quedando el GCBA
liberado de toda responsabilidad referida a las situaciones descriptas anteriormente.

El Contratista asume cualquier obligacién que surja de las modificaciones en las
relaciones laborales con sus dependientes durante el término del contrato, desligando
al GCBA de toda responsabilidad y/o intervencién en todas las cuestiones que, al
respecto, pudieran ocurrir.

El Contratista deberd proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el correcto y seguro cumplimiento de sus tareas, con leyenda o tarjeta
identificadora de la empresa de modo que lo diferencie del personal del GCBA vy
publico en general. Eventualmente, el GCBA podra solicitar a la empresa contratista la
provisién, a su exclusivo costo, de una pechera identificadora para el personal de obra.

2.8.2. Horario de Trabajo
Al labrarse la orden de Comienzo se dejara constancia en la misma del horario en que
el Contratista desarrollard sus tareas vy, si deseare modificar dicho horario, deberd
solicitarlo por intermedio del Libro de Notas de Pedido exponiendo las razones vy
demas argumentos que considere conveniente.

El GCBA podra acceder a dicho requerimiento, sin necesidad de fundamentacién
alguna en cualquiera de los casos y comunicara al Contratista su decisién por
intermedio de la Inspeccién de Obra mediante el Libro de Ordenes de Servicios.

En caso de acceder al requerimiento formulado por el Contratista, el nuevo horario

debera quedar asentado en el Libro de Ordenes de Servicio para su efectivo control
por parte de la Inspeccion.
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Dadas las caracteristicas y el entorno de la obra, el Contratista debera prever la
realizacién de trabajos en dias y horarios no convencionales, a fin de alterar lo menos
posible el habitual desenvolvimiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los horarios de dichos trabajos deberdn ser aprobados por el GCBA, y esto no dara
derecho a compensaciones econdmicas ni de ningun tipo a favor del Contratista, quien
deberd incluir estas demasias en el precio de su Oferta.

2.9. MATERIALES

2.9.1. Calidad de los Materiales
El numeral 1.8.1.del PCG queda complementado con:
Los materiales a proveer responderdan a las normas IRAM, salvo que por razones
especiales de orden técnico o notoria escasez en plaza ello no fuera posible, debiendo
documentar tal circunstancia y comunicarla a la inspeccién de obra, quien deberd
expresar su consentimiento o rechazo.

Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccidn. Esta aprobacién requerird la intervencién del laboratorio del GCBA o aquel
que este Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo analisis
no pueda ser efectuado en la obra.

El Contratista presentara presupuesto de tres (3) laboratorios reconocidos en plaza, y
sera atributo de la Inspeccion decidir con cual de ellos se ejecutard el ensayo.

El oferente considerard incluido en los precios Ofertados el costo de los ensayos que
indique la Inspeccidn, hasta un monto maximo del cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total Ofertado. Para esta clase de materiales el Contratista
presentard muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la
Inspeccidon de Obra en los casos no previstos en aquél.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deben realizarse los ensayos y la ejecucién de los mismos, serdn por cuenta del
Contratista. Cuando las especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de
la aceptacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en
las obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en
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laboratorio. En casos en que los ensayos demoren mas tiempo se consideraran 2 (dos)
dias desde la recepcion de los ensayos efectuados.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista, el que es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren
originar la provision o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales
rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas de notificarse el mismo. Cuando el Contratista no cumpliere
esta orden, la Inspeccidn podrd hacer retirar los materiales rechazados y seran por
cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizdndose el GCBA por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al
Contratista, previa notificacion del lugar de depdsito.

2.9.2. Materialesy Objetos provenientes de Excavacionesy Demoliciones
El Contratista hard entrega al GCBA de todos los objetos de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, debiendo
trasladar los mismos al depdsito que establezca la Inspeccién de Obra.

2.10. SUBCONTRATACIONES

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita del GCBA y su aprobacién del subcontrato. Lo antedicho no
exime al Contratista de sus obligaciones para con el GCBA.

El GCBA podra denegar la conformidad a la subcontratacidn, sin necesidad de invocar
causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algun derecho al Contratista
ni justifique atrasos en el plan de obra.

Sin perjuicio de ello, el Comitente no reconocerd ninguna obligacién contractual entre
él y ningun Subcontratista y la subcontratacién de obras y servicios no eximira al
Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo con los Documentos
Contractuales, ni el Comitente asumira ninguna responsabilidad por la aprobacién de
cualquier Subcontratista o subcontrato. Si durante la construccién de la Obra, el
comitente considerase que un Subcontratista es incompetente para la ejecucién del
trabajo subcontratado, lo notificard al Contratista, quien debera tomar las medidas
necesarias para la cancelacion de dicho Subcontrato.

Queda entendido que cualquier trabajo subcontratado estard sujeto a las
disposiciones pertinentes de los Documentos Contractuales.
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2.11. RESPONSABILIDAD

2.11.1. Perjuicio por Incendio
El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en la
obra durante los periodos de ejecucién y de conservacion, debiendo a tal fin disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos. Serd
responsabilidad exclusiva del Contratista todos aquellos perjuicios ocasionados a la
obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

2.11.2. Seguros
De conformidad con lo que expresa 1.16.5. del PCG se complementa con las siguientes
estipulaciones:

2.11.2.1. Seguros a Contratar

a) Generalidades

El Adjudicatario deberd contratar los seguros que se detallan en el presente articuloy
acreditar la constitucion de los mismos y su vigencia durante todo el periodo
contractual, mediante la presentacion de copias de sus respectivas polizas vy
comprobantes de pago del premio, excepto para el supuesto de la cobertura de dafo
ambiental, la cual se acreditard mediante presentacion del original en la Gerencia
Operativa Asuntos Legales de Seguros (DGCyC). Asimismo es de sefialar que, deberan
acreditarse las coberturas, como minimo una vez por afio o cada vez que modifique
y/o cambie de compafiia aseguradora, siempre con previa autorizacion del GCABA, o
cada vez que el GCABA lo solicite, se presentaran copias de las pdlizas y de sus
comprobantes de pago del premio. La contratacion de los seguros que aqui se refiere
es independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario
por su actividad a fin de brindar cobertura a los posibles dafios que afecten a terceros,
como consecuencia de otras cuestiones atinentes a su actividad. El Adjudicatario
debera mantener actualizadas todas las pdlizas de los seguros exigidos con antelacién
no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las
mismas, que deberan tener vigencia hasta la efectiva finalizacién de los trabajos
encomendados conforme el contrato y/o contratos celebrados, incluidas las posibles
prérrogas. Si durante la prestaciéon de la ejecucion contractual se produjera el
vencimiento de las pdlizas, el Adjudicatario estara obligado a constituir nuevos seguros
hasta la finalizacion efectiva de la relacion contractual, con una antelacién no menos
de cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de vencimiento de las mismas. La
no actualizacidn de las pdlizas dara lugar a las sanciones que por ello correspondan, de
acuerdo a las convenciones contractuales. El adjudicatario sera el Unico responsable
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de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en el
presente Pliego, en las formas y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento
de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso
Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros
que pudieran ocurrir durante los trabajos contratados, el Contratista asume el importe
de las franquicias obligatorias impuestas por las Compaiiias Aseguradoras. Quedara a
criterio del GCABA conforme los trabajos a efectuar objeto de la presente contratacion
la inclusion/incorporacion/exclusion de clausulas de cobertura, medida de la
prestacion y modificacién de sumas aseguradas, durante la vigencia de las pdlizas
contratadas por el adjudicatario.

b) De las compaiiias aseguradoras.

Las coberturas de seguros deberdn ser contratadas en una empresa aseguradora
habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, que al menos cuente con
un Patrimonio Neto superior a los $ 500.000.000 (pesos quinientos millones), de
acuerdo al ultimo balance anual presentado ante la citada Superintendencia vy
publicado por la misma. Deberan también acreditar una calificacién establecida por
una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la Republica Argentina. Lo antedicho
y enumerado no sera requerido en los supuestos de coberturas del ramo Riesgos del
Trabajo, Daflo Ambiental de Incidencia Colectiva y/6 Caucién (Garantias de
cumplimiento).

c) De los seguros en particular

1) Laborales:

Los exigidos por las leyes laborales vigentes para proteger al personal en relacién de
dependencia, mediante seguro suscripto con una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, incluyendo especificamente las
contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de muerte, invalidez total o
parcial .

Seguro de Riesgos del Trabajo: En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo,
para trabajadores en relacion de dependencia: - Se deberd acompafiar junto con la
poéliza, certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el
siguiente texto: Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o
iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de
Auténoma de Buenos Aires, sus funcionarios y/é empleados, sea con fundamento en
el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y modificatorias, o en cualquier otra norma juridica,
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con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar,
contratar u otorgar al personal dependiente o ex dependiente del
Adjudicatario/Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliacion N°
XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraidas
por el hecho o en ocasidn de trabajo.

2) Seguro de Accidentes Personales (en caso de corresponder)

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes
prestan servicios bajo las distintas modalidades de contratacién y no revistan relacién
de dependencia: -Se debera acompanar junto con la pdliza, certificados de cobertura
de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto: Por la presente, la
“Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acciéon de
repeticion o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Auténoma de Buenos Aires,
sus funcionarios y/é empleados, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de
servicios que haya contratado el Adjudicatario/Contratista, amparados por la pdliza N°
XXXX y por acciones ocurridas o contraidas por el hecho o en ocasién de trabajo.

Las condiciones de cobertura minimas serdn las siguientes:

Seguro de Accidentes Personales: La aseguradora se obligard a indemnizar a los
asegurados, ante el fallecimiento accidental e invalidez total y/o parcial permanente
derivados de accidentes acaecidos, como asi también en concepto de las erogaciones
en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica segun topes
indemnizatorios determinados en pdliza.

Alcance de las coberturas: Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.

Sumas a Asegurar (Monto Minimo):

‘Muerte: Pesos Cuatrocientos Mil (S 400.000)

‘Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Cuatrocientos Mil (S
400.000) -

Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Quince mil (S 15.000)

3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva

El adjudicatario deberd amparar todos los dafios que se ocasionen a personas o cosas
de terceros y/o del GCABA, como consecuencia, directa o indirecta de la prestacion del
objeto de la presente Licitacién, por un monto minimo de suma asegurada de pesos
dos millones (S 2.000.000).

A continuacion se detalla un listado enunciativo y no taxativo de adicionales de
cobertura sugeridos:
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a) Derrumbe, fracturas, fisuras, roturas, desmoronamiento de la obra y/o equipos y
otros danos andlogos, tipicos de la construccién.

b) Caida de Objetos.

c) Incendio y/o Explosion

d) Carga y descarga de materiales.

e) Abertura de zanjas

f) Bienes bajo custodia, cuidado y control. (de corresponder) La cobertura incluirad los
dafios que se ocasionen por el uso y desplazamiento de los automotores o
maquinarias y equipos viales afectadas a los servicios contratados y/o los que
provoquen o involucren a la carga transportada, asi como aquellos que sean
ocasionados por el personal a su cargo y/6 subcontratado. También estaran cubiertos
por estas podlizas los eventos producidos como consecuencia de cualquier accidente
que se produzca como consecuencia directa o indirecta de los trabajos en ejecucion.
Estaranincluidos dentro de la cobertura los accidentes ocasionados en restos de viejas
instalaciones que con motivo de la prestacidon contratada puedan existir y deban ser
removidos y retirados por las Contratistas. En caso de que el monto de la pdliza no
alcanzare a cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante es asumida por el
contratista. Las pdlizas deberan contener: - Un endoso sin restriccion de ninguna
especie o naturaleza a favor del GCABA - Una clausula por medio de la cual la
adjudicataria se compromete a comunicar fehacientemente al GCABA con treinta (30)
dias de anticipacion de cualquier cambio en las condiciones de la pdliza, o de la
cancelacion y/o vencimiento de la misma y/o de reducciones en los montos de las
coberturas.

4) Seguro Técnico de Equipamiento/Maquinaria

El adjudicatario deberd cubrir sus maquinas y equipos a partir del momento en que se
encuentra efectuando la obra objeto de la presente contratacion.

Cobertura General:

Cobertura contra pérdidas y/o dafios materiales externos, siempre que tales pérdidas
y/o dafos se produzcan en forma accidental, subita e imprevista y que se haga
necesaria una reparacion y/o reposicion.

Cobertura Basica: Dafios totales por Incendio, Accidente, Robo y/o Hurto, a prorrata
hasta el valor individual de cada equipo.

Cobertura Adicional: Responsabilidad Civil por lesiones y/o muerte y dafios materiales
a cosas de terceros hasta el valor del equipo, con un minimo de pesos cien mil ($
100.000).
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5) Seguro de Dafio Ambiental de Incidencia Colectiva (En el supuesto de corresponder)
El adjudicatario debera contratar la péliza de Seguro por Dafilo Ambiental emitidas a
efectos de cumplir las exigencias del art. 222 de la Ley General del Ambiente N°
25.675. Asimismo dicha pdliza debera remitirse en original ante la Gerencia Operativa
Asuntos Legales de Seguros (DGCyC), de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucién Conjunta N° 2/SSFIN-APRA/15.

2.11.2.2. Requisitos de los Seguros
Cada uno de los seguros deberd contar con el recibo de cancelacién del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello debera ser comunicado oficialmente
a la Inspeccién de Obra, conjuntamente con el plan de pagos, debiendo
consecuentemente presentar los compromisos de cancelacién de cada una de ellas, en
las fechas previstas en el mencionado plan y mediante recibo oficial de la Compaiiia.

No se conformard ningun certificado de obra y/o no se autorizard ningln pago
mientras no se cuenten con los seguros requeridos en la documentacidn licitatoria,
igual criterio se seguira ante la falta de presentacion tanto de los comprobantes de
cancelacion del premio respectivo, como de los recibos que acrediten el pago de las
cuotas si existiese plan de pagos.

El GCBA no reconocerd intereses por pago fuera de término de los certificados ante la
falta de alguno de los requisitos indicados.

De no obtener las pdlizas definitivas en el plazo establecido, podra presentarse un
Certificado de Cobertura, el que tendra una vigencia de 5 (cinco) dias, desde la fecha
de su presentacion en la Mesa de Entradas de la D.G.E.V, el mismo deberd
cumplimentar todas las disposiciones contenidas en éste articulo.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que
correspondan y que debera tomar a su cargo el Contratista, autoriza al Gobierno de Ia
Ciudad de Buenos Aires a la contratacion directa del seguro en las condiciones
requeridas en el presente pliego. El importe de la contratacién sera descontado en
forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro la Contratista, con un recargo
del quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos.
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El Contratista sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando el GCBA, exento de responsabilidad respecto
de cualquier siniestro que se produjera.

El Contratista adoptara los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las
vigencias de las pdlizas, sus montos, las cuotas de cancelacion del premio, etc.
guedando exento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de tal circunstancia.

En cualquier momento durante el transcurso de la obra y a través de la Inspeccién de
Obra podra solicitar a la Contratista el cambio de la Compania Aseguradora, siempre
qgue la misma no satisfaga los intereses de la Inspeccién de Obra de la D.G.E.V

Todas las presentaciones deberdn ser efectuadas en la Mesa de Entradas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, sita en Av. Martin Garcia 346, piso 3° de la
Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9:30 a 15:00 horas con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos.

2.12. COMUNICACIONES

2.12.1. Libro de Ordenes de Servicio
El Libro de Ordenes de Servicio es el instrumento de comunicacién a través del cual se
dejan sentadas por escrito las Ordenes de Servicios impartidas por el GCBA y/o la
Inspeccion de Obra. Las mismas seran firmadas por el GCBA y/o el Inspector de Obra y
por el Profesional Responsable, y constituirdn constancia fehaciente de haberse
notificado.

El Contratista podrd impugnar la Orden de Servicio dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas contados a partir de su notificaciéon, y en ese caso, se suspenderda la
obligatoriedad del cumplimiento de |a orden de servicio por el mismo plazo.

Si luego de la impugnacion realizada, el inspector de obra reiterara la misma orden de
servicio, entonces el contratista deberd cumplir la orden sin mas dilaciones.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd tener hojas numeradas por triplicado y serd
provisto por la Contratista.
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2.12.2. Libro de Notas de Pedido
El libro de Notas de Pedido del Contratista asentara los pedidos de aprobacion de las
distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de
aclaracion y todo lo indicado en el numeral 1.6.25 del PCG.

El Representante Técnico firmara las notas de pedido emitidas, y el inspector de obra
procederd a su aceptacién o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie.

El libro de Notas de Pedido deberd tener hojas numeradas por triplicado y serd
provisto por la Empresa Contratista.

2.12.3. Bibliorato de Certificados
En este bibliorato se debera archivar un duplicado de los certificados de la obra.

2.12.4. Libro de Partes Diarios
El Contratista estard obligado a entregar diariamente a la Inspeccion de Obra el parte
diario donde se consigne:
1) Numero de personal ocupado: presentes y ausentes.
2) Gremios que trabajan, con indicacién del nimero del personal ocupado.
3) Materiales ingresados a la obra; detalle, cantidad y fecha.
4) Trabajos realizados.
5) Condiciones atmosféricas.
6) Equipos en obra: caracteristicas, cantidad y calidad.

Estos partes se confeccionaran por triplicado y quedaran dos ejemplares en poder del
inspector de obra. Los formularios seran numerados correlativamente y provistos por
el Contratista, previa aprobacion por la inspeccién de su texto.

2.12.5. Registro Fotograficos
El Contratista debera llevar en obra un registro fotografico de todas las secuencias de
los trabajos efectuados en la misma y de cada uno de sus avances.

Las fotografias deberan ser adjuntadas a los certificados de avance de obra a efectos
de acreditar los mismos.

Asimismo, la Inspeccion de Obra podra solicitar la ampliacién de los registros
fotograficos que considere necesario para controlar la ejecucion de los trabajos
efectuados.
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A tal fin, las fotografias deberan tener como minimo las siguientes caracteristicas:
a) deberan ser a color;
b) de una medida de once (11) cm x quince (15) cm;
c) con una resolucién de 3264x2448.

2.13. SANCIONES

2.13.1. Tipo de Sanciones
El GCBA de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6. del PCG, previa
constatacién de la Inspeccién de Obra, podrd imponer sanciones y otras medidas al
Contratista y/o su Representante Técnico y/o Representante en Obra, en caso de
incumplimiento de las condiciones contractuales, a saber:

1. AL CONTRATISTA
a) Multas.
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados y/o cargos
c) Reconstruccion de las obras.
d) Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas.

2. AL PROFESIONAL RESPONSABLE Y/O REPRESENTANTE EN OBRA
a) Llamado de atencidn.
b) Apercibimiento.
c) Suspension.
d) Sustitucién.

2.13.2. Forma de Aplicacién
Las penalidades se aplicaran segun se especifica en los numerales 1.11.6. y 1.11.8. del
PCG.

La aplicacién de penalidades al Profesional Responsable y/o Representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala
ejecucion de trabajos o mala calidad de los materiales.

2.13.3. Aplicacion de Sanciones
De acuerdo al numeral 1.11.6. del PCG.

Las penalidades serdn aplicables en los siguientes casos:
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1. AL CONTRATISTA

A- Multa

Cuando el Contratista no cumpliera con el Plan de Trabajos aprobado por la Inspeccidn
de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio.

B- Descuentos por trabajos mal ejecutados

En los casos en que se compruebe la carencia en cualquier lugar de la obra del dosaje,
materiales exigidos, resistencia o espesores.

Este descuento es de caracter penal y no serd necesariamente proporcional al valor
econdmico del material o elemento ausente sino al de disminucién de la calidad de
resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir.

Su aplicacién esta regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones
técnicas y sus complementarias. Ello serd determinado por la Reparticién cuya
decisioén sera inapelable y de no ser aceptado, correspondera la reconstruccion de las
obras.

C- Reconstruccion de las obras

I. Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (empleo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etc.).

Il. Cuando las estructuras constituidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones.

D- Solicitud de suspension al Registro Nacional de Obras Publicas

I. En caso de resolucion del contrato por culpa del Contratista en los términos de lo
previsto por los articulos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional N° 13.064.

II. Cuando cualquier obra constituida adolezca de defectos o vicios imputables al
mismo vy el Contratista no se allanare a cumplir las resoluciones del GCBA.

Ill. Cuando reiteradamente violare las estipulaciones del contrato.
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IV. Cuando carezca de aptitudes técnicas para la ejecucién de los trabajos
encomendados.

V. Cuando haya tenido que reemplazar a su Profesional Responsable y/o
Representante en Obra, suspendidos o sustituidos por faltas graves.

2. AL REPRESENTANTE EN OBRA Y/O REPRESENTANTE TECNICO:
A- Llamado de atencidn
I. Por no concurrir a citacién debidamente efectuada.
Il. Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspeccion.

B- Apercibimiento
I. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atencién se aplicara
apercibimiento.

C- Suspensidn
I. Al cumplirse dos apercibimientos corresponderd suspensién automatica de un (1)
mes.
Il. La reiteracidon de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspension por seis (6) meses.

D- Sustitucion
I. Cuando por reiteracién de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensidn,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.
Il. Por faltas graves o comprobacion de dolo.
La sustitucion del Representante Técnico y/o Representante de Obra, es una sancion
qgue alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempefien sus
funciones.

2.13.4. Penalidades a (U.T.) Union Transitoria
En los casos en que el Contratista fuera una Unidn Transitoria, segun se estipula en el
numeral 2.2.1.1 del presente pliego, la sanciéon que eventualmente pudiera serles
aplicada debera ser afrontada en forma solidaria y mancomunada cuando se tratare
de multas o cargos especificados en numeral 1.11.3.y 1.11.4. del PCG.
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Cuando corresponda la solicitud de suspensién al Registro Nacional de Obras Publicas,
la misma se hara extensiva a todas las empresas integrantes de la Unidn Transitoria
contratista.

2.13.5. Multas
1. Incumplimiento de érdenes de servicio:
En caso de incumplimiento de las ordenes de servicio impartidas por la Inspeccién de
Obra, se procederd a la aplicacion de una multa diaria igual a 0,5 multiplicado por el
resultante de la divisién entre monto del contrato y plazo de ejecucién de la obra.

La anterior multa también sera aplicable cuando el avance de obra fuera menor en un
veinte por ciento (20%) o mas de lo aprobado segun el plan de trabajo e inversiones.

M= multa

0,5 % = porcentaje establecido por el GCBA
C= monto del contrato

P= plazo de ejecucion

M= 0,5* (C:P)

2. Incumplimiento de plazos parciales y final:

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales ofinal se procederd a
la aplicaciéon de una multa diaria igual 0,35 multiplicado por el resultante de la divisién
entre el monto del contrato y el plazo de ejecucién de la obra, incluidas las
ampliaciones.

Las multas diarias seran aplicadas hasta el momento de subsanarse el incumplimiento
origen de las mismas o hasta sumar el monto maximo a aplicar. Estas seran
progresivas y acumulativas.

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto del contrato, el GCBA podra optar por su rescision, o bien decidir la
continuacién del mismo, sin que en el periodo restante hasta la terminacion de la obra
pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.
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Este limite en la sancidon por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por
los danos y perjuicios a terceros o al GCBA emergente de la demora correspondiente
al lapso sin multa.

3. Ausencia de Personal:

Ante la comprobaciéon por parte del Inspector de Obra de la ausencia o falta de
personal en relacién a la ndmina de personal declarado por el Oferente en el Plan de
Trabajo, para la obra en cuestion en los términos de lo previsto por el numeral 2.8 del
presente pliego, el Contratista sera pasible de la aplicacién de la multa igual a la del
incumplimiento de una orden de servicio por cada dia comprobado.

2.14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

2.14.1. Medicion de Obras
Las obras ejecutadas, de conformidad se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra que estipula el numeral 1.12.1. del PCG.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes se medirdn los trabajos ejecutados
por el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se entenderd por trabajos
ejecutados a los fines de la medicién, a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallaren colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente. El
resultado de las mediciones se volcara en los formularios preparados por el
Contratista, que deberdn ser aprobados por la inspeccién de obra.

El Contratista o su Representante Técnico estaran obligados a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y coOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra deberd manifestarlo por el acta en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias, justificara su

disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.
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La observacion o falta de conformidad que se refieran a la medicién o clasificacién de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberd ser formulado en la primera
oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrd ningun derecho el
Contratista de reclamacién de ninguna especie, si las observaciones no fuesen
formuladas en la oportunidad que se menciona en el parrafo precedente.

El silencio de la Contratista significard su conformidad con la medicién que practique el
GCBA.

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto se le tendrd por conforme con el resultado de la operacién practicada por la
Inspeccion de Obra.

2.14.2. Certificacion
Se rige por lo regulado en el numeral 1.12.1 del PCG complementado con lo siguiente:

1) Elcertificado mensual de avance de obra serd preparado por el contratista segun
formulario aprobado por la Inspeccién de Obra.

2) Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir, que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién y suvalor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

3) Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificacion pertinente
o difiriéndose para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiera acuerdo.

4) Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para el

pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y liquidacion final y ésta sea aprobada por la D.G.E.V.
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5) El Contratista debe elevar a la inspeccién de obra que designa la D.G.E.V, dentro de
los primeros cinco (5) dias del mes siguiente al que correspondan los trabajos,
cinco ejemplares de los certificados por él confeccionados para la aprobacién de la
Inspeccion de Obra. Estos certificados deberdn ser presentados conforme el
numeral 2.14 del presente pliego.

6) De no presentar los certificados en tiempo y forma, conforme el numeral 1.12.6.
del PCG, dentro de los diez (10) dias subsiguientes, la inspeccién de obra podra
bajo apercibimiento, certificar de oficio, sin recurso alguno la cantidad que se
considere conveniente.

2.14.3. Aprobacion de los Certificados
Previo a la tramitacién del pago de los certificados, los mismos deberdn contar con la
expresa aprobacion de la Inspeccion de Obra que designe la D.G.E.V

2.14.4. Pago de los Certificados
Segun numeral 1.12.6. del PCG que queda complementado de la siguiente manera:

El Contratista deberd obligatoriamente abrir una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros
en la Casa Central o en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de poder acreditar en la misma los pagos que le correspondan (conf., Decreto
N° 34/98).

2.14.5. Demora en los Pagos
En caso que el GCBA tenga una demora en el pago de los certificados aprobados, el
Contratista tendra derecho a reclamar intereses a Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) dias.

En ningun caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho de obtener
una prorroga de plazo en la ejecucién de la obra.

2.14.6. Retenciones sobre los Certificados y Fondos de Reparo
De acuerdo a los numerales 1.12.2. y 1.12.3. del PCG que quedan complementados de
la siguiente manera:

El GCBA tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada,
no solo en el caso que el Fondo de Reparo deba ser efectuado por vicios o defectos en
la ejecucion de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del
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Contratista a los efectos de la retencion prevista en el articulo 51 inciso c) de la Ley
Nacional N° 13.064 o cuando la liquidacién final de los trabajos resulte en saldo
deudor en contra de aquel.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de
cualquier crédito que la Reparticién tenga con el Contratista, asi como a cubrir los
cargos que correspondan en virtud de la Ley Nacional N° 13.064 o del contrato
(jornales de obreros, créditos correspondidos en el articulo 47, etc.)

2.14.7. Retencion sobre los Pagos
En los certificados de obra se podran deducir las sumas que por cualquier concepto
debe reintegrar la Contratista.

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinaran sobre la suma
liquida a pagaral Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacién
del certificado y previa la deduccion de las sumas que se retengan por concepto de
multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado en cualquier
clase de retencion que se efectuara con arreglo a las clausulas contractuales.

2.14.8. Comisiones Bancarias para el pago de Certificados
Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serdn por
cuenta de quién las solicite.

Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista por el pago de las
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el GCBA le deducird el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

2.14.9. Gastos y Derechos
Todos los pagos de gastos y derechos que deriven de la ejecucién de la obra seran
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de
la construccion.

Asimismo, los tramites, derechos, aranceles y gastos que demande la instalacién,

provisién y consumo de energia eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrdn por cuenta
del Contratista.
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2.15. PRESENTACION DE FACTURAS

Las facturas deberdn ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP) y presentadas en el area de la
Direccion General de Contaduria dependiente del Ministerio de Hacienda,
conjuntamente con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepcion del area especificada
en el Pliego de Condiciones de la obra o del area que la jurisdiccion
determine y nimero de actuacion por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del ultimo vencimiento operado al momento de presentar
la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaracién jurada de cargas sociales
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de
presentacion de la factura y constancia de su pago.

d) Otra documentacién que exija el PCG, el presente Pliego o la normativa
aplicable.

No se aceptardan facturas que no estén acompafadas de la totalidad de la
documentacidon mencionada precedentemente.

2.16. MODIFICACION DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS
De acuerdo al numeral 1.13. del PCG.

El Art. 1.13.2 del P.C.G. se complementa con lo siguiente:

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de precios
idénticos a los presentados con la Oferta original, o de la ultima redeterminacidn,
segun corresponda, segun el Art. 2.3.2 del presente Pliego.

No podra ejecutarse item nuevo alguno sin que previamente se haya aprobado el
precio a reconocer por dicho item, responsabilizandose el GCBA de imprimir al tramite
correspondiente la mayor celeridad posible.

2.17. RESCISION DEL CONTRATO

De acuerdo al numeral 1.14. del PCG.

PCP
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2.18. APROBACION DE LOS TRABAJOS, PLAZOS DE GARANTIAY
RECEPCION DE LA OBRA

1.

2.

3.

Fiscalizacion durante el periodo de garantia: el G.C.B.A. fiscalizard la
ejecucion de los trabajos de conservacidon y a tal efecto, el Contratista
debera suministrar en todos los casos con dos (2) dias de anticipacidn, las
fechas en que procederd a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta
disposicidon, determinarda considerar tales trabajos como faltos de
fiscalizacidn. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el
empleo de distintos materiales o por defectos constructivos, el Contratista
deberd rehacer en un todo o en parte la obra observada, segun se le
ordene y a su costa.

Reparaciones por el G.C.B.A.: en el caso que el Contratista no procediera a
efectuar las reparaciones, tal cual se indica en el presente P.C.P., el G.C.B.A.
dispondrd su ejecucién por administracion en cualquier momento. El
importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado al
Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la
multa que le correspondiere.-.

La obra en general tendrd una garantia total de un afno.

El plazo de garantia por todos los trabajos de obra serd de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos a contar desde la recepcion provisoria de la obra. Durante este
periodo el Contratista deberd mantener en perfecto estado la obra, procediendo a

efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por
deficiencias, tanto del material como del trabajo. Se debera elaborar en conjunto con

la Inspeccion de Obra un acta mensual, consignando los problemas detectados. Los
mismos deberdn subsanarse de inmediato librando la Inspeccion de Obra el

correspondiente certificado de correccidon de las fallas detectadas. Las actas con sus
correspondientes certificados de correccion expedidos por la Inspeccion de Obra,
deberan presentarse para obtener la recepcion definitiva.-.

4.

Recepcidon provisoria y definitiva: A los efectos de la aprobacion y
recepcién de la obra se procederd de acuerdo a lo establecido en el P.C.G.
Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que el acta de recepcién provisoria sera
suscripta por la Inspeccién y aprobada mediante la emisién de un acto
administrativo emanado del sefior Director General de Espacios Verdes. Por
otra parte, el acta de recepciodn definitiva, sera suscripta por la Inspecciony
la D.G.E.V y aprobada mediante la emisién de un acto administrativo
emanado del funcionario competente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico.
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2.19. LIQUIDACIéN FINALY DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
ADJUDICACION

Luego de la Recepcidn Provisoria, y con anterioridad a la Recepcion Definitiva, el
Contratista preparard una Liquidacidn Final. Constardn en la misma los montos de los
trabajos, incluso adicionales y deductivos, u otros conceptos si los hubiere,
determinando el monto total al que ascendieron los trabajos ejecutados. Se indicaran
ademas los datos principales de la obra, decretos, resoluciones o disposiciones de
aprobacidn, fechas de terminacion, recepciones, prorrogas, reajustes y su aprobacion,
etcétera. La Liquidacién Final sera conformada en su caso por la autoridad de
aplicacion del contrato, el que impulsard su aprobacién una vez producida la
Recepcién Definitiva. Los remanentes que hubiere de la Garantia de Adjudicacion o los
saldos que hubiera de la misma, les seran devueltos al contratista después de
aprobada la Liquidacién final de las obras, y una vez satisfechas las indemnizaciones
por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la
Liquidacion final.

2.20. AUTORIDAD DE APLICACION

Se designa como Autoridad de Aplicacién a la DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS
VERDES de la SSMEP del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, la cual tendra a su
cargo la inspeccién y fiscalizacion de los trabajos objeto del presente.

2.21. REDETERMINACION DE PRECIOS

Los precios de la presente Licitaciéon Publica seran redeterminados conforme lo
dispuesto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado Ley 5666) y su reglamentacién.

La estructura de ponderacion se agrega en el ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA
DE PONDERACION.

2.22. TRIBUNALES COMPETENTES

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a
la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

2.23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En lo que fuere pertinente se aplicara lo dispuesto en el numeral 1.16. del PCG.

Responsabilidad del Contratista

PCP
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La totalidad de la documentacidon anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la

ejecucion de los trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que
integra esta licitacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en
consecuencia no podra manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las
condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos
extra contractuales de ninguna especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar
los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Debera realizar los trabajos de
acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados,
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la

correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la
obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de
contrataciéon que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad
por parte del Contratista, no serdan motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista
durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones
o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre
las apreciadas en escala.

c) Presentacion de Documentacion: El Contratista deberda exhibir tantas veces
como reclame la Inspecciéon de Obra, la documentacién referida a seguros del personal
y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Debera gestionar ante cada una de las
empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos,
documentacion pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar
los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacién del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se debera
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pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio
de los trabajos con treinta (30) dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta
del drea de intervencidn.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondra un Plan de Trabajos de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacién de las
obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una
de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las
mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacion por la
Inspecciéon de Obra. Tendrda en cuenta por ello, el estado de conservaciéon de las
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de
las partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de
Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno.

El plan de trabajos formard parte de la Oferta, pudiendo ajustarse previamente al
comienzo de las tareas.

f) Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus

obligaciones, la de asistir con participacién de su Representante Técnico y la eventual
de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y presididas por la
Inspeccidon de Obra, y con la participacion de la DGEV dependiente de la SSMEP del
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicaciéon en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del
plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccién de
Obra de acuerdo a las necesidades.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas que
fuesen expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
gue el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique.

g) Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la
presencia de la Inspeccién de Obra, la que verificard el estado del material, y los
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elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra
hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depdsito y/u oficina
del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los
materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de los
trabajos realizados para si o0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier
tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista
facilitara el acceso de la Inspecciéon de Obra al drea correspondiente tantas veces
como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final
de los trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informaciéon que
obtenga como consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota
de Pedido, a la Inspeccidon de Obra, la que verificard su contenido con la realidad
conformandose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete
a entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias,
etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la aprobacion de los trabajos.

i) Planos ejecutivos de Obra: El Contratista deberd presentar para aprobacion del
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico indique los planos que a continuacién se detallan:

- Relevamiento: Planos generales

- Demolicién: Planos generales

- Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

- Arbolado: Planos generales

- Alumbrado: Plano general

- Hidrdulica: Planos generales

- Instalacion eléctrica: Planos generales

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.-

Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
1: 200 planos generales.-

1: 200 planos de replanteo

1:20, 1:10 - Planos de detalles
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Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion.-

El Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique cuatro juegos de copias de cada
plano (en soporte papel y digital), con una anticipacion minima de veinticinco (25)
dias, a partir de la firma de la contrata y como condicién para la firma del Acta de
Inicio. Para las instalaciones que requieran la intervencion de las distintas
Reparticiones oficiales, se exigird su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos
respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique tomarda como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de
las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no
podra ejecutar trabajo alguno, sin tener la aprobacion de los correspondientes planos,
calculos, memorias, etc.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales
intervinientes, con el respectivo certificado final. De la documentacién presentada,
un juego en soporte digital de la misma debera ser entregado a la D.G.E.V para su
archivo.

La Empresa debera presentar un original y tres copias, los que seran firmados por el
Representante Técnico del Contratista, de cada uno de los planos indicados en el
punto i).

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, planos conforme a obra de todas
las instalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en original y tres copias segun
normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepcién Provisoria de las
obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trdmite de aprobacion
correspondiente ante los Organismos pertinentes.-

No obstante la aprobacién de los planos por parte del organismo a cargo de la
Inspeccidon de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico indique, la misma
quedard condicionada a la aprobacion que otorgue el ente prestatario
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correspondiente y del G.C.B.A. Cualquier modificacion ordenada por estas
reparticiones, sera ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo.-

2.24, INFORMATICA, TELEFONIAY OTROS ELEMENTOS

El Contratista deberd garantizar al GCBA la provisién dentro de los DIEZ (10) dias de
firmada la contrata los elementos indicados en el apartado de “OFICINA DE
INSPECCION DE OBRAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
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FORMULARIOS

FORMULARIO N2 1 - OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Obra:
Licitacion Publica N°:

Fecha Plazo (4)
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcién y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actué como empresa uUnica o en UT y, en este caso, su grado de participacion
porcentual en funcién del monto del Contrato.

(4) Sefalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccién y el

realmente utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.
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FORMULARIO N2 2 - OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Obra:
Licitacion Publica N°:

Fecha o
—
<
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcién y datos técnicos principales.

(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.

(3) Si actudé como empresa Unica o en UT vy, en este caso, su grado de participacion
porcentual en funcién del monto del Contrato.

(4) Senalar en su caso el plazo previsto originalmente para la construccion y el

realmente utilizado.
(5) Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

-82-
PCP Recuperagpn-aa Fachadas Edifico Ex Padagl ,

pagina 82 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

FORMULARIO N2 3 - OBRASEN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 24
MESES

Obra:
Licitacion Publica N°:

© © —_
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Q — O © (@) S
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Monto total de los contratos:

(1) Tipo de Obra: Descripcion y datos técnicos principales.
(2) Proyecto, construccion, montaje de instalaciones.
(3) Si actudé como empresa Unica o en Unién Transitoria y, en este caso, su grado de

participacion porcentual en funciéon del monto del Contrato.
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FORMULARIO N2 4 - EQUIPAMIENTOS Y MAQUINARIA A AFECTAR A LAS FUNCIONES,
ACTIVIDADES Y TAREAS

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra
D ¢ %)
T g (o) = Q
c .2 o S & c
- O = — ®© CIC.) .8 c 0.2 %
& f=0] =i c o @ 38 >
ho] o S © © ~ — — o) el
= o 3 c N o 5 c 2 ]
c N © —- E o o (e n
0 S5 | 98 SE4H O o = So @ Q
(1) Ndmero de equipos o maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente
de vida util.
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FORMULARIO N25 - PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Con la Oferta se presentara un diagrama de barras indicativo del ordenamiento de las
tareas en el tiempo, que podran estar agrupadas por rubro, afinidad o ejecucion
simultdnea. Se establecerd la ejecucidon en periodos quincenales, utilizando los
cémputos v precios de la Oferta.

El Plan de Trabajos presentado no tendrd cardcter definitivo, y a indicacién del
G.C.B.A. podra ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se
mantenga la linea esencial de la estructura técnico-econdmica de la propuesta.
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FORMULARIO N2 6 - CURVA DE INVERSION Y AVANCE FiSICO
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FORMULARIO N2 7 - PLANILLA DE COTIZACION

PRECIO
UNITARIO A
VALORES DE PRECIO DEL
ITEM RUBRO UD | CANTIDAD| CONTRATO |iTEM CONTRATO TOTAL
[ 31 [masaospreumnares 00 ]
3.1.1 |Obrador, depdsitoy sanitarios gl 1,00
3.1.2 |Cartel de Obra un 1,00
3.1.3 |Tareas previas
3.1.3.1 |Cateos previos gl 1,00
3.1.4 |Oficina de Inspeccién de Obra gl 1,00
3.1.5 [Andamios gl 1,00

3.2.1 [Retiro de vegetacion gl 1,00
3.2.2 |Hidrolavado m?2 898,01
3.2.3 |Limpieza sectorizada m2 898,01
3.2.4 [|Retiro de pinturas, murales y graffitis gl 1,00

3.3.1 [Nivelacion de superficies planas m2 628,61
3.3.2 |Reconstruccion de revoques m?2 628,61

3.4.1 |Reconstruccién de moldurasy ornamentos gl 1,00

3.5.1 |Reconstruccién de cornisas gl 1,00
3.5.2 |Reconstruccidn de cargas y parapetos gl 1,00
3.5.3 |Impermeabilizacidn de techos de cornisas m2 110,00

3.6.1 |Recontruccion de mochetas en vanos gl 1,00

3.6.2 |Tratamiento de hierros existentes gl 1,00

3.6.3 |Recuperacion de rejillas de ventilacidn en fachada gl 1,00
Recuperacion inscripcion "Patronato de La

3.6.4 [Infancia" gl 1,00

3.6.5 |Recuperacion carpinteria ex sala de cirugia gl 1,00

3.6.6 |Recuperacion reja escalera exterior gl 1,00

Limpieza y restauracion de revestimiento calcareo

3.7.1 |amarillo m2 179,60
Ejecucion de revestimiento simil piedra

3.7.2 |cementicio alallana m2 449,00
Ejecucion de revestimiento simil piedra

3.7.3 |pulverizado en molduras m2 269,40

3.7.4 |Hidrofugado con silicona al solvente m?2 898,01
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FORMULARIO N2 8 - ANALISIS DE PRECIOS

OBRA
LIC. PUB. N2

El oferente debera confeccionar el analisis de precios de todos los items de las
planillas de cotizacion segun el presente modelo:

ANALISIS DE PRECIOS
Mano de Obray Cargas Coeficient| Precio
Sociales Material 1 Material 1 Material 1 Costo Costo| e de pase | Unitario
F= ANEXO
A B C D E=A+B+C+D X G=ExF
ITEM RUBRO up_[cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ cod. Ajuste]  $ $ $
3.1 |TRABAJOS PREL
3.1.1 |Obrador, depésito y sanitarios gl Al $43.906,70) $43.906,70) 1,92 $ 84.300,86
3.1.2 [Cartel de Obra un Al $2.324,24] M25 $ 2.145,46 $4.469, 70| 1,92 $8.581,82]
3.1.3 |[Cierre de Obra
Vallado Perimetral (se considera el vallado por

3.1.3.1 |sectores) ml Al $ 604,61} M25 $403,07] $1.007,68] 1,92 $1.934,75)
3.1.4 |Tareas previas
3.1.4.1 |Limpieza de predioy replanteo m2 Al $71,22) M53 $23,74) $94,95 1,92 $ 182,31
3.1.4.2 |Relevamiento planialtimétrico y cateos previos gl Al $18.697,83| $18.697,83 1,92 $35.899,84]
3.1.5 |Oficina de Inspeccién de Obra mes Al $3.935,72f $3.935,72] 1,92 $7.556,58]
3.1.6 |Limpieza
3.1.6.1 [Limpieza periddicay final de la obray el obrador m2 Al $6,12] M53 $0,83] $6,95) 1,92 $13,35

3.2 |ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.21 |De ici
3.2.1.1 |[Demolicién de solados m2 Al $47,06) S 47,06 1,92 $90,35)
3.2.1.2 |Demolicién de contrapisos m2 Al $70,58 $ 70,58 1,92 $135,52

Nota: Los presentes valores e indices son a modo ilustrativo.
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FORMULARIO N°9 - PLANILLA DE {NDICES ASOCIADOS

La Empresa Contratista deberd presentar la Planilla de indices Asociados, ajustdndose
al siguiente modelo.

PLANILLA DE [NDICES ASOCIADOS

MES BASE| MES RDP
CODIGO |FUENTE CAPITULO ITEM DESCRIPCION . Coef
(mm-aa) |1° (mm-aa)

EVOLUCION DEL COSTO SALARIAL DE LA

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION.

CATEGORIA OFICIAL, VIATICOS Y CONCEPTOS

NO REMUNERATIVOS (AMBITO SERVICIOS)

MANO DE |indices del Coeficiente de Variacion Salarial
0BRA _|[(cvs)

MANO DE |JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
OBRA _|FLORICULTORES

MANO DE [JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
OBRA _|FLORICULTORES

EQUIPOS PARA MEDICINA E INSTRUMENTOS DE

Al GCBA |DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS UOCRA

A2 SOM [SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA LIMPIEZA

A3 INDEC |Indice de Salarios Sector Privado Registrado

A4 CCT |C.C.T. N2653/12 - Oficial de espacios verdes

A5 CCT |C.C.T.N2653/12 - Operario

MO1 | INDEC (CUADRO 7.3.2IPIB 33

MEDICION
M02 | INDEC [CUADRO 7.3.2IPIB 251 PRODUCTOS DE CAUCHO
M03 | INDEC |[CUADRO 7.3.2IPIB 273 PRODUCTOS DE FUNDICION
M04 | INDEC [CUADRO 7.3.2IPIB 321 COMPONENTES ELECTRONICOS
M05 | INDEC |CUADRO 8.1.1.1 NIVEL GENERAL Y CAPITULOS DEL ICC, BASE 1993=100 MATERIALES | MATERIALES
MO6 | INDEC [CAPITULO GASTOS GENERALES 51560-21 |SERENO
MO07 | INDEC |CAPITULO GASTOS GENERALES 53111-1 |CASILLA PARA OBRADOR
MO8 | INDEC [CAPITULO GASTOS GENERALES 54400-1 _|CERCO DE OBRA
M09 | INDEC |CAPITULO GASTOS GENERALES 71240-11 |ALQUILER DE CAMION VOLCADOR
M10 | INDEC [INDICE DE PRECIOS DE ALGUNOS SERVICIOS 74110-11 |CONTENEDOR TIPO VOLQUETE
M11 | INDEC |iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 A ALBANILERIA

CARPINTERIAS

ANDAMIOS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y CABLEADO
CANOS DE PVC PARA INSTALACIONES VARIAS

M12 | INDEC |INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002
M13 | INDEC |iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002
M14 | INDEC |INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002
M15 | INDEC |iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002

wlmozle|n o

M16 | INDEC |iNDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 GASTOS GENERALES
M17 _| INDEC |INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 ARTEFACTOPARABANOYSUGRIFERIA _ [ _ | _ o
M18 _| INDEC [INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 HORMIGON

fNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
{NDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
fNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
{NDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
fNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
{NDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
{NDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE
fNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB). MAYOR
DESAGREGACION DISPONIBLE

M28 | INDEC |INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) E PRODUCTOS QUIMICOS
T N P N [ MOTORES ELECTRICOS Y EQUIPOSDEAIRE | | T
ACONDICIONADO

M19 | INDEC 31100-1 |MADERAS ASERRADAS

M20 | INDEC 35110-3  |PINTURAS AL LATEX

M21 | INDEC 37113-1 |VIDRIO PLANO

M22 | INDEC 37440-1 [CEMENTO PORTLAND

M23 | INDEC 37910-1 |ABRASIVOS (EN RUEDA, DISCOS Y HOJAS)

M24 | INDEC 41261-1 |BARRAS DE HIERRO Y ACERO

M25 | INDEC 42999-2  |CHAPAS METALICAS

M26 | INDEC 43230-1 |COMPRESORES Y SUS RESPUESTOS

M27 | INDEC 46113-1 |GRUPOS ELECTROGENOS

M29 | INDEC |iNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) |

"M30_ | INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37540-11 | MOSAICO GRANITICO
M31 | INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37550-11 |VIGUETA DE HORMIGON PRETENSADO
[ M32 | INDEC [CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES | 2127711 |CANO DECHAPA GALVANIZADA _ I -
'M33 | INDEC_|CAPITULO MATERIALES. NDICES ELEMENTALES 41541-11 |PLOMO PARA FUNDIR

-89 -

PCP Recuperagpn-aa Fachadas Edifico Ex Padagl ,

pagina 89 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

M34 | INDEC
| ‘M35 | INDEC [CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 43540-12 |ASCENSOR DE 7 PARADAS T
V36| INDEC_|[CAPITULO MATERIALES. INDICES FLEMENTAES _ | 4397311 | MATAFUEGO DEPOLVO QUIMICO _ _ _ _ _ | R R
) - HIDRANTE COMPLETO, CON MANGUERA Y
M37 | INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 43923-21
GABINETE
M38 | INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 4482621 |TERMOTANQUE A GAS ]
M39 | INDEC |CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 46340-11 _|CABLE TELEFONICO DE 1PAR
M40_| INDEC |iNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 333601 _|GAS OIL
[wa1 [ npec [cariulocasTos Generates | 7411011 | ALQUIERDEVOLQUETE __ __ _ __ _ I -
M42 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 41251-1 | PERFILES DE HIERRO
M43_| INDEC_| INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 373502 | TEIAS
M44_ | INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 w MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | ]
M45 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 37410-11 | YESO BLANCO
M46 | INDEC_| INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 37125-1_| FIBRAS MINERALES
M47_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES | - 3737011 | BALDOSA CERAMICA ESMALTADA _ _ _ _ | R N
M48 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 37540-32 | LOSETA CALCAREA PARA VEREDA
[ was | INDEC [CAPITULO MATERIALES, INDICES ELEMENTALES _ _ _ _ _ __ _ _ | 3511021 | ESMALTESINTETICOBRILANTE __ _ _ _ _ I _
] ] MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA DE MADERA
M50 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 38130-15
DE CALIDAD MEDIA
| "m51_| INDEC | iNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 42992-1 | CERRADURAS ]
[ w2 | INDEC [ INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN ELDECRETO 1295/2002_ | & K_ _ | asrauTos, comBusTiBLES YwUsRicaNTES | | -
M53 | INDEC | INDICES DE LOS COMPONENTES INCLUIDOS EN EL DECRETO 1295/2002 ) EQUIPO - AMORTIZACION DE EQUIPO
w4 [INoEC [cunbro7zawl_ | U |aekicoms _____________| R D
M55 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 429212 | HERRAMIENTAS DE MANO
M56 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 46340-31 | CABLE CON CONDUCTOR UNIPOLAR
57 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL PORNAYOR (1P1B) | _ 42121 | INTERRUPTORES ELECTRICOS | R N
M58 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 42999-51 | JABALINA
M59_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 46212-41_| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
[ M6o | INDEC [INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS ALPORMAYOR (P18 _ _ _ __|_ 491253 | FQUIPOS DETRANSMISION_ _______ I -
M61 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 44822-11 | CALEFACTOR DE TIRO BALANCEADO
M62 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 41277-31 cho'i? DE HIERRO NEGRO CON REVESTIMIENTO
M63 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 43240-31 | LLAVE DE PASO PARA GAS
M64 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 423201 | CALDERAS (A GAS Y FUELOIL) ]
Me5_| INDEC_| INDICES DELOS COMPONENTES INCLUIDOS EN ELDECRETO 1295/2002 _ | __v___|ElecTRosomBAs___ | B N
M66 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) oa920-1 | ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINAS DE
| 66 | INDEC | INDICE DEPRECIOS INTERNOS BASICOS ALPORMAYORMIPI®) | 2% | UsOESPECIAL_ I .
M67 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 36490-6 |BOLSAS DE PLASTICO ]
M68_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 46340-21 | CABLE TIPO SINTENAX
M69 | INDEC |iNDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 912231 |ACEROS ALEADOS
M70 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 42999-23 |CAJA DE CHAPA PARA TABLERO
M71 | INDEC | INDICE DE PRECIOS INTERNOS BASICOS AL POR MAYOR (IPIB) 34740-1 _|RESINAS PLASTICAS
TM72_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES FLEMENTALES _ | 3751011 _|HORMIGON ELABORADO _ _ _ _ _ _ _ _ | R R
M73_ | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 15400-21_|TOSCA
M74_| INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 15320-1_ |PIEDRAS
M75 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. INDICES ELEMENTALES 37350-21 |LADRILLO COMUN
M76 | INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 37990-1 _|HIDROFUGOS
M77_| INDEC | CAPITULO MATERIALES. iNDICES ELEMENTALES 42190-11_|REJA DE BARROTES
Cwrs [Noec feimz31_ TS |MAQUINASYAPARATOSELECTRICOS _ _ _ | _ _ | __ __ _
v | NDEc 44 |VEHICULOS AUTOMOTORES, CARROCERIAS ¥
IPIM7.3.1 REPUESTOS
M80 | INDEC |IPIM7.3.1 251 |PRODUCTOS DE CAUCHO
M81 | INDEC [IPIM7.3.1 343 |REPUESTOS PARA AUTOMOTORES
m82 | INDEC [IPIM7.3.1 24 |SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS T ]
_ws3 | inbec | JABONES YDETERGENTES | S B
M84_ | INDEC [IPIM7.3.1 NG |NIVELGENERAL
[wes [Noec P71 | 13 _ |PRENDASYMATERAESTEXTIES _ _ _ _ _ I -
M86 | INDEC [IPIM7.3.1 29~ |MAQUINAS Y EQUIPOS

-90-

PCP Recuperagpn-aa Fachadas Edifico Ex Padagl ,

pagina 90 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

FORMULARIO N° 10 — TABLA DE CONFORMACION DEL COEFICIENTE DE PASE

La Empresa Contratista debera presentar la Tabla de Conformacion de Coeficiente de
Pase ajustandose al siguiente modelo.

Nota: Los presentes valores e indices son a modo ilustrativo.

CONFORMACION COEFICIENTE DE PASE

1 Costo Costo 1

2 Gastos Generales (13% de 1) 13,0%

3 Subtotal (1 +2) 1,13

4 Beneficio (8,5% de 3) 10%

5 Subtotal (3 +4) 1,23

6 Impuestos (10% de 5) 12,26%

7 Coeficiente antes de l.V.A. (5 + 6) 1,35

8 I.V.A. (21% de 7) 28,32%

9 COEFICIENTE DE PASE (7 + 8) 1,63
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ANEXOS

ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires,.......cccccuvunennnn.. de 20.....

Seiores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Gerencia Operativa Comprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 3¢

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

................................................................................ presenta su Oferta de conformidad con
lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada
ettt ettt " y que es objeto de la LICITACION PUBLICA

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevara cabo la totalidad de los
trabajos Ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los documentos de la licitacién, a
las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el G.C.B.A. a los
Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapsoy en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

Ha examinado y acepta sin reserva todas las estipulaciones de los
Documentos Licitatorios y sus Circulares; que ha estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en "Planillas de Cmputo y Cotizacion"; ha revisado con cuidado
la exactitud de cada frasey palabraincluida en la Ofertay sus Anexosy despuésde un
examen cuidadoso de los Documentos licitatorios y sus circulares y examen de las
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condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucionde
cualquier parte de la obray de recoger la informacidn necesaria para la elaboracion del
plan general de operaciones, el plan detallado de los trabajos, el plan de inversiones, el
de equipos afectados a obra, el cronograma de necesidades del personal y de cualquier
otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o costo de la obra.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacion
proporcionada y autoriza, mediante la presente, para que cualquier persona fisica o
juridica suministre al G.C.B.A. 0 a sus representantes autorizados, toda la informacién que
ese organismo considere necesaria para verificarla documentacidén que se presenta y en
caso de comprobarse cualquier incorreccidn en la misma se da por notificado que el
G.C.B.A. tiene el derecho de invalidar su participacién.

Se compromete a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién
presentada y en ningun caso permite suministrar documentos adicionales o informacién
que hubiera sido omitida, y en caso de no hacerlo puede ser motivo suficiente para
eliminar su participacion.

En caso de divergencias, errores o incompatibilidad entre los
distintos documentos de la Oferta presentada puede ser motivo suficiente para eliminar
su participacion.

En casode serinvalidada su participacién por las causales
precedentes o por incumplimiento de las condiciones estipuladas en los Documentos
Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnizacidn, reconociendo derecho al
G.C.B.A. a realizar la eliminacidn de su participacién a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

No tiene relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta
con el G.C.B.A. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso que el Contrato le fuera adjudicado, se compromete a
presentar, la garantia de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar la Contrata
dentro del plazo fijado por el G.C.B.A. momento en el cual se presentara la garantia de
adjudicacion.
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En el caso de que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, o
gue no se presentase la garantia, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de
la adjudicacién, a satisfaccidon del G.C.B.A. o que no firmase el Contrato dentro del plazo

fijado por este Gobierno, en dicha notificacion y presentase la garantia de adjudicacion,
perdera la garantia de Oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT

Sello de la Empresa/ Unién Transitoria

PCP
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ANEXO Il - ASPECTOS LEGALES

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD LEGAL, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Contrato social o estatuto como asi también reformas vigentes que se hubieran
introducido al mismo y constancias de sus respectivas inscripciones en los Registros
Publicos correspondientes.

b.- Acta de directorio o acto similar donde surja la decision social de presentarse a la
Licitacion.

c.- Poder especial, otorgado ante Escribano Publico, por el que se designa, a uno o
mds representantes con facultades amplias y suficientes para representar ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al oferente sin limitacidn alguna, y para obligar
a los mandantes durante el proceso licitatorio cuando se trate de una UT, o en el
supuesto que los firmantes no sean las personas que figuran en los estatutos que se
acompafan.

Si se tratare del representante legal, bastard que el acta de directorio contenga, de
manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

d.- Domicilio especial constituido en la Ciudad de Buenos Aires y su numero de
teléfono/fax.

CUANDO SE TRATE DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, ADEMAS DEBERA
PRESENTAR

e.- Representacion legal unificada mediante poder y con los mismos alcances
establecidos en el apartado precedente.

f.- Documentacion que acredite el compromiso (acta de acuerdo o convenio) de
constitucién y modalidades de la Unidn Transitoria, en la que debera establecerse
como minimo lo siguiente:

- Domicilio especial Unico en la Ciudad de Buenos Aires (Teléfono y Fax).

- Grado de participacion de cada integrante.

PCP
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- Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligaciones
contractuales emergentes del contrato en todos sus aspectos, como asi también el
compromiso irrevocable de constituir en forma definitiva e inscribir en el organismo
registral competente la Unién Transitoria o la sociedad anénima en caso de resultar
adjudicatarios, previo a la firma de la contrata.

g.- Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formacién de la
Unién Transitoria, con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no
menor del fijado para la terminacién de las obras y la extincion de las obligaciones
emergentes del contrato.

h.- Declaracién Jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas
en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley.

NOTA: La Documentacién indicada en los items a, b, ¢, e, y g debera ser legalizada
por escribano publico.
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ANEXO IlI - ASPECTOS TECNICOS

A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACIDAD TECNICA EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR

a.- Certificado de capacidad de contratacion anual expedido por el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas.

b.- Declaracidén jurada del saldo de capacidad de contratacién disponible a la fecha de
la Oferta para obras de Arquitectura y/o Especialidad afin.

c.- Lista de las obras realizadas durante los ultimos cinco (5) afios en que la empresa
haya sido contratista Unico o miembro de una Unidn Transitoria con intervencion
significativa en la misma, indicando ubicacién, costo y tipo de contrato (Formulario N2
1). En el listado se destacaran las obras de similares caracteristicas a la licitada.
Asimismo debera informar aquellas cuyo contrato hubiera sido rescindido, indicando
el acto administrativo correspondiente; destacandose que la omisién o falsedad de
informacién sobre éste particular dard lugar a la desestimacion de la Oferta.

d.- Lista de obras similares a la licitada, realizadas durante los ultimos cinco (5) afios
(Formulario N2 2).

e.- Obras en ejecucidon o a ejecutar en los préoximos dos afios (Formulario N2 3).
f.- Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecucién de la obra, con indicacién de
sus caracteristicas, estado de conservacion, tiempo de uso, vida Util remanente y lugar

en que se encuentra para eventual inspeccion (Formulario N2 4)

g- Plan de trabajo y curva de inversidon, ambos expresados en forma porcentual
(Formularios N° 5y N° 6).

h.- Némina del personal superior propuesto para la obra.

i.- Noémina del personal a afectar a la obra indicando sus caracteristicas profesionales
y técnicas.
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j.- Representante técnico, con acreditacién de antecedentes y la conformidad expresa
de la aceptacion del mismo, segun numeral 2.2.5.

NOTA: En relacién a los incisos c), d) y e) los oferentes deberdn presentar junto al
listado de obras que acrediten haber realizado tanto en caracter de contratista como
de Subcontratistas, un certificado emitido por el Comitente de cada obra que se
declare o por copia autenticada del contrato de locacion de obra y de la recepcion
definitiva de las misma (Acta de Recepcion, y Decreto o Resolucién que apruebe el
acta).
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULA DE LA PROPUESTA
BUENOS AIFES, ..coovveveiieeeeeeeeeeeee e de 20.....

Sefiores Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Gerencia Operativa Comprasy Contrataciones
Av. Martin Garcia N° 346 Piso 32

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demds elementos necesarios para llevara cabo la totalidad de los
trabajos Ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcioén definitiva.

El Monto Total cotizado €5 de PESOS........cccccuiieieciiiie ettt e e e e e e
.................. (Seveeeeerieeeeeeennd)
Atentamente
Firma del Representante Legal Firma de la Empresa o UT
(Aclaracion)
Sello de la Empresa/ Union Transitoria
-99-
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ANEXO V - LEY N° 269 CON FORMULARIOS DEL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS (Conforme Texto Consolidado por Ley 5666).

LEY P- N° 269

Articulo 1° - Créase en el dmbito de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires el Registro
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionara en el drea de la Secretaria
de Justicia y Seguridad.

Articulo 2° - Las funciones del Registro son: a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as
que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco
alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por
sentencia firme. b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona fisica o
juridica, publica o privada, en forma gratuita.

Articulo 3° - La inscripcidn en el Registro o su baja se hara sdélo por orden judicial, ya
sea de oficio o a peticidn de parte.

Articulo 49 - Las Instituciones y los Organismos Publicos de la Ciudad Autéonoma de
Buenos Aires no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito,
habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de tener que designar como
personal de planta permanente, transitoria o personal contratado, la Direccién de
Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva relacién laboral o
contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires el certificado mencionado en el articulo anterior. Si del mismo surgiere la
existencia de una deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe
respectivo y depositarlo a la orden del juez interviniente.

Articulo 6° - Se exceptua de lo normado en el articulo 4° a quien solicite licencia de
conductor para trabajar. En este caso se le otorgarad una licencia provisoria por Unica
vez que caducara al afio de otorgada, sélo podra ser renovada en caso de acreditar la
baja en el Registro de conformidad con lo establecido en articulo 3°.
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Articulo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad
deben, como condicidén para su inscripcidon como tales, adjuntar a sus antecedentes
una certificacion en la que conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el
caso de las personas juridicas tal requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de
sus directivos.

Articulo 8° - Cuando la explotacion de un negocio, actividad, instalacién, industria o
local con habilitacién acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de
Deudores Alimentarios la certificacion respectiva del enajenante y adquirente, ya sean
personas fisicas o los maximos responsables, en el caso de tratarse de personas
juridicas. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no
quedard perfeccionada hasta tanto se regularice la situacion.

Articulo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la
certificacion mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos
electivos de la Ciudad. Tal certificacién es requisito para su habilitacién como
candidato/a.

Articulo 10 - La Direccidon de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires debera requerir al Registro la certificacién mencionada en el art. 52
respecto de las designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de
Agencia, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as
Generales Adjuntos/as, Plantas de Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a
por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos con responsabilidad funcional. En su
caso, debe notificar detalladamente la nueva relaciéon laboral o contractual al Registro,
a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere.

Articulo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificacion
mencionada en el articulo 4° respecto de todos los postulantes a desempenarse como
magistrados o funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de
deuda alimentaria, el postulante no podra participar del concurso o ser designado en
el ambito judicial mientras no se reciba la comunicacién judicial de cancelacién de la
deuda. Similar requisito se exigird a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.

Articulo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitard a empresas e instituciones privadas con
sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro segln
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lo prescripto en la presente ley. Se deja constancia que las referencias al/los
organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que
actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la
presente

Observaciones Generales:

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren
al/los mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido
en las atribuciones y funciones previstas en la presente
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ANEXO VI - MODELO DE CONTRATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominara EL
COMITENTE, representado en este acto por ........c.ceeeee... del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, con domicilio en Av. Martin Garcia N° 346 3° piso, y la firma
........................... , CUIT N°........cceeeenenee. €ON domiicilio legal en ..................... de la Ciudad
de Buenos Aires representada en este acto por ................ con DNIN® ..vevveieeine , en
su caracter de .................. de la firma que en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
se celebra contenida en las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, la
Licitaciéon Publica N° , que tramitd por Expediente N° ............ , llamada para
ejecutar los trabajos de ... , encomendadas conforme a Pliegos en los
plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos.
CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su
costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los términos que se
expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

CLAUSULA TERCERA: Dichos trabajos serdn ejecutados por EL CONTRATISTA de
acuerdo con los documentos que se inician a continuacién y prevalecen en el orden en
que se indican:

1) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias de todo tipo

2) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias de todo tipo

3) Pliego de Especificaciones Técnicas

4) Planos Generales y Planillas

5) Planos de Detalles

6) Oferta

7) Contrata

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos ente la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.
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CLAUSULA CUARTA: El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de
cotizacién, presentada por EL CONTRATISTA, que Ofertard un monto total de Oferta de
Pesos (S ) que se adjunta como Anexo a esta Contrata.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los
trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ............... (...) MESES
contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse
con motivo de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de Buenos Aires, a los ........ dias del mes de ............. del afio .............
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ANEXO VII - PLANILLA DE ESTRUCTURA DE PONDERACION

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES (CONF. Ley N2 2809
REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS APLICABLE A CONTRATOS DE OBRA

PUBLICA)

ESTRUCTURA DE PONDERACION

Obra: "Recuperacion de Fachadas Edificio Ex - Padelai"

iTEM % INC. FUENTE
indice de Evolucién del Costo Salarial dela Actividad dela

Mano de Obra 38,93% Construccién de DGEyC - GCBA
Trabajos preliminares 6,25 % ICC Servicios -83107-1 - Andamios
Limpieza de las superficies 6,19 % Cuadro8.1.2 ICC — Otros Trabajos y Gastos
Tratamiento de revoques 8,49 % Precios Mayoristas—(IPIB) 2694 - Cemento y cal
Tratamiento de
ornamentacion 5,06 % Precios Mayoristas—(IPIB) 2694 - Cemento y cal
Cargas y cornisas 4,06 % Precios Mayoristas—(IPIB) 2694 - Cemento y cal
Tratamiento de elementos
metalicos 4,33% Dto 1295/2002 art.15incd

1,44 % IPIB-37370-1- Baldosas Ceramicas
Revoques, revestimientos y
tratamientos superficiales 12,98 % Precios Mayoristas—(IPIB) 2694 - Cemento y cal
Gasto Generales 12,27 % Dto 1295/2002 art.15incp
TOTAL 100,00%
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ANEXO VIII - CARTA MODELO INDICATIVA DE COMPROMISO BANCARIO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por la presente se informa que la empresa
............................ CUT N° ............eevvveene e, CON domicilio en la calle .................
Mantiene en la casa central del Banco la cuenta corriente N° ...,
encontrdndose la misma operativa a la fecha y sin poseer cheques rechazados n|
denunciados.

Hay un compromiso firme por parte del Banco para asistir a

la empresa crediticiamente, hasta la suma de $ ..................... alo largo del plazo de
vigencia de la obra, para la Licitacion Pdblica N° .......... Expediente N° .....................
denominada “.............cocei . ”

Sin otro particular,
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ANEXO IX - ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA TODA CLASE DE TRABAJOS CIVILES
MECANICOS Y ELECTRICOS

1,- Higiene, buen orden y limpieza de los lugares de trabajo y dependencias sanitarias.
P. Ej. Tablas o maderas sueltas con clavos salientes.

2.- Vestimenta: Equipo y ropa de trabajo (no excluyente, observando las condiciones
de la misma)

3.- Equipos de proteccion personal:

Casco

Zapatos de seguridad
Guantes

Antiparras o anteojos
Cinturdn de seguridad
Protectores auditivos

4.- Luz de Obra: Tomado a la red a través de:

Tablero modular portatil con proteccion adecuada.

a.- Llaves térmicas.

b.- Interruptor diferencial en 220 V.y 380 V.

c.- Fusibles adecuados.

d.- Jabalina toma de tierra o toma a tierra Identificada.
e.- Tomacorrientes bipolares y tripolares con tierra.

5.- Equipos y maquina eléctricas para elevacion, transporte y corte.

e Mezcladoras — Trompos — Amasadoras: poleas y correas con resguardas
adecuados.
e Sierra Circular — Resguardo y protecciéon adecuados.
e Elevador de cangilones: guias y parantes apuntalados adecuadamente.
Topes de seguridad superior e inferior para cangilones:
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19 Eléctrico A supervisar por Jefe de Seguridad.
22 Mecadnico Freno de mano.

6.- Equipos y herramientas eléctricas portatiles con ficha de conexiéon y puesta a tierra
adecuada, estaran terminantemente prohibidos los cables pelados con “palitos” de
traba en las tomas.

e Punzonadoras.

e Rotopercutora.

e Amoladora angular.

e Agujereadota.

e Remachadora.

e Apisonadora.

e Vibradores.

e Maquinas de soldar eléctrica estatica y rotativa.
e Prolongadores 220 V.y 380 V.

e Lamparas Portatiles.

7.- Escaleras simples, dobles, extensibles, con plataforma y caballetes adecuados y en
condiciones de uso.

Material:

e Madera

e Fibra trabajos eléctricos
e Aluminio albafiileria.

Todas las escaleras de apoyo deben poseer zapatas antideslizantes y deben atarse, en
su parte superior antes de comenzar a usarla, a un punto fijo.

8.- Medicina Laboral y Asistencia.

Servicio médico o clinica para atencién en caso de lesiones.
Botiquin de 192 Auxilios.

9 — Proteccidn contra Incendio.
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Matafuegos adecuados en capacidad y carga del elemento extintor.
- CO02

- Polvo quimico.

- Agua.

10.- Liquidos, gases invariables, tdxicos o acidos.

- Manejo
- Almacenamiento
- Rotulos visibles.

11.- Herramientas manuales en condiciones seguras de uso.

Martillo — Maza — Arco de sierra — Pinzas — Alicates — Limas — Serruchos —
Destornilladores
Puntas — Cortafrios, etc.

12.- Aparejos a cadena y polipastos.

Carga maxima
Ganchos

Cadena y roldanas
Sogas.

13.- Todas las lingas de acero, sogas de cafiamo, grilletes, cancamos, ganchos,
cadenas de eslabones deben ser inspeccionadas antes de su uso en obra, por la
supervision y/o ‘profesional idéneo. En todos los casos posibles deben tener indicado
la carga admisible para elevar verticalmente.

14.- Andamios tubulares.
Verificar armado y cumplimiento de las condiciones indispensables de montaje y
anclaje.

1.-.Base asegurada contra hundimiento y/o ruedas de goma segun el caso.
2.- Plataforma cubierta totalmente.

3.- Guardapié colocado.
4.- Barandas a 0,50 mts, y 1,15 mts.
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5.- Tablones fijados a la base.

6.- Anclado contra vuelco.

7.- Los escalones a distancia a 30 cms. Ancho minimo de 50 cms.
8.- Distancia maxima entre parantes: 2,40 mts.

9.- {dem entre largueros: 1,90 mts.

10.- Altura maxima 4 veces el lado menor.

NOTA IMPORTANTE:
Si no se cumplen los puntos 2 y 3 totalmente, se debe usar cinturén de seguridad.

15.- Trabajos de altura.

e Se considera altura todo lugar de trabajo superior a 2 mts., medidos desde el
suelo.

e En lugares altos se puede trabajar sin cinturén de seguridad cuando exista
plataforma totalmente cubierta con tablones y con barandas dobles a 0,50 mts. Y 1 m.
de altura y con guardapiés en los cuatro costados.

e Si el trabajo exige apoyarse en las barandas SE DEBE USAR CINTURON DE
SEGURIDAD, aun en los lugares donde normalmente no se usa.

e Cuando se saca una parte de la baranda para subir o bajar material se debe utilizar
CINTURON DE SEGURIDAD en dicha area.

e El area donde se haya retirado la baranda, debe ser, no s6lo marcada con una cinta
de seguridad sino también cerrada con sogas.

16.- Prohibicion total, absoluta y terminante del uso, tenencia, distribucién o
venta de bebidas alcohdlicas en el lugar de trabajo. Aquel operario que fuese
encontrado transgrediendo tales prohibiciones serd retirado de la obra en forma
definitiva.

17.- Vigas y voladizos
Armaduras y barandillas adecuados.

18.- Demolicidn, apuntalamiento, cuias y refuerzos.
Cercar el lugar, colocar cintas de seguridad y carteles de aviso PELIGRO

19.- Cercar, delimitar y sefalizar los lugares peligrosos por posible caida de
objetos y/o hundimiento de piso.

-110-

Recuperagp R A01 736155 74 "B ERY

pagina 110 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

20.- Encofrados.

Tiranteria y entablonado horizontales y de cierre lateral.
Distribucién adecuada de puntales, chequeo de las cudias.
Clavos, tiretas y puntales laterales.

21.- Equipo para soldar y/o corte oxiacetilénico o garrafas.
Deben poseer instalados todos los resguardos y protecciones de seguridad adecuados
en tubos, manguera y picos.

Valvulas de seguridad

Valvulas arrestallamas.

Valvulas reguladoras de gas.

Mandmetros, etc.

Asimismo deberan usarse las mascaras y/o antiparras adecuadas segun el caso.
Esta terminantemente prohibido cortar con electrodo.

22.- Amoladoras/ Discos de corte / Sensitivas.
En caso de usar amoladoras tanto las eléctricas como neumaticas, sera obligatorio el
uso de antiparras o anteojos de proteccion.

23.-  Control del nivel de ruido de la obra

Se dispondran barreras acusticas con el fin de reducir las molestias ocasionadas por los
ruidos provocados por las diferentes tareas de la obra, minimizando su impacto en las
zonas aledanas.

Se prestara especial atencién en aquellas tareas que generan mayores niveles de
ruido, como ser, los movimientos de suelos, demoliciones, el hormigonado y las
terminaciones.

Se utilizard maquinaria y equipos que se encuentren en buen estado, privilegiando los
motores eléctricos. Se dispondran las fuentes de ruido, como ser compresores y
generadores, lo mas alejados posible de la zona de trabajo.
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Barreras acusticas a utilizar:

Tanel para camién Cierre de aberturas: | Refugio para Cortinas acusticas
hormigonero: martilleros
Se realizara con Se cubriran las Se realizara una Se utilizaran paneles
placas fendlicas ventanas con pantalla y refugio de polimetro de alta
madera o chapa acusticade 2.00m densidad dentro de
antes de realizar de ancho por 2.70m | una lona
tareas ruidosas en de altura. Sera impermeable.
el interior. revestido con
material absorbente
en su cara interior.

TUNEL PARA CAMION HORMIGONERO CIERRE DE ABERTURAS REFUGIO PARA MARTILLOS CORTINAS ACUSTICAS
| ’ =
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ANEXO X - SEGURO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

La Ley 25.675, "Ley General de Ambiente", establece los presupuestos minimos para el
logro de una gestion sustentable y adecuada del ambiente, la preservacion vy
proteccion de la diversidad bioldgica y la implementacion del desarrollo sustentable, e
instaura en nuestro régimen legal el seguro ambiental al decir en su Art. 22 'Toda
persona fisica o juridica, publica o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, debera contratar un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de Ia
recomposicion del dafio que en su tipo pudiera producir'. Esta Ley rige en todo el
territorio de la Nacién y es de Orden Publico (Art. 3°).

Por la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable
se aprueban las normas operativas para la contratacion del seguro previsto por el Art.
22 de la Ley 25.675, indicando las actividades que se consideran riesgosas para el
ambiente en su Anexo 1.

Por la Resolucion Conjunta N° 98/2007 Y 1973/2007 de la Secretaria de Finanzas y
Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable, se establecen las pautas basicas para
las Condiciones contractuales de las Pdlizas de Seguro de dafio Ambiental de
Incidencia Colectiva.

Conforme la Resolucion N° 1398/2008 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
sustentable se establecen los montos minimos asegurables de entidad suficiente, en
funcion de lo previsto en el Art. 22 de la Ley 25.675 y en el Art.3 de la Resolucion N°
177/2007.

Conforme los principios establecidos en materia de politica ambiental, la legislacidon
referida a lo ambiental en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires debera ser adecuada a
los principios y normas fijadas en la Ley 25.675.

El Capitulo 4° de la Constitucion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires bajo el titulo
"Ambiente" establece que el ambiente es un patrimonio comun y que "El dafio
ambiental conlleva prioritariamente la obligacién de recomponer." (Art. 26)

En cumplimiento de las previsiones de la Constitucion en materia ambiental, para la
prevencion y mejora de la calidad ambiental de la Ciudad se han dictado: la Ley N° 123
"Procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N°
1352102 Y modificatorios, en cuyo cuadro de usos se establece las actividades con
relevante efecto ambiental, que en lo que nos compete, seran objeto del seguro
ambiental.

-113-

PCP

Recuperagp R A01 736155 74 "B ERY

pagina 113 de 118



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico
Direccion General de Espacios Verdes

A mayor abundamiento, se destaca que la ley local N° 2.214 de residuos peligrosos
prevé expresamente, en sus articulos 23 y 32 inc. k), la obligatoriedad de la
contratacion de seguros de caucién ambiental para los generadores de tales residuos.
La obligatoriedad del seguro ambiental, en el dmbito que nos ocupa, corresponde a
toda actividad, obra 6 emprendimiento que pretenda desarrollarse é se encuentre en
ejecucién por personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, en jurisdiccion de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, siempre que sea susceptible de producir un
relevante impacto ambiental o que detente un riesgo ambiental.

Como corolario de lo expuesto, la Direccidén General de Seguros asume que siempre
gue estemos ante actividades riesgosas para el ambiente por su relevante efecto
ambiental, es dable exigir a todas las personas fisicas o juridicas con quienes contrata
el GCBA, un Seguro Ambiental con cobertura de entidad suficiente para recomponer el
daio, debiendo propiciar la toma de medidas al respecto.

Por ello, en el particular, ante la constatacion de contrataciones que en su ejecucion
importen actividades riesgosas para el ambiente, en el marco de la Ley 25.675 "Ley
General del Ambiente", la Resolucién N° 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el Oto. 132/GCBA/2002, y la Resolucion
554/MMAGC/2007, siendo exigible a terceros contratados contar con el seguro
ambiental e involucrando la responsabilidad del GCBA, entendemos necesaria la
incorporacion de la exigencia de la contratacion del Seguro Ambiental por el
Adjudicatario en los pliegos de bases y Condiciones de las compras y contrataciones
del Gobierno de la Ciudad y propugnamos su implementacién.

Se detalla a continuacion, en anexo 1, el Articulado para la exigencia de Pdliza de
Seguro Ambiental de incidencia Colectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares para procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios. Resulta
fundamental destacar que dicho articulado deberd incluirse en todas aquellas
contrataciones de servicios u obras consideradas como actividades con relevante
efecto ambiental. A los fines indicativos se adjunta corno Anexo Il un listado de
actividades con relevante efecto,

ANEXO 1-ARTICULADO SEGURO AMBIENTAL
ACTIVIDAD RIESGOSA PARA EL AMBIENTE

Las actividades que demanda la prestacion del servicio objeto de la presente licitacion
encuadran en el marco de la Ley 25.675 "Ley General del Ambiente", la Resolucién N°
177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley 123 GCBA, el
Oto. 132/GCABA/2002, y la Resolucion 554/MMAGC/2007, motivo por el cual el
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oferente debera presentar junto con su Oferta una Declaracion Jurada de su capacidad
para contratar el seguro ambiental exigible en el particular y de su compromiso a
adoptar y desplegar en la prestacién del servicio, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

SEGURO AMBIENTAL

a) Generalidades

El Adjudicatario debera contratar el seguro ambiental que aqui se detalla. El oferente
que resulte adjudicado, deberd contratar una la pdliza del Seguro Ambiental con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicidn del dafio que
la prestacién pudiera producir conforme lo normado por el Art. 22 de la Ley 25.675.La
acreditacién de la contratacién de los seguros es condicidn ineludible para el inicio de
la prestacién contratada. La Compafiia Aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a
funcionar y a comercializar Seguros Ambientales por la Autoridad competente en
materia de seguros, la Superintendencia de Seguros de la Nacién y por la Autoridad
competente en materia ambiental, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nacién, lo que debera ser debidamente acreditado por el Adjudicatario. Una vez
por afio, o cada vez que modifigue o cambie de compafia aseguradora, siempre con
previa autorizacién del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se presentara
copia autenticada de la pdliza.

b) Vigencia

El Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo contractual,
incluidas sus posibles prérrogas. Se encontraran cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la pdliza. El
adjudicatario debera acreditar la constitucidon del mismo y su vigencia durante todo el
periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la presentacion de la pdliza.
Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dard conformidad a las
obras o servicios prestados. e) Particularidades de la Pdliza En la pdliza debera
indicarse que el Adjudicatario reviste el caracter de "Tomador", y que el "Asegurado"
es el GCBA y/6 el Organismo descentralizado de Gobierno correspondiente. d)
Responsabilidad del Adjudicatario En orden a determinar la suficiencia de la garantia
prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgo, casos tipo y costos de remediacidon locales, sin considerar
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situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran
responsabilidad Unica del titular. El adjudicatario serd el Unico responsable de los
perjuicios que ocasionare al medioambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando el GCABA
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjere en
este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas
en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision del contrato.

ANEXO 2-LISTADO INDICATIVO DE ACTIVIDADES CON RELEVANTE EFECTO

Actividades con Relevante Efecto Ambiental (AREA)

Aserradero y cepillado de madera.

Fabricacion de carpinteria metalica

Fabricacion de estructuras metalicas para la construccion
Fabricacion de herramientas manuales y sus accesorios
Fabricacion de productos metélicos de torneria y/o matriceria

Generacion de energia térmica convencional (incluye produccion de energia eléctrica
mediante maquinas turbo diesel)

Captacion, depuracion y distribucién de aguas subterraneas

Captacion, depuracion y distribucion de fuentes superficiales.

Recoleccidn, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicio de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Servicio de saneamiento publico

Deposito de gases, hidrocarburos y sus derivados, y productos quimicos

Construccion de grandes obras de infraestructura

Toda otra actividad que elabore o manipule sustancias inflamables, toxicas, corrosivas, de
alta reactividad quimica, infecciosas, teratogénicas, mutageénicas, carcinégenas o
radiactivas. Materiales de construccion Clase 111 (sin exclusiones)

Centro de Compras

Supermercado total

Gas envasado

Estacion de servicio -Combustibles liquidos, lubricantes, refrigerantes y otros aditivos

Estacion de servicio -Gas Natural Comprimido

Empresa de Servicio de Seguridad (con depédsito de municiones, armas o con poligono de
tiro)
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Penitenciaria, Reformatorio

Policia (Departamento Central)

Hospital. (Definidos segun Res. SEC W 2385/80 -Res. M. W 423/87 del Ministerio de
Salud y Accion Social -Secretaria de Salud)

Campus universitario

Centro de Exposiciones

Centro de Eventos

Local de baile Clase "c" 11: Mas de 1000 m2 de superficie cubierta.

Auto-cine

Autodromo

Hipédromo

Velédromo

Cartodromo

Kartédromo

Biblioteca Central

Parque de diversiones

Estadio

Campamento

Tiro (Club de)

Jardin Botanico

Jardin Zool6gico

Acuario

Planetario

Imprenta

Talleres

Garaje y/o taller de subterraneo

Estacion intermedia de subterraneos

Estacion intermedia de tren suburbano

Estacion intermedia de transporte de larga distancia

Estacion terminal de ferrocarril de larga distancia

Estacion terminal de subterraneo

Estacion terminal de tren suburbano

Terminal de 6mnibus de larga distancia

Centro de transferencia de pasajeros

Plataforma de transferencia (carga)

Terminal de carga por automotor
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Fraccionamiento de gases licuados

Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

Industrias basicas de hierro y acero

Generacion de energia eléctrica

Transporte de energia eléctrica

Plantas fraccionamiento gases licuados

Suministro de vapor y agua caliente

Captacion, depuracion y distribucion de agua de fuentes superficiales

Recoleccién, reduccién y eliminacion de desperdicios

Servicios de depuracion de aguas residuales, alcantarillado y cloacas

Planta de Tratamiento de residuos peligrosos

Las autopistas, autovias y lineas de ferrocarril y subterraneas y sus estaciones

Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepcion, manejo y/o control de
los desechos de los barcos

Los aeropuertos y helipuertos. Los supermercados totales, supertiendas, centros de
compras. Los mercados concentradores en funcionamiento.

Las obras proyectadas sobre parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran
el dictado de normas urbanisticas particulares.

Las centrales de produccion de energia eléctrica.

Los depositos y expendedores de petrdleo y sus derivados en gran escala.

Las plantas siderurgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos quimicos,
depositos y molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su
correspondiente infraestructura

La ocupacion o modificacion de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren,
natural o artificialmente, en la porcion del Rio de la Plata de jurisdiccion de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires v del Riachuelo.

Las obras de infraestructura que desarrollen entes publicos o privados que presten
servicios publicos

Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento,
manipuleo, transporte y disposicion final de residuos domiciliarios, patogénicos,
patoldgicos, quimioterapicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad
medicinal, cualquiera sea el sistema empleado.
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