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3.0. GENERALIDADES

3.0.1 Memoria descriptiva. Objeto de los trabajos
La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la puesta en valor del espacio
publico situado en la Av. Hipdlito Yrigoyen s/n.
La propuesta incluye el reemplazo de la totalidad de los solados existentes y el proyecto
paisajisticointegral, remodelando los parterres existentes e incorporando nuevas especies,
ademas de reemplazar los ejemplares que se hallan en estado de deterioro. Asimismo, se
ejecutaran las tareas de reparacion y restauracién de elementos existentes de valor, como
son las fuentes, el sector de mastil frente a la Casa de Gobierno y el conjunto escultérico
central.
Seincluye tambiénen el proyectolaejecucién de nuevasinstalaciones de riego e iluminacion,
incluyendo esta ultimatanto artefactos para el realce puntual de monumentos como parala
iluminacién global de la plaza.
Por ultimo, se realizard laampliacién de la plazamediantelaincorporacidonala misma de dos
carriles perimetrales, asi como también la reestructuracion del espacio existente.

3.0.2 Terminologia
¢ G.C.A.B.A.significa Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
¢ MAVYEP significa Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
e DGEV significa Direccidon General de Espacios Verdes
e P.C.G.significa Pliego de Condiciones Generales.
e P.C.P.significa Pliego de Condiciones Particulares.
e P.E.T.significa Pliego de Especificaciones Técnicas.

3.0.3 Clausulas generales
3.0.3.1 Alcancesdel pliego
El Pliego de Especificaciones Técnicas (P.E.T.) tiene como finalidad dar el lineamiento de las
pautasy especificaciones de aplicacion paralaconstruccidon y/o tareas que integren las obras
arealizarse, motivo de la presente contratacién, completando las indicaciones del Pliego de
Condiciones Generales (P.C.G.) y el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).
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El detalle de los articulos del presente P.E.T. de aplicacién en esta obra es indicativo y,
durante el proceso de contratacidn, el articulado de aplicacion podraserampliado, corregido
y/o modificado segln las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitarlalecturaeinterpretacion del mismo, alos efectos de lapresentaciéon de laofertayla
posterior ejecucion de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulanlas condicionesy relaciéon en la que debe desenvolverse la Empresa Contratista
enlo querefiere alarealizacién de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacidon que deba requerir a la Inspeccidon de Obra para su correcta
ejecucion.

Los trabajosincluyen larealizacidn de estudios preliminares, desarrollo de la documentacién
técnica, planos y planillas de proyecto técnico y la ejecucidn de los trabajos detallados a
continuacion en este P.E.T.

Todos los planos adjuntados en esta contratacion directa son planos de anteproyecto, los
cualesdeberanserdesarrollados técnicamente por la Empresa Contratistay aprobados por la
Inspeccidn de Obra antes del comienzo de los trabajos de obra.

La Empresa Contratistadeberd hacerentregade ladocumentacién ejecutivay de los calculos
y dimensionamiento que corresponda, presentando ademads, proyectos de Estructura,
Instalaciones, Sustentabilidad y Seguridad e Higiene.

En todos los casos se debera cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones,
edificaciones, higiene y seguridad alimentaria y seguros contra terceros.

3.0.3.2 Obras comprendidas en esta documentacion
Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomara a su cargo la provisidon de
materiales, mano de obra, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar
especificamente detallados en la Documentacidn sean necesarios para la terminacion de las
obras de acuerdo a su especificacion técnica de forma tal que permitan librarlos al servicio
integra e inmediatamente de aprobada su Recepcién Provisional, y resulte necesario para la
ejecucion de los mismos.

3.0.3.3 Reglamentos
Los Trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucidon y materiales, ademas de lo establecido
en estas especificaciones técnicas y en los planos correspondientes, con los reglamentos y
normas vigentes. Se remite a lainterpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o
IF-2017-18649887- -DGEV12-
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insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicaciéon de la
documentacién técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente dichas. Si las
exigencias de las normasy reglamentaciones citadas obligaran arealizar trabajos no previstos
en las especificaciones y planos, la Empresa Contratista deberd comunicarlo en forma
fehaciente alalnspeccidon de Obra, a efectos de salvarlas dificultades que se presentaren, ya
gue posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancia
de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los
trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.l.R.5.0.C.) ultima edicién aprobada.

b) Estructuras Metadlicas: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
seguridad para obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).Ultima edicién aprobada

c) De ejecucién: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la
Direccion Nacional de Arquitectura de 1a S.E.T.O.P. edicidn 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobadosy Normas graficas parael calculo
de instalaciones industriales y domiciliarias de AYSA

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible de la Empresa Contratista proceder a la
aprobaciéon de toda la documentacion de obra, ante los organismos oficiales
correspondientes, esto es: planos de Estructuray Arquitectura debidamente firmados por un
profesional de 12 categoria y en un todo de acuerdo al Cédigo de la Edificacién del G.C.A.BA..
Del mismo modo debera contar con la aprobacidn de los diferentes organismos como ser
AySA S.A., Metrogas, Edesur —Edenor, Telecom —Telefdnica, etc.

3.0.3.4 Muestras

Serd obligacion de la Empresa Contratista la presentacién de muestras de todos los
materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobaciéon por la
INSPECCION DE OBRA. Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse
como maximo alos quince (15) dias habiles a contar de la fechaen que la Inspeccién de Obra
las solicite. El incumplimiento de esta prescripcidn hard pasible a la Empresa Contratista de
una multaautomdticade acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La
INSPECCION DE OBRA podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.
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Sila Empresa Contratista necesita ofrecer un material conforme alas especificaciones de este
Pliego, debera expresarlo con claridad ala Inspeccion de Obra, con la debida antelacion, para
su consideracidn. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspecciéon de
Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccidonfinal de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas,
guedardajuiciode la Inspeccién de Obra. La Inspeccién de Obratiene autoridad para decidir
la aprobacién de materiales, cantidades, terminaciones y procesos constructivos a
encomendar modificaciones en los casos en los que lo considere pertinente.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta. La Empresa Contratista sera el Unico
responsable porlos reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. serd el indicado para realizar los
ensayos correspondientes y las certificaciones se entregaran alalnspeccién de Obra, para
gue sea la encargada de notificar los resultados ala Empresa Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la misma.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio de material especificado en
planos generales, de detalle y P.E.T. debera ser aprobado por el organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publicoindique, con acuerdo de
la INSPECCION DE OBRA, dependiente de la Direccidén General de Espacios Verdes.

3.0.3.5 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacion

Se consideraque ensu visitaal lugarde laobra, se ha tomado total conocimiento del mismo
y que por lotanto su ofertaincluye laejecucion de laobranueva, como asi también todas las
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionenen la
documentacién de la presente contratacion directa, tomando las previsiones necesarias a los
efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental,
dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos
(Planos, memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se considerard que el listado oficial es de caracter
orientativo, debiendo elaborar el Oferente su propio computo. La Oferta deberaincluir la
totalidad de los trabajos para la correcta ejecucién de la Obra segln se detalla en el parrafo
precedente. El Oferente deberd seguir dicho listado, incorporando al pie de cada rubro los
ftems que crea necesarios pararealizarlas tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios
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ocultossélose tendran en cuentaa través de informes especificosy la Inspeccién de Obra se
expedira de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Empresa
Contratista deberd obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que debera
adjuntarse ala oferta que se presente en su propuesta licitatoria.

3.0.3.6 Responsabilidad de la empresa contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cateos y estudios de suelos, calculos estructurales y/o de
instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por la Empresa Contratista.
Los mismos deberan ser presentados en su totalidad previa iniciacion de cualquier trabajo
para su aprobacidn. Los costos de los mismos deberdn estar contemplados dentro de la
presente contratacion directa y no debera implicar adicional alguno.

3.0.3.7 Estudio delaobra

La Empresa Contratista deberd estudiartodos los aspectos que influyen en laejecucion de los
trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta
contratacion. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no
podra manifestarignorancia ni disconformidad con ningunade las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie.

De ninguna manera, alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de
realizarlostrabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o aladocumentacién adjuntay/oa
las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Deberd realizar los trabajos de
acuerdoa las reglas del arte, de maneratal que resulten completos y adecuados, aunque en
los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

3.0.3.8 Visitas al lugar de la obra

La Empresa Contratista deberdvisitarlaobraantes de realizarla oferta, tanto por sus propios
medios comoenla visita que sera programada por la Subgerenciade Obras y Proyectos de la
DGEV, siendo condicidon obligatoria presentar en la oferta el Acta de Visita a Obra que sera
firmada por el oferente y el Inspector de obra designado.

Los oferentes interesados seran informados del dia, horario y lugar de la visita a obra.

No se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y caracteristicas
particulares, porlo que se considerard que su ofertaincluye todas las reparaciones y trabajos
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necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

3.0.3.9 Interpretacion de la documentacion

La Empresa Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la
totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese
contener la documentacién técnica de contratacion que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte de la Empresa Contratista, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba la Empresa Contratista
durante el desarrollo de los trabajos, primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en
letras, sobre las indicadas en niumeros, y éstas sobre las apreciadas en escala.

3.0.3.10 Presentacion de la documentacion
La Empresa Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccidn de Obra, la
documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientesalosaportesde lasleyes previsionales, y todo otro que searequerido en el
P.C.P.

3.0.3.11 Gestiones ante empresas de servicios, entesy organismos
Deberagestionarante cada unade las empresas de servicios (agua- gas - luz- cloacas - cable,
etc.), entes uorganismos, los permisos, documentacidn pertinentey solicitarlasinspecciones
de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas
posteriores a la terminacion del proyecto. Se debera también gestionar el traspaso de
servicios y autorizaciones si corresponde.

3.0.3.12 Plan de trabajos

La Empresa Contratista propondrd un Plan de Trabajos de acuerdo con el P.C.G. y P.C.P,,
detallando cada una de las tareas comprendidas en la realizacidn de las obras a desarrollar,
en forma cronolégica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y
contemplando la posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final
indicado en el pliego para su aprobacion por la Inspecciéon de Obra. Tendra en cuenta por
ello, el estado de conservacidon de las partes determinando el orden de las tareas de modo de
garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su alteracion o deterioro.
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Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las modificaciones y correcciones que crea oportunas.

3.0.3.13 Reuniones de coordinacion

La Empresa Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir con
participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la
obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspecciéon de Obra, y con la participacién del
Programa a cargo del Proyecto de la Obra, a los efectos de obtenerlanecesaria coordinacién
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos,
evacuar cuestionesde interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en
beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas
reuniones la establecera la Inspeccidon de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurarel cumplimiento de esta obligacidn, laEmpresa Contratista deberd comunicary
transferir el contenido de esta disposicién aconocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por el G.C.B.A.

3.0.3.14 Aprobacion de los trabajos
Al iniciar cada trabajo, la Empresa Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de
Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccién entaller, depdsito y/u oficina de la Empresa Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomarconocimiento de los materiales empleadosy condiciones de depdsito y/o de
la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas
subcontratadas.
La Empresa Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectle cualquier tipo de
inspeccidn particular. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Empresa Contratista
facilitardel acceso de la Inspeccion de Obraal area correspondientetantas vecescomole sea
requerido por ésta.
Una vez que éstos hayan finalizado, laEmpresa Contratista deberasolicitarlainspecciéon final
de los trabajos y su aprobacién.

3.0.3.15 Registro de los trabajos
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La Empresa Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizadosy la informacién que obtenga como consecuencia de los
mismos, el que adia vencido presentard por Nota de Pedido, a la Inspeccién de Obra, la que
verificard su contenido con la realidad conformdndose este informe en documento
fehaciente. La Empresa Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacién de los trabajos.

3.0.3.16 Relevamiento fotografico
La Empresa Contratista deberd realizar un registro fotografico del avance de obra,
contemplando tanto imagenes puntuales como globales en las que se pueda interpretar la
magnitud de la intervencién, acompafidndolos con una breve descripcion de las tareas
realizadas.
Asimismo, se debera entregar al inicio de las obras una imagen fotografica de la fachada en
su totalidad en su estado actual y una imagen renderizada o fotomontaje que revele el
estadofinal de laobra. Dichadocumentacidn deberdserentregadaenformatodigital en alta
resolucién.

3.0.3.17 Proyecto ejecutivo
La Empresa Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la
Inspeccion de Obra que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publicoindique los planos que a
continuacion se detallan:
¢ Arquitectura: Planos de demolicién - Planos generales - replanteos, cortes, y planos de
detalles.
e Carpinteria: Vistas y detalles
¢ Equipamiento: Planos de detalle.
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.
Los planos serdn dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas [.R.A.M.
e 1:100 Planos Generales.
¢ 1: 50 Planos de Replanteo
e 1:25,1:20,1:10 Planos de Detalles
Las cardtulas se ajustaran al modelo que acompania la presente documentacién.
La Empresa Contratista presentara al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra cuatro
juegos de copias papel de cada plano y los archivos digitales editables, con una anticipacién
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minimade 20 dias habiles, enrelacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las
tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspeccién de Obra.

Para los casos que requieran laintervencion de las distintas reparticiones oficiales, se exigira
su aprobacion previa a la iniciacion de los trabajos respectivos.

Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra tomara como maximo para su
conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose el mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas.

Quedaexpresamente aclarado que laEmpresa Contratista, no podrd ejecutar trabajo alguno,
sintenerlos correspondientes planos, calculos, memorias, etc, aprobados porlos Organismos
Oficiales correspondientesy debidamente presentados al organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra.

3.0.3.18 Planos conforme a obra
La Empresa Contratista debera confeccionary entregaral organismo a cargo de la Inspeccién
de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obray previo a la materializacién
de la Recepcidn Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y las Reparticiones oficiales intervinientes, con el
respectivo certificado final. Estos seran: Un original entela o el material que cada reparticidn
exija y tres copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico de la
Empresa Contratista, de:
e Arquitectura, rejas, equipamiento
¢ Instalacion Sanitaria
¢ Plantacidny jardineria
Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.
La Empresa Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra,
planos conforme aobra de todas lasinstalaciones eléctricas, sanitarias, de riego, etc., en tela
original y tres copias segun normas Municipalesy Nacionales vigentes, antes de la Recepcién
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacién correspondiente ante los Organismos pertinentes.
No obstante laaprobacion de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspeccién de
Obra la misma quedara condicionada a la aprobacién que otorgue el ente prestatario
correspondiente y del G.C.A.B.A., cualquier modificacion ordenada por estas reparticiones,
serd ejecutada por la Empresa Contratista por su cuentay cargo.
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3.0.4 Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La
Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plazay que presenten alguna falla o deterioro.

3.0.4.0 Cales
No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobadas en los ensayos respectivos. Las cales se obtendran de la calcinaciéon a altas
temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serdn de un solo
tipo, cales hidraulicas en bolsas.

3.0.4.1 Cales hidratadas (en bolsas)
Procederan de fabricas acreditadasy seran de primera calidad (hidratada Cacique o similar).
Deberan entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la
fabrica de procedencia.
Serdn en polvo impalpable, que no deje mas de doce (12%) de residuo sobre el tamiz de
novecientas (900) mallas por decimetro cuadrado, su peso especifico serd de dos, coma,
sesenta (2,60) a dos, coma, setenta (2,70) y en cuanto a su fraglie, deberd comenzar dentro
de horay media de hecho el mortero y terminar en las treinta (30) horas siguientes.
La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de una parte de
cal por tres partes de arena, después de veintiocho (28) dias de inmersidn en agua, debera
exceder los veinticinco (25) kilogramos por centimetro cuadrado.
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al
abrigo de laintemperie, evitando humedades, etc.
La Empresa Contratistadeberdrehacertotalmente las superficies revocadas con este tipo de
cal, sienalgiun momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratacion de los
granulos por un defectuoso proceso de fabricacion de este tipo de cal.

3.0.4.2 Cementos
Se emplearan Unicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas
aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM. El
acopio se dispondra en un local cerrado y seco.
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Las bolsas se apilardn hasta una altura de 1,40 m en capas sobre una estructura de madera
de tablas separadas, como minimo separada veinte (20) centimetros del piso y treinta (30)
centimetros de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fabricas o de
marcas diferentes se apilardn separadamente.

El almacenaje deberd realizarse en forma tal que el acceso sea fécil para inspeccionar e
identificar las distintas partidas. Sera rechazado y retirado de obra todo cemento que
contuviera material agrumado o presente humedad aunque sea en minimas proporciones. En
el momentodel empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulvurulentoy
con color uniforme.

3.04.2.0

3.0.4.2.1 Cementos comunes
Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad
y deberdan ser aprobados por la Inspeccion de Obra. Se los abastecerd en envases
herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica
de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrado, bien seco,
sobre pisos levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de
la Inspeccién de Obra, desde su recepcidn o ingreso a la obra hasta la conclusién de los
trabajos enlos que los cementos serdn empleados. Podrd almacenarse cemento a granel, en
silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorizacion de la
Inspeccion de Obra.
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serdrechazadoy deberdserretiradodela
obra dentrode las cuarenta y ocho (48) horas de notificado la Empresa Contratista por parte
delaInspeccién de Obra. Igual temperamento se deberd adoptar con todas las partidas de la
provisidon de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etcétera, durante
el curso de los trabajos.

3.0.4.2.2 Cemento de albaiileria
Deberdn cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas
indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.

3.0.4.2.3 Cemento de fragiie rapido
Se utilizaran en la obra sélo con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.
Los cementos de fraglie rapido deberan proceder de fabricas acreditadas, ser de primerisima
calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fabrica de
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procedencia. Rigen paraeste material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparaday terminard el
fraguado a los treinta (30) minutos.

3.0.4.3 Arenas
La arena a emplear serd en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada
caso; no contendrd sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo
cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526.
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de la granulometria requerida
para cada caso, se corregird ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de
mayor mddulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo
adoptarse para esacorreccion, previa conformidad de la Inspeccién de Obra, arena artificial
producto del quebrantamiento de roca granitica o basaltica. El andlisis granulométrico, asi
como la granulometria, responderan a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y
1513.
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las
impurezas que contiene la arena, se efectuaran ensayos calorimétricos, como se indica a
continuacion:
Sevierte laarena enuna botellagraduadade trescientos cincuenta (350) centimetros cubicos
hasta ocupar ciento treinta (130) centimetros cubicos.
Se agrega una solucion de hidrato de sodio al tres por ciento (3%) hasta que el volumen,
después de sacudir, sea de doscientos (200) centimetros cubicos.
Se sacude fuertementelabotella(tapada con tapones esmerilados)y se dejareposardurante
veinticuatro (24) horas.
El color del liqguido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable, de
acuerdo alo siguiente:
¢ Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable.
¢ Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar.
e Castaio, marrén claroy marrén oscuro: arena no utilizable.

3.0.4.4 Cascote
Su tamanio variard entre dos (2) y cinco (5) centimetros aproximadamente.
Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes
ejecutados con mezclade cal. A tal efecto deberasolicitarse, previa aprobacion por parte de

la Inspecciéon de Obra, la cual rechazard todo cascote que no relna las condiciones
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antedichas al principio y/o que contenga restos de cualquier otro material (salitre, estén
sucios, etc.).
Los cascotes a emplear seran de ladrillos, de un tamaiio de hasta cinco (5) centimetros, sin
restos de suciedad o salitre. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de
demoliciones ejecutadas, paralo cual deberdsolicitarse alalnspeccidon de Obrala aprobacién
para su uso.

3.0.4.5 Agua
En la preparacién de mezclas se empleara agua corriente. Serdn por cuenta de la Empresa
Contratista los gastos que demande la provisién de agua de construccion.

3.0.4.6 Agregado grueso
Se empleard en un tamafio comprendido entre diez (10) a cuarenta (40) milimetro en
aquellas estructuras cuyos espesores sean mayores de quince (15) centimetros; entre diez
(10) a treinta (30) milimetros en aquellas cuyos espesores oscilan entre diez (10) a quince
(15) centimetros y de diez (10) a veinte (20) milimetros en aquellas cuyos espesores sean
menores de diez (10) centimetros
Podra emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro
sean limpiosy de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico
o cuarcitico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, segln
especificaciones en normas I.R.A.M. y C.1.LR.S.0.C.
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales),
una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran
cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspecciéon de Obra.

3.0.4.7 Meazclas

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contaran con la aprobacidn previa de la Inspeccién de Obra. No
se fabricard mas mezclade cal que laque pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
qgue la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o
mezcladora) sin afiadir agua, serd desechada. Se desechara igualmente, sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse. Las partes que se
detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta, con excepcién del cemento y las cales que se comprimiran en el envase.
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3.0.4.7.0 Planilla de mezclas
Para contrapisos:
¢ Media (1/2) parte de cemento
e Media (1/2) parte de cal hidraulica
¢ Uno comacinco (1,5) partes de arena gruesa
¢ Tres (3) partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso
¢ Se respetard asimismo lo especificado en el item contrapisos
Para colocacidn de pisos:
e Unacuarta (1/4) parte de cemento
¢ Una (1) parte de cal hidraulica en polvo
e Cuatro (4) partes de arena mediana
Para Toma de Juntas
e Una (1) parte de cemento
e Tres(3) partes de arena

3.0.5 Tabla de tolerancia de construccion
Variacién del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:
¢ En paios de tres (3) metros, cinco (5) milimetros.
¢ En pafos de seis (6) metros, ocho (8) milimetros.
¢ Para paiios mayores, se incrementara en 1mm la tolerancia anterior por cada metro.

3.0.6 Documentacion conforme a obra e informe final
Almomentode larecepcion provisoriade lasobray como requisito indispensable para ésta,
la Empresa Contratista debera entregar un informe final, que incluya planos ejecutivos
"conforme a obra" y que refleje las tareas realizadas. Se entregard este informe final a la
Inspeccién de Obra.
Juntamente con los planos “conforme a obra”, la Empresa Contratista presentard a la
Inspeccion de Obra la siguiente documentacion:
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.
c) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los
mismos.
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d) Documentacidon completa, planos y puntos A, By C en formato digital grabados en CD o
DVD en compatibles con AutoCAD versidon 2012 o superior y TRES (3) ploteos a escala
correspondiente, acorde a la documentacién entregada por la INSPECCION DE OBRA

Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Empresa Contratista. Su
incumplimiento dejard al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liguidacién final de la obra.

3.0.7 Seguridad de obra
La Empresa Contratistadeberd contemplaren su presupuesto la contratacién o tercerizacion
de personal de seguridad a cargo de la obra durante el diay la noche a fin de resguardar las
maquinarias, materialesy trabajos de obrarealizados, como asitambién evitar cualquier tipo
de intromisidon de gente ajena ala obra.
Ante ello, queda bajo total responsabilidad de la empresa la proteccion de la obra y el
resguardo hacia terceros, deslingado de dicha responsabilidad al GCABA.
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3.1. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.0 Consideraciones generales
3.1.0.1 Proyecto ejecutivo

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene el cardcter de
anteproyecto, es obligacién de la Empresa Contratista la elaboracidn de los planos de obra
definitivos. LaEmpresa Contratistadeberaprepararantesde lainiciacién de cada parte de la
Obra, los planos de detalle que la Inspeccidén de Obra considere necesarios para ejecutar las
tareas. Recién comenzard los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la
Inspeccion de Obra.

La Empresa Contratista realizard el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera
requerido por la Inspeccidon de Obra, como asi también la documentacién técnica completa
del proyecto ejecutivo, que debera ser presentada para su aprobacion ante la Inspeccidn de
Obra, de acuerdo a lo especificado en el P.C.P segun el articulo 2.6.3, que rige la presente
obra. El costo de ambas operaciones deberd estar incluido en el precio ofertado.

3.1.0.2 Agua para construir
El agua deberdserapta para la ejecucién de laobra, y suobtenciéony consumo sera costeado
por la Empresa Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran
corresponder porese concepto, losque nole seranreembolsados, considerdndose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

3.1.0.3 lluminacion y fuerza motriz

Toda lailuminacidn necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo de la Empresa Contratistay
se ajustard a las exigenciasy requerimientos de la Inspeccidon de Obra. Asimismo correra por
cuenta de la Empresa Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccién, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos
en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacidn natural, la Empresa Contratista
proveerdlailuminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos.

En todos los casos, la Empresa Contratista deberd someter a la aprobacidn de la Inspeccién
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se
propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la
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empresa proveedora, la Empresa Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el
suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

3.1.0.4 Energia eléctrica

La obtencidény el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asitambién para
la iluminacidn de que trata el inciso anterior, serdn costeados por la Empresa Contratista, a
cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter
técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal
concepto, estardn a su cargo y costo y no le seran reembolsados, considerdndose todo ello
incluido en la propuesta adjudicataria.

En caso de requerirse un generador eléctrico, los costos del mismo y su combustible seran a
cargo de la Empresa Contratista y no tendran reembolso.

3.1.0.5 Caballetes de estacionamiento
Estara a cargo de la Empresa Contratista la provisidn y gestion de uso de caballetes para
estacionamiento de vehiculos afectados a las obras contratadas.

3.1.0.6 Distincion entre elementos originales y agregados
Como criterio general, se considerara que cuando se hayan perdido fragmento de la pieza
original que se quiera reinsertar en la obra, la misma, debe preservan las caracteristicas
morfoldgicas, materiales y coloracién del original.
Cuando la informacion sea insuficiente, las piezas de reposicion mantendrdn un perfil que
respete laestéticaarquitectdnica e histdrica del edificio, debiendo ejecutarse muestras para
gue sean aprobadas por la Inspeccion de Obra.

3.1.0.7 Inventario de elementos originales
Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspeccién de
Obra, se efectuaran los inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando
piezas originales sean removidas de su sitio para reintegrarlas posteriormente, se debera
generarun listadoinventario en el que se consignen: obra, fecha, lugar de donde se retird el
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (ceramico, vidrio,
etc.), dimensiones y referencias de orden general como la orden de colocacién, la
orientacion, el estado de conservaciony cualquier otro dato que ayude a su identificacién y/o
reintegracion. Los inventarios serdn acompafiados de los croquis, fotos o planos que ayuden
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al reconocimiento de las piezas extraidas, detallando aspectos morfolégicos, materialidad, y
contexto en la cual la pieza se encontraba emplazada en su lugar de origen.

La EmpresaContratistaseraresponsable porlatotalidad de los elementos que se encuentren
en la obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depdsito de materiales.
Los inventarios se haran siempre en presenciade la Empresa Contratista o su Representante
y laInspeccién de Obra. Los listados se confeccionaran por triplicado y todos los folios seran
numeradosy firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedara en poder
de la Inspeccién de Obra. Una copia estard en manos de la Empresa Contratista y la tercera
sera depositada con los elementos en cuestidn, en el depdsito que en la obra se habilitara
para ese fin.

La Empresa Contratistaserdresponsable porroturas, faltantes o pérdidas, estando obligadoa
su repeticion, independientemente de las multas que pudieran caberle, segun articulo 2.3.35
- Sanciones del Pliego de Condiciones Particulares.

En los listados de inventario se consignaran: obra, fecha, lugar de donde se retiré el elemento
(local, sector, nivel, etc.); tipo (baldosa, moldura, etc.), material (ceramico, vidrio, etc.),
dimensionesy referencias de orden general como la orden de colocacién, la orientacidn, el
estado de conservacidny cualquier otro dato que ayude a su identificacidén y/o reintegracion.
Los inventarios serdn acompafados de los croquis, fotos o planos que ayuden a la
identificacion del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.

3.1.0.8 Unidn de obras nuevas con existentes
Con respecto a las construcciones existentes, estard a cargo de la Empresa Contratistay se
considerara comprendido sin excepcidn en la propuesta adjudicada:
a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todos los desperfectos
gue como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones existentes.
b) La provisidon de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes.

3.1.1 Obrador, depdsito y sanitarios
La Empresa Contratista tendra obligacidon de construir, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del G.C.A.B.A. y el Decreto N2
911/96 Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, ademas de los convenios colectivos
dela UOCRA, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el
personal de la Empresa Contratista como para el de Inspeccién.
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Teniendo en cuentalas necesidades de la obra, la Empresa Contratista presentara el disefo,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los
finesde lograrla aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucién de todas las
obras provisionales para obradores. Este contard con oficinas, depdsito vestuario y locales
sanitarios para obreros y empleados y la Inspecciéon de Obra, de acuerdo a las
reglamentacionesvigentes, pudiendo el mismo serreemplazado porobradorrodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente.

Quedaentendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador esta incluido en los precios unitarios y totales de los trabajosy a
exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

Seran por cuenta de la Empresa Contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se
requieran.

La vigilancia de la obra estard exclusivamente a cargo de la Empresa Contratista, que
dispondrade personal al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

PLANOS DE OBRADOR

Antesdeiniciarlostrabajosla Empresa Contratistasometerdala aprobacién de la Inspeccidn
de Obra su proyecto de obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones que hiciera
aquelladebiendo contar con todas las medidas de seguridad (botiquin de primeros auxilios
acorde a la cantidad de operarios contratados, extintores triclase acorde alas normasy en
cantidad suficiente, planillas de llamada de emergencia donde figuren los nimeros de
teleféonicos vy direcciones de dos hospitales de la zona , de la Seccién Policial de la
Jurisdiccién, Bomberos, SAME, AYSA, Edenor, Edesur, Metrogas y Comando Radioeléctrico
de la Policia Federal). La aprobaciéon sera efectuada por la Inspeccion de Obra y por
responsable de seguridad e higiene en igual plazo que los planos de obra.

LOCALES PARA ACOPIO Y DEPOSITO DE MATERIALES

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden y
proteccion de los mismos. Durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de banderilleros que alerten al personal sobre las maniobras de ingreso
y/o egreso de vehiculos a la Obra, el que ademas estara obligado a efectuar la limpieza
constante de escombros u otros elementos en veredas y calle.

No se permitird la estiba a la intemperie y con recubrimientos de emergencia de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto. Para
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depositaro preservartales materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien
resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Tanto en el obrador como en los locales de depdsito la Empresa Contratista debera contar
con matafuegos tipo ABC de cinco (5) kilogramos en cantidad suficiente y con la cargay
prueba hidraulicavigentedurante todo el plazoy mantenimiento de la Obra. Sera obligacién
de la Empresa Contratista el mantenimiento de los mismos en perfecto estado.
PROTECCION AMBIENTAL DEL ENTORNO

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo, se protegeran los elementos originales que
puedan serdafados por el polvo o por los golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacidn no agresivos (cintas adhesivas,
cuerdas, etc.) de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requiera de protecciones contra el polvo, serd suficiente usar filmes de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podrd recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se
admitiralafijacion de la proteccidn a las partes originales mediante elementos que puedan
danarlas, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Estas indicaciones son validas para revoques, cornisas, estatuas, etc.

Los pisos se protegeran convenientemente del polvo mediante el empleo de filmes de
polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresién mecanica, como las
demoliciones de muros, revoques, etc., los solados originales seran cubiertos con tarimas o
tableros de madera.

Las carretillas o zorras para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que
toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellas. En caso contrario se
construiran tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en muelles construidos por bolsas de
arena previamente niveladas.

Teniendo en cuenta los términos de vencimiento de la entrega final de obra y su fiel
cumplimiento, la Inspeccién de Obra podrd exigir la colocacién de una cobertura superior a
los efectos de derivar el agua de lluvia y permitir la prosecucién normal de la obra.

3.1.2 Cartel de Obra
La EmpresaContratista colocardenellugar que lo sefiale la Inspeccidn de Obra, un cartel de
obra. Dicho cartel constara de un bastidor conformado en cafio cuadrado metdlico -medida
3,00 x 2,00 m y de acuerdo a plano que entregue la Inspeccién de Obra- sobre el que se
colocara una lona tipo Front tensada impresa con disefio indicado por Inspeccién de Obra
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La lonadeberaserde entre 350y 600 g/m2, con un espesormedio de 0.5mm, resistente ala
accion del viento.

La Empresa Contratista presentard parasu aprobacion la formade fijacion, previendo parala
estructura y el propio cartel, la carga propia y de viento segun normas C.I.R.S.0.C. La
ubicacion definitiva deberd ser expresada en un plano que la Empresa presentard para su
aprobacién por parte de Inspeccidon de Obra, antes de su instalacién. Sila Inspeccion de Obra
asilo indicase, debera contar con iluminacion nocturna.

Estara prohibido colocar publicidad de cualquier caracteristica.

Una vez finalizadala obra, quedaa cargo de laEmpresa Contratista el retiro del/los cartel/es.

3.1.3 Cierre de Obra
3.1.3.1 Vallado perimetral con ploteo segtin detalle

El Contratista debera ejecutar el cerco de seguridad segun sus mediciones y computos y las
necesidades de laobra, previaconsulta y aprobacion por parte de la Inspeccidn de Obra. Los
metros lineales indicados en la planilla de computos son de caracter indicativo.
Deberd proveereinstalaruncerco o valla de obra de acuerdo a planos o especificaciones, si
existieran. En sudefecto, cumplird con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo
de la Edificacidn y/o con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccién de Obra.
Estas instalacionesinvolucran también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas,
protecciones tipo media sombra, etc. a los fines de atender la seguridad e higiene de los
sectores de obray de los linderos a ella.
El cerco estara pintado de acuerdo alas instrucciones que establezca la Inspeccidn de Obra,
no pudiendo utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevosy en
buen estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del
contratista, previo a la Recepcidon Provisional de la Obra.
Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad tanto del personal
empleado como de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién de vallas, y
cualquierotro elemento necesario que lalnspeccién de Obra juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad. Estas deberdn ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta
su finalizacién, o sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o
vehicular.
Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las pasarelas peatonales,
de caracter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle y el acceso de los

IF-2017-18649887- -DGEV31-

PET

Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il

pagina 31 de 125



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

frentistas, deberan estar disefiadas de acuerdo a las exigencias del Cédigo de Edificacidony
deberdn contar con la aprobacién de la Direccién de Obra.

El Contratista deberd contar con matafuegos tipo ABC en el drea, en cantidad y carga
suficiente. Deberd cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y demarcacion de la zona de
trabajos.

3.1.4 Tareas previas
3.1.4.1 Limpieza de predio y replanteo

El Contratista deberd efectuar la limpieza previay el replanteo de la obra, informando a la
Inspeccion de Obrael momento en que dichas tareas se llevaran a cabo. Realizara el trazado,
amojonado y verificacion de ejes y niveles de referencia.

El Contratistadeberdefectuarlalimpiezay preparaciéon de las areas afectadas para las obras
correspondientesal predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de arboles
secos, mamposteria, cascotes, escombrosy retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera
del predio, evitando asi que se mezcle con la tierra.

Serd a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de
Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerira la aprobaciéon por Orden de Servicio, de la Inspeccién de
obra. Esta aprobacion no eximirdal Contratistarespecto asu responsabilidad exclusiva por el
trazado, amojonado, ubicacidn y verificacidon de ejes y niveles de referencia, exactitud de
angulos, medidas, etc.

Dependiendo de la envergadura de la obra deberd realizarse con instrumentos épticos y
personal especializadoy parala nivelacién sera obligatoria la utilizacién de herramientas de
precision adecuadas para topografia.

En planta baja se emplearan caballetes sélidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente
dispuestosyanclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las
posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sélidamente a las paredes
medianeras en caso de existir.

Se establecerdn ejes principalesy ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fijay
permanente, o en todo caso de facil restablecimiento.
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Deberdn ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su
ubicacion y descripcién. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberan
contar con una ubicacidn exacta y deberdan ser suficientemente resistentes.

Se deberdn emplazarensitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes
niveles o pisos de la obra.

En plantas altas, para el replanteo de paredes en general, se preferird el sefialado de los filos
de los distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas marcadas a cucharin
con exactitud sobre pequefios mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las
propias losas. Con igual método se replanteara la posicion de ejes de aberturas.

Serd obligacion del Contratista solicitar de la Inspeccién de obra la aprobacién del nivel
definitivo al que deberareferirlas obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del
estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de contratacién y las
exigencias originadas de considerarobras existentes y niveles para instalaciones pluviales o
cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construccién, el Contratista construirda en un lugar poco
frecuentado y bien protegido, un pilar de albafiileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en cuya
cara superior se empotrara un buldn cuya cabeza sefiale el nivel de referenciay que quede
firmemente enrasada con concreto al pilar.

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutardn de modo similar.
Dichos niveles deberdn, permanecer hasta que la Inspeccién indique su demolicion.

Replanteo de obra
El Contratista deberd efectuar el replanteo de las dreas a intervenirindicadas en los planos
generales de Arquitectura.
Los ejes de referenciaseran materializados en formavisible y permanente mediante tendidos
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de
los ejes sin recurrir cada vez a la verificacion del trazado.

3.1.4.2 Relevamiento planialtimétrico y cateos previos

Cuando para la obra searequeridalaconfeccion del Proyecto Ejecutivo, el Contratistadeberd
realizar, con la intervencién de un agrimensor u otro profesional idéneo, el relevamiento
total del terreno o del area a intervenir, comprobando lados del mismo, dngulos, niveles,
dimensionesy caracteristicas de las medianeras, desniveles, subsuelos y demas datos de los
linderos. Ubicacidny dimensiones de construcciones existentes incluyendo las instalaciones
que pudieran considerarse de incidencia para las obras, aljibes, pozos negros, arboles,
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solados, aceras, desniveles y niveles de cordones, pavimentos, ubicacion exacta de las
acometidas de servicios que existieran, bocas de tormenta, etc.

Estos datos se volcaran en un Plano de Relevamiento, que se completara con la cantidad de
fotografias que pudieran ampliar o mejorar la informacién.

Cuando fueraadjuntado a ladocumentacion licitatoria un relevamiento preliminar obtenido
por parte de la DGPYDEP, el Contratista podrd hacerlo suyo, previa verificacidon y debera
completarlo conlos demas datos que pudieran resultar necesarios o de interés a los fines de
la obra.

Cuando se utilicen para las obras a ejecutar, estructuras o instalaciones existentes, el
Contratista debera realizar los cateos previos tendientes a verificar las condiciones que
presenten, su mantenimiento, estado, resistencia, etc., asi como si quedan cumplidas las
capacidades admisibles o requeridas para las obras completas.

Cuando se requieran en el PET los Planos y Convenios de Medianeria, se relevaran
ajustadamente todos los muros y cercos vecinos existentes, de los cuales se deberd
documentar su conformacion, dimensionesy estado, mediante croquis acotados y fotografias
fechadas.

3.1.5 Oficina de Inspecciéon de Obra
La Empresa Contratista deberd mantener permanentemente en la Obray a disposicion de la
Inspeccion de Obra los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera,

b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros,

c) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta (30) metros,

d) Nivel dptico,

e) 4 (cuatro) teléfonos méviles con servicio NEXTEL y tarifa plana de datos mientras dure la
ejecucion de la obra, (los costos de los equipos, gastos por el servicio y 200min libres para
I[lamados y SMS deben ser considerados por el Contratista en su oferta)

f) Un (1) dispenser para agua fria y caliente con provisién permanente de agua potable

g) Cascos de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnica.

h) Matafuegostipo ABCen el areaen cantidad suficiente (no menos de tres) y con la cargay
prueba hidraulica vigente segiin Normas IRAM.

i) Mesa de trabajo para extender los planos de obra,
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j) Planos completos de la obra aprobados por la Subgerencia de Proyectos de la DGEV
actualizados e impresos en escalas adecuadas.

La totalidad de los elementos citados con anterioridad quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

PARTICULARES

Ademads de los elementos detallados en el item “Generales”, el Contratista, parala obra de
referencia, debera mantener permanentemente en la Obray a disposicidn de la Inspeccién
de Obralos siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

- Equipamiento Informatico:

El Contratista deberd proveer a la Subgerencia de Proyectos de la DGEV el siguiente
equipamiento informdtico, el cual se debera entregar dentro de los 15 (quince) dias de
firmada el Acta de Inicio de Obra y quedara en poder de la Direccion General de Espacios
Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de la firma de la recepcion
provisoria.

La Subgerencia Operativa de Proyectos de la DGEV, una vez recibido el equipamiento de la
oficina técnica, podrd disponer de éste segln crea conveniente. Los equipos quedaran en
posesion de la DGEV una vez concluidas las obras.

La Contratistaentregard alas garantias correspondientes de latotalidad de los componentes
del equipamiento y las licencias que correspondan.

a) Computadoras PC de escritorio:

Cantidad 2 (dos)

Descripcién: Procesador Intel Core 17 6 Mb RAM, Disco rigido 1Tb, Placa de video
independiente de 1024 kb, Monitor Pantalla 19”LED, de marca reconocida (DELL, HP,
TOSHIBA, SAMSUNG o equivalente) grabadora DVD, teclado, parlantes y mouse déptico.
Software instalado compatibles con Windows 7 actualizable a Windows 8, CAD Autocad 2008
o superior, paguete de Oficina Office Profesional y Planes de tareas Microsoft Project.

b) Camaras digitales:
Cantidad 2 (dos)
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Descripcién:Marca Sony o equivalente. Resolucidon: 12 megapixeles. Lente: Carl Zeiss Vario-
Tessar. Zoom: Optico 3x, Pantalla Lcd 2.5 0 superior. Memoria: Memorystick Pro Duo 2 Gb o
superior. Bateria, cargador cable USB, cable audio / video. Funda

c) Impresora:

Cantidad 1 (una)

HEWLETT PACKARD MULTIFUNCION HP C4280 o equivalente, con velocidad de impresién: 30
PPM negro y 23 PPM color. Resolucién: 4800 ppp. Bandeja de entrada de 100 hojas. Ranura
para tarjeta de memoria. Con cinco (5) juegos de cartuchos de recambio.

d) Varios:

Cartuchos de impresién

Cantidad 10 (diez) juegos completos ByN y Color

Cartuchos de impresiéon de recambio para Plotter HP Desingjet 600 color con sus
correspondientes cabezales

3.1.6 Limpieza
3.1.6.1 Limpieza periddicay final de la obray el obrador

El Contratista estard obligado a mantenerlos distintos lugares de trabajo (obrador, depésito,
oficinas técnicas, vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construcciéon, en adecuadas
condiciones de limpieza e higiene. Los locales sanitarios deberan estar permanentemente
limpios y desinfectados, debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de
todas sus instalaciones.

Los espacios libres circundantes de laobra, se mantendran limpios y ordenados limitandose
su ocupacién con materiales o escombros al tiempo minimo estrictamente necesario,
procediendo periddicamente aretirarlos segin lo disponga la Inspeccién de Obra. Se debera
cortar el césped en las areas de terreno absorbente con una frecuencia que no permita al
mismo exceder una alturade 12 cm.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, silo creyera conveniente, laintensificacion
de limpiezas periddicas.

Sien algin momento durante las tareas de limpieza periddica o final la Empresa Contratista
encontrase cualquier objeto de valor patrimonial o que por su particularidad merezca ser
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considerado por esta D.G.E.V a través de su oficina técnica/patrimonial, aguella debera sin
falta informar de éste ala Inspeccion de Obra para su consideracion.

La Empresa Contratistadeberd efectuarlalimpiezafinal de la obra e informar a la Inspeccién
de Obra una vez realizada esta ultima. Tendra especial cuidado en no dejar elementos
cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas,
arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo, debera procederse a la remocidn, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccidn y/o instalacién provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones,
contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), incluso de aquellos que pudieran quedar
sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Inspeccion
determinara sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una
profundidad mayor de 50 cm.

Alfinalizar los trabajos, la Empresa Contratista entregara la obra perfectamente limpiay en
condiciones de habilitacidn, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera
lavado.

Los residuos producidos porlalimpiezay/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo de la Empresa Contratista, debiendo considerar en su propuesta
este retiro y transporte.
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3.2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

3.2.1 Demoliciones
3.2.1.0 Consideraciones generales

La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes serd total
durante toda lavigenciadel contrato, quedando el G.C.B.A. acubierto de cualquierriesgoy/o
dano aterceros, y por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, muros, pisos, losas,
asi como también elementos arquitecténicos y escultdricos de valor patrimonial ubicados en
el area de intervencidon objeto de la presente contratacidn, originados por las obras en
ejecucion.
De estimarlo necesario, lalnspeccion de Obra podra exigir para su aprobacion la presentacion
de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que el Contratista adoptara; asi
mismo podra ordenar los trabajos que estime indispensables para el resguardo de los
intereses del comitente y de terceros.
Previoatoda tarea se deberd presentarala Inspeccion de Obra, lamemoria descriptiva de la
demolicién, en la que se deberdn detallar paso a paso los trabajos a efectuar,
apuntalamientosy cualquier otrainformacion que laInspeccidon de Obrajuzgue necesario. En
caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones
necesarias y realizar las acciones que correspondan. No se permitira ningun trabajo que no
cuente con la autorizacion previa de la Inspeccion de Obra.
Sera porcuenta exclusivadel Contratistalaejecucion de todos los trabajos de demolicion que
se detallan en los planos de proyecto y en este capitulo.
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion, de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones
gue sean necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin
dafiar todoaquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecucién de tareas
se acordara con la Inspeccidn de Obra el nivel de intervencién rigiendo también para este
item que el Contratista no podrd pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por la
Inspeccién de Obra.
Se deberdllevarunregistro de los artefactos de iluminacion, cestos, rejas y portones, bancos
que se desmonten, retireny o demuelan, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, los
gue quedaran en propiedad del Comitente y deberan ser separados los elementos
recuperables, tanto aquellos que se reutilizaran como los que no, identificados, catalogadosy
agrupados en lotes para luego ser trasladados y depositados en el lugar indicado
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oportunamente por la Inspeccién de Obra dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, o
recolocarlos ensunuevo destino. En caso de descartarse deberan serretirados de laobra por
cuentay cargo de la empresa adjudicataria.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicidn y desmantelamiento se
retiraran fueradel dmbito de la obra-salvo que se encuentre expresado en el presente pliego
lo contrario- una vez por semanacomo minimo por cuentay cargo del Contratista, debiendo
considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspeccidon de Obra el retiro inmediato de
escombros, cuando se observare que los mismos dificultan la realizacién de otras tareas, o
pudiera su permanencia, ocasionar dafos a terceros.

1) El Contratistadeberdefectuarlas demoliciones que se especifiquen enlos Planos y demas
documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del Cédigo de la Edificaciéon (CE) en
su Capitulo 5.5 “De las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A
estos efectos elaborard con la adecuada antelacién el respectivo plano indicativo de las
demoliciones, que debera firmarel profesional responsable en representacién del Contratista
y hard entrega del mismo a la Subgerencia Operativa de Proyectos (de la DGEV) para la
tramitacién del respectivo permiso de obra.

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberd presentar ademas a aprobacion de la
Subgerencia Operativa de Proyecto (de la DGEV) el Plano de Obra y Memoria Descriptiva
donde conste el orden de ejecucidn previsto y los apuntalamientos y demas medidas de
seguridad a considerar y cumplimentar, segun corresponda a la magnitud o complejidad de
estas labores.

3) Deberad presentar asimismo a la Inspeccion de Obra, las pdlizas de seguros de
responsabilidad civil y de prevencion de accidentes de trabajo, con una lista completa del
personal aocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de
Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.

4) Todo el personal empleado debera contar con la vestimenta, equipos y protecciones que
para cada tipo de laborestablezcala Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o
Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucién de los trabajos.

5) El Contratistatendrda su cargo los trdmites necesarios ante las companiias proveedoras de
servicios para obtener el corte o adaptacion de aquellos que quedaran afectados por las
demoliciones.

6) Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quien
deberdtomarlas medidasrequeridas paralaseguridad de su personal o de personas ajenas a
la obra, al igual que parala obray sus instalaciones.
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7) El Contratistadeberdteneren cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas
linderas, cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como
consecuenciadel desarrollo de las obras, debera repararlo a su costa y a entera satisfaccion
del damnificado.

8) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren
como sercolumnas, vigas, losas o caferias de instalaciones, deberan protegerse de posibles
humedades mediante la ejecucion de un adecuado azotado hidréfugo y. serdn
posteriormente tapadas en forma conveniente.

9) Toda cafieria existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, debera ser
retirada para evitar humedades futuras producidas por condensacion.

10) En sectores a refaccionar, previoal inicio de lastareas de demolicidn, se prevera la
desconexién de lasinstalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores
que las requieran.

Se deberd encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y
equipamientos, coordinandose con las autoridades del establecimientoy conintervencién de
la Inspeccion de Obra el orden y las previsiones para la realizacidn de estos trabajos.

11) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aln cuando no se hubiera
especificado, se deberdn ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales,
revestimientos, vidrios, aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse
previamente para su resguardo. Se emplearan al efecto arpillera y yeso, placas fendlicas,
cartén corrugado, polietileno, lienzos, lonas o el material mas adecuado para garantizar una
efectivay durable proteccidn, ajuicio de la Inspeccidn.

12) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera
de las de trabajo, se instalardn paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o
polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su funcion.

13) Estard a cargo del Contratista la iluminacién provisoria en el sector afectado por
las refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminacion definitiva.

14) Toda aquella demolicién, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o
facilitar dentro de la obra un adecuado movimiento, deberd ser reconstruido por el
Contratista al finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberd entregarse en
estado ampliamente satisfactorio.

15) No se permitird quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningln
lugar del terreno, ni en terrenos aledafos.
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16) Todo retiro escombros se ejecutaraenlos horarios que el transito en el lugar no se
halle restringido, proporcionando maxima seguridad a peatonesy vehiculos, cubriendo con
lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones

y extracciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que

deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademds
de todos aquellos que indique la Inspeccion de obra.

3.2.1.0.0 Propiedad de las demoliciones
1) Salvoindicacién en contrario establecidaen el PETP, todos los materiales provenientes de
las demoliciones quedaran de propiedad del Contratista, quien tendra a su cargo el
pertinente retiro de los mismos de la obra.

El proponente debera considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de
demolicidn, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a obtener por alguno y/o
todos los elementos o materiales que deba extraer.

2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algin material o elemento
quede de propiedad del GCABA o del Establecimiento, el Contratista debera realizar su
extraccion y/o recuperacidn con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos.
Deberd dejar ademas en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la
elaboracion de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad,
estado, etc., acta que deberanrefrendar autoridades del establecimiento si correspondieray
la Inspeccion de Obra.

3) Cuando se especifique un destino fueradel recinto de la obra, sera a cargo del Contratista
su carga, transporte y descarga al lugar determinado, salvo otra disposicion en las
particularidades del presente PET

4) Ningln material proveniente de las demoliciones podra emplearse en las obras, salvo
distintadeterminaciénenel presente PET o autorizacién expresa efectuada mediante Orden
de Servicio por la Inspeccién de Obra.

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algiin material o elemento extraido para
reposiciones o completamiento de partes de la obra, sera obligacion y responsabilidad del
Contratista procederasu correcta recuperacion, evitando dafios que lotornenirrecuperable.
La constanciade las recuperaciones se informara por Nota de Pedido. Antes del empleo final
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de estos materiales o elementos, el Contratista debera acondicionarlos o restaurarlos a
satisfaccion.

Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la
Inspeccion, se podran utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar
algun tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberd seleccionarse debidamente el
material de manera de controlar que no contenga tierras, restos de materiales organicos,
yeso, etc., ademds de proporcionarle posteriormente la granulometria adecuada.

3.2.1.0.1 Trabajos de demolicion en obras de arquitectura
Seran por cuenta del Contratista todas las tareas de demolicién que sean demandadas por
requerimientos del proyecto.
Podran estar mencionadas enlos Planos de ladocumentacién mediante sefiales graficas y/o
en el PET o en el Presupuesto en forma de texto.
Cuando faltara sefialar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma
globalizadarespecto aalglnitem o trabajo, se entenderd que el Contratista considerd en su
presupuesto todas las tareas que pudieran componerlo o complementarlo.
Segun corresponda a cada caso, podrdn requerirse:

¢ Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc.

¢ Demolicién Estructuras Hormigon Armado (segun sefializacién gréfica o detalle).

e Demoliciéon y retiro bases H2A2

¢ Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras).

¢ Picado Superficies Hormigdon Armado deterioradas.

¢ Demoliciéon de Bovedillas.

e Estructuras Metalicas, Desmontado s/ detalle.

e Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.).

e Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc.

e Demolicién Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas. Entablonados, Cabios, etc.).
e Demolicién Mamposterias (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o
revestimientos).

e Apertura de Vanos en Mamposterias (para Puertas, Ventanas, Etc.)

¢ Demolicién y/o Retiro Tabiquerias (Tipo).

e Retiro pisos Madera
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Demolicién de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Ceramicos, etc.).
Demoliciéon de Solados, Carpetas, Contrapisos.

Demolicién Banquinas.

Retiro de Alfombras, Pisos Vinilicos, Goma, etc.

Retiro de z6calos. (Madera, Vinilicos, etc.).

Demolicion Zécalos (Cemento, Graniticos, etc.).

Demolicidon o Retiro de Marmoles, Granitos etc.

Demolicion de Huellas y Contrahuellas

Demolicion de Umbrales, Solias, etc.

Retiro Baldosones de Hormigdn, Viguetas de sostén vy pilares
Picado Total de Cargas y Babetas.

Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.)

Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.)

Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)

Picado de revoques de medianeras lado interno

Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado
Retiro de cielorrasos livianos (Acusticos, Roca de Yeso, etc.)
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.)
Demolicidon de cielorrasos armados.

Retiro de Vidrios o Espejos

Retiro de carpinterias (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio,

Rejas, Herrerias,

Rejas, Barandas, etc.)

Retiro de Herrajes y/o Accionamientos.

Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecanica etc.)
Retiro Artefactos Eléctricos (lluminacién, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes,

Timbres, etc.)

Retiro de Instalacidn Eléctrica. (Tableros, Caierias, etc.)

Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.)

Retiro de Instalacidon de Gas (Medidores, Cafierias, Ventilaciones, etc.)

Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depdsitos, Lavamanos, Mesadas, etc.)

Retiro Instalacion Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.)

Retiro Instalaciones Termomecdnicas (Radiadores, Cafierias, Intermediarios, Tanques, etc.)
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NOTA: Se agregan a titulo informativo los Articulos 138, 139 y 140 del Decreto N°
911/1996 en lo concerniente a Demoliciones:

Articulo 1382) Medidas preliminares:

Antes de iniciar una demolicién se debera obligatoriamente:

a) Formular un programa definido para la ejecucion del trabajo, que contemple en cada
etapalas medidas de prevencidn correspondiente.

b) Afianzar las partes inestables de la construccién

c) Examinar, previa y periédicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por
los trabajos.

d) Seinterrumpird el suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De
ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse
adoptando las medidas de prevencion necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes

Articulo 1392) El Responsable de Higiene y Seguridad establecera las condiciones, zonas de
exclusion y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las caracteristicas, métodos de
trabajoy equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participara en la determinacion
de dichas medidas, deberdverificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad
deberd estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolicién.

Articulo 1402) En los trabajos de demolicién se deberan adoptar las siguientes precauciones
minimas:

a) En caso de demolicién por traccidén todos los trabajadores deberan encontrarse a una
distancia de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

b) b) En caso de demolicidon por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se
deberd mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la
proyeccion probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.
c) Cuandose realicen demoliciones con explosivos, se respetaralo establecido en el capitulo
correspondiente

d) Cuando la demolicion se efectie en altura, serd obligatorio utilizar andamios de las
caracteristicas descriptas en el capitulo correspondiente, separados de la construccién a
demoler, autoportantes o anclados a estructuraresistente. Si porrazones térmicas, resultase
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impracticable la colocacién de andamios. El responsable habilitado arbitrard los medios
necesarios para evitar el riesgo de caida para los trabajadores.

e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecanicas, palas de derribo, cuchara de
mandibula u otras maquinas similares, se mantendra unazonade seguridad alrededor de las
areas de trabajo, que serd establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad

f) El acceso a la zona de seguridad debera estar reservado exclusivamente al personal
afectado a las tareas de demolicion.

g) Se realizaran los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros
linderos.

3.2.1.1 Demolicion de mamposteria

La Empresa Contratista procedera a demoler todos los cordones y bancos de mamposteria
indicando en planos de Demolicién. Los trabajos incluyen, ademds de la demolicién de la
totalidad de los elementos, la remocidn del material de demolicidn y su traslado hasta el
camién o volquete, estando el costo de estas tareas contemplado en lapresenta oferta porel
Contratista.

Los trabajos deberan atender a todo lo indicado en el item 3.2.1.0 Consideraciones
generales.

3.2.1.2 Demolicién de solados
El Contratista procederd a la demoliciéon de todos los solados indicados en planos de
Demolicién. Los trabajos incluyen la demolicidn de la totalidad de los solados que deban
reemplazarse, bien por otros solados, bien por canteros, como asi también el retiro de las
piezas en mal estado en los sectores en los que deba realizarse la reparacidn de pisos.
Todo material demolido no podra ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra), y el costo de su retiro serd contemplado en
la presente oferta por la Contratista.
Los trabajos deberan atender a todo lo indicado en el item 3.2.1.0 Consideraciones
generales.

3.2.1.3 Demolicidon de contrapisos
Los trabajos de demolicién de contrapisosincluyen todos los sectoresindicados en planos de
Demolicién. Los trabajos deberan atender a todo lo indicado en el item 3.2.1.0
Consideraciones generales.
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3.2.1.4 Demolicidon de cordones de adoquin perimetrales para ampliacion
Se demoleranlatotalidad de los cordones de adoquin existentes en el perimetrode laplaza a
fin de ejecutar la ampliacion de la misma, indicando en planos de Demolicién.
Todo material demolido no podra ser reutilizado en la obra (salvo previa consulta y
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra), y el costo de su retiro sera contemplado en
la presente oferta por la Contratista.
Los trabajos deberan atender a todo lo indicado en el item 3.2.1.0 Consideraciones
generales.

3.2.1.5 Retiro derejas

El Contratista debera desmontar y retirar la totalidad de las rejas que rodean los parterres
existentes en la plaza, indicadas en planos de Demolicidon. Los trabajos se realizardn de
manera ordenaday prolija.

El Contratista debera documentar la cantidad de pafios extraidos y su estado en mediante
ordende pedido, paraluegollevarlas al depédsito o lugar que la Inspeccién de Obra Indique.
Los trabajos de demolicidn del presente item incluyen la base de las rejas perimetrales de
todos los sectores que se indican en planos de Demolicidn. Los trabajos deberan atender a
todo lo indicado en el item 3.2.1.0 Consideraciones generales.

3.2.1.6 Retiro de equipamiento
El Contratista deberd proceder al desmonte y retiro de todo el equipamiento indicado en
planos de Demolicién y Planillas de Cotizacién. Dicho equipamiento incluye 29 cestos y 32
bancos, asi como cualquier otro elemento que indicase Inspeccion de Obra.
Todo el equipamiento serd colocado donde indique Inspeccion de Obra para el destino que
ésta determine, a buen resguardo, procurando que no sufra dafio alguno. Los trabajos
deberan atender atodo lo indicado en el item 3.2.1.0 Consideraciones generales.

3.2.2 Movimiento de suelos
3.2.2.0 Consideraciones generales

Comprende laejecucidon completade los trabajos que a continuacién se detallan, de resultar
necesarios:
a) Limpieza del terreno.
b) Nivelacidn, desmontes y excavaciones; apuntalamientos.
c) Aportes de tierray rellenos; suelos seleccionados; toscas.
d) Compactacién y nivelacién de desmontes y terraplenes.
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e) Retiro de posibles excedentes.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. La
Empresa Contratistatomard en consideracidonlos niveles y espesores de pisos del proyecto,
de acuerdo alos planos y las recomendaciones de la Inspeccidén de Obra.

La Empresa Contratista deberd presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de
los trabajos y para su aprobacién ante el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra, una
Memoria en la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de
acuerdo con las prescripciones del Codigo de Edificacion vigente del G.C.A.B.A.

La responsabilidad de la Empresa Contratista por la seguridad de las construcciones
existentes serdtotal durante todalavigenciadel contrato, quedando el G.C.A.B.A. a cubierto
de cualquier riesgo y/o dafio a terceros, y por colapso o desmedro total o parcial de
estructuras, muros, pisos, losas, asi como también elementos arquitectdnicos y escultdricos
de valor patrimonial ubicados en el areade intervencién objeto de la presente contratacién,
originados por las obras en ejecucion.

De estimarlo necesario, lalnspecciéon de Obra podra exigir parasu aprobacion la presentacion
de planos y especificaciones de las medidas de seguridad que la Empresa Contratista
adoptard; asi mismo podrd ordenarlos trabajos que estime indispensables para el resguardo
de los intereses del comitente y de terceros.

La obra deberd estar conforme a un plan integral de seguridad e higiene que debera ser
aprobado por la Inspeccidn de Obra. El mismo especificara elementos de proteccion de los
operarios y las consideraciones que se creen pertinentes. Previo a toda tarea se deberd
presentara lalnspeccidon de Obra, la memoria descriptivay documentacién de lademolicién,
en la que se deberdn detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y
cualquier otra informacidn que la Inspeccién de Obra juzgue necesario. En caso de lluvia,
durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones necesarias y
realizarlasacciones que correspondan. No se permitira ningln trabajo que no cuente con la
autorizacion previa de la Inspeccién de Obra.

Sera por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista la ejecucién de todos los trabajos de
demolicién que se detallan en los planos de proyecto y en este capitulo.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion, de todas las construcciones, elementos y desmantelamiento de las instalaciones
que sean necesarios de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin
danar todoaquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previo a la ejecucién de tareas
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se acordara con la Inspeccién de Obra el nivel de intervencién rigiendo también para este
ftem que la Empresa Contratista no podrd pasar de etapa sin tener aprobada la anterior por
la Inspecciéon de Obra.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicidn y desmantelamiento se
retiraran fueradel dmbito de la obrauna vez por semanacomo minimo porcuentay cargo de
la Empresa Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Pudiendo exigir la Inspeccidn de
Obra podrd exigir el retiro inmediato de escombros, cuando se observare que los mismos
dificultan larealizacidn de otras tareas, o pudiera su permanencia, ocasionar dafios aterceros
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y
extracciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que debanretirarse
de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que
indique la Inspeccién de obra.

Transporte

Estard a cargo de la Empresa Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones
y gue no hayasido utilizado parael relleno posteriorala ejecucidn de las fundaciones de los
pozos restantes. Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estard a
cargo de la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista deberd retirar fuera del dmbito de la obra todos los materiales
provenientes de la demolicidn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su
oferta. Todos los materiales recuperables, ajuicio de laInspeccidn de Obra, provenientes de
dichademolicién, quedaranafavordel G.C.A.B.A.;y se cargaran sobre camiones con personal
cargo de la Empresa Contratista y seran trasladados y depositados dentro de la Ciudad de
Buenos Aires donde el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que el MAYEP indique.

Nivelacion final

Una vez terminadas las construcciones, laEmpresa Contratista procedera a rellenar las areas
afectadas en un todo de acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos vy
terraplenamientos" del presente capitulo, segun lo indique la Inspeccidon de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira
encapas de 0,15 m de espesory que deberdn ser debidamente compactadas, hasta alcanzar
la nivelacién adecuada.

3.2.2.1 Desmonte y nivelacién
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El Contratistarealizardlos trabajos de desmonte y nivelacién entodos los sectores indicados
enplanosde Demolicién, correspondientes alas superficies de los canteros existentes sobre
las que se ejecutara nuevo solado.

La Empresa se comprometera a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de
referencia, en toda su superficie y a nivel vereda, de acuerdo a los requerimientos de
proyecto.

El desmonte se hara con los medios requeridos en funcién de las condiciones del lugar y
hasta nivel acorde a requerimientos de proyecto, en toda su superficie.

La tierra proveniente de las tareas de nivelacidn sera retirada con camiones por exclusiva
cuentay cargo del Contratista.

Todos los trabajos del presente item se ejecutaran conforme lo indicado en el item 3.2.2.0
Consideraciones generales del presente rubro.

3.2.2.2 Excavacion para base de vigas de H°A°
Se realizara la excavacion para las bases indicadas en planos de Arquitectura. El calculo del
volumen de tierra a excavar estard supeditado al cdlculo de las fundaciones a realizar, de
acuerdo a la reglamentacion vigente, y avalado por un profesional responsable; asi como al
estudio de suelos, que determinara la profundidad de cimentacién.

3.2.2.3 Relleno y compactacion de bases
Una vez realizada la excavacién para la ejecucion de vigas de H°A®, y previa aprobacién por
parte de lalnspeccién de Obra, se procederaal rellenoy compactacién contierraprocedente
de las excavaciones.
Cuandose realicen excavaciones paraobtener niveles, si el suelo es apto se compactard por
medios mecdnicos, antes de efectuar los contrapisos.
En caso contrario o por necesidades de adecuar niveles, los rellenos se haran con suelo
seleccionado calcéreo.
Los trabajos se ejecutaran distribuyendo uniformemente latierraen capas de espesor suelto
de no mas de 20 cm. Estas serdn con un aporte de tosca, dosificados en un 50% de toscay
50% de tierra.
No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior.

3.2.2.4 Excavacion para instalacion de rejillas
Los trabajos del presente item comprenden la excavacién para la ejecucién de las nuevas
canaletas perimetrales de hormigon, detalladas en el item 3.7.1.1 Ejecucion de canaleta de
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H2A2 con rejilla galvanizada segin detalle e indicadas en planos de Demolicion vy
Arquitectura. Los trabajos incluyen el retiro y traslado de la tierra proveniente de las

excavaciones, que correra por cuentay cargo del Contratista.
Los trabajos se adecuaran a todo lo indicado en el item 3.2.2.0 Consideraciones generales

del presente rubro.
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3.3. PAISAJISMO

3.3.0 Consideraciones generales
3.3.0.0 Acondicionamiento del terreno
3.3.0.0.0 Limpieza
Eliminar todos aquellos elementos que perturben la composicidn del suelo o que a futuro
dificulten laimplantacién de céspedy especies vegetales: escombros, restos de obra, restos
de poda, etc. Es importante para facilitar el resto de las tareas a desarrollar.

3.3.0.0.1 Desmalezado

Es fundamental erradicar previamente todas aquellas malezas ya sean de gramineas como
latifoliadas desde laraiz, que puedaninterferir en la colocacion del nuevo césped ya sea por
semilla o tepes.

Se realizara la ejecucién del proyecto paisajistico en un todo de acuerdo alo indicado en la
documentacién escrita y los planos respectivos y a las observaciones que durante el
replanteoylamarcha de lostrabajosformulare lainspeccidn de obra, siguiendo las reglas del
arte de lajardineria.

3.3.0.1 Coordinacion de los trabajos
Con el fin de evitar rehacer los trabajos de jardineria y parquizacién, deberan coordinarse
correctamente los tiempos de los diferentes trabajos comprendidos en la obray los ajenos a
la misma que sean necesarios para su correcta concrecion:

a) red de riego por aspersion

Deberd preverse que los picos surtidores roscados para mangueras estén habilitados para su
funcionamiento en el momento de iniciarlaplantacién como asi también el sistema de riego
por aspersion en el momento de efectuar la siembra de la carpeta herbacea.

b) red de alumbrado exterior

La cafieria del sistema de energia eléctrica para iluminacion exterior deberd estar colocada
antes de iniciar la preparacion del terreno para la siembra.

Deberan preverse los trabajos de impermeabilizacion de las paredes medianeras antes de
intervenir en esas areas, y la correcta ubicacién de los canteros incorporados en su lugar
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definitivo antes de la plantacién de las mismas. Lo mismo las estructuras que daran sostén a
las enredaderas.

Deberan tenerse en cuenta los trabajos necesarios para el arreglo de fuentes y cdmaras
ubicadas por debajo del nivel del suelo para la realizacion de los trabajos de plantacidn
evitando inconvenientes en las excavaciones. De surgiralgun problema, la Contratistadebera
contactarse con el equipo de Proyectos para solucionar el tema.

3.3.0.2 Conservacion de la plantacidn
Por ningln motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las
especiesvegetales arbdreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicacion en el plano de
parquizaciony/o de lalnspeccion de Obra. Si por alglin requerimiento técnico la ubicacion de
algunade ellasimpide o dificulta las tareas de obra se debera solicitar por escrito directivas
especificas a la Inspeccién de Obra.
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepcién provisoria de la misma, la Contratista
estd obligada al mantenimiento adecuado de los trabajos realizados:
Deberd practicar el riego de los ejemplares trasplantados y los incorporados para garantizar
el crecimiento y desarrollo de los mismos.
Deberd hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las
enfermedades, empleando los productos y pesticidas correspondientes en cada caso.
Debera controlar el estado de los tutores y de las riendas, que no produzcan dafios en la
cortezade los mismos por efectos del viento, reemplazaraquellos tutores que se encuentren
qguebrados o rotos, y guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas, manteniendo la
verticalidad de los ejemplares arbdreos,
Se deberaregar laplantacionrealizada. Ladosificacion sera de 40l para arboles y 20l para los
arbustos, dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. Estas
cantidades y frecuencias son tentativas, pudiendo solicitar la Inspeccién de Obra que se
modifiquen las mismas, en caso de presentarse condiciones climaticas diferentes de las
normales para la zona o por requerimiento especial de alguna especia particular. Las
palanganas y los canteros deben mantenerse libres de malezas, mediante carpidas y
desmalezamientos periédicos, afin de lograr un mejor aprovechamiento del agua de lluviay
riego por parte de los ejemplares. Al efectuar las carpidas periddicas se hara uso de
implementos manuales, evitando dafiarlacortezay raiz de losindividuos. Se deberarealizar
una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extrafios, a fin de lograr un estado
impecable de higiene. El material suelto sera retirado del predio diariamente.
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La base de los drboles plantados se protegerd con caiios de PVC de 0.100 o mayor y altura 40
cm para evitar dafiar las unidades con las bordeadoras al cortar el césped.

La Contratista debera reponer aquellos ejemplares que, habiéndose incorporado bajo las
condiciones preestablecidas, hayan fracasado porvicios ocultos previos, como porejemplola
provisidon de plantas que tuvieron una mala conduccién en vivero comercial y que se
manifiestan durante los seis meses siguientes. (ej.: plantas que provienen de transplantes
realizados desde campo en vivero productor a envases, con corte de raices inadecuado y/o
fuera de época). De la misma forma, la empresa Contratista deberd reponer aquellos
ejemplares que se hayan deteriorado sea por causas propias o ajenas ala obra (léase por
falta de cuidados vandalismo, robo, hurto) para lo cual la Contratista debera disponer de los
medios de vigilancia adecuados.

La nueva plantacion se realizard en la misma forma que se hizo al comienzo de laobray la
planta repuesta serd de caracteristicas idénticas a la fallida. Las tareas comprenderan
operaciones de extracciény eliminacién de la planta inservible, reapertura del hoyo, nueva
plantacién y confeccidn de cazuela. La reposicion sera responsabilidad de la Contratista.

Se efectuard resiembra si se produjeran fallas en el periodo de garantia, hasta lograr el
resultado deseado de cobertura completa y pareja. Se tomara como periodo de garantia
desde la finalizacion de la plantacion el que media hasta una vez completa la primera
brotacién.

3.3.0.3 Caracteristicas de los sustratos a proveer
3.3.0.3.0 Tierra negra
Se proveerd tierra negra fértil. Se utilizara en esta etapa un sustrato de 6ptima calidad: de
color negro, fértil, friable, de textura franca, estructura granular migajosa, con dptimo
contenido de materia organica y PH entre 6 y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin
concreciones de arcilla y de calidad constante. Se descartara toda tierra colorada, tosca u
otras inapropiadas para este uso.

3.3.0.3.1 Resaca de rio
La resaca de rio consiste en una acumulacidn de residuos vegetales descompuestos bajo
condiciones anaerdbicas. El rango dptimo de pH para formar sustratos es de 5,3 a 6,5
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3.3.0.3.2 Arena gruesa oriental
Material de naturalezasiliceagruesa con una granulometria mayor o igual a 2.5 mm y menor
o igual a 5 mm. Es necesario que las arenas estén exentas de limos, arcillas y carbonatos
calcicos (CO3Ca).
Se proveera arena para las tareas donde se especifique el uso de la misma.

3.3.0.3.3 Compost orgdnico
El compost serda una mezcla madura de materiales bien mezclados, descompuestos y
homogeneizados, libres de restos grandes, de mas de 5cm de didametro. Larelacién C/N debe
serequilibrada. Lanaturalezade lamezcladebe serrica en celulosa, lignina (restos de poda,
pajasy hojas muertas) y en azlcares (hierbaverde, restos de hortalizas y orujos de frutas). De
textura granulosa, con buena aireacion.

3.3.0.3.4 Lombricompuesto
Se proveerd lombricompuesto de buena calidad visiblemente oscuro, suave, liviano,
granulado, limpio, inodoro, estable por periodos prolongados e imputrescible, con un PH
cercano ala neutralidad entre 6.5y 7.2, y con gran actividad microbiana.

3.3.0.3.5 Turba
Sustrato organico formado por restos de vegetacién acuatica.
- Turbas rubias: poseen un mayor contenido en materia orgdnica y estdn menos
descompuestas.
- Turbas negras: estdn mas mineralizadas, teniendo un menor contenido en materia
orgdnica.
Se proveera Turba fueguina de buena calidad, con un PH promedio entre 4.5a 5.5y un
porcentaje de materia orgdnica entre 85% y 94%.

3.3.0.3.6 Perlita agricola
Se proveera Perlita agricola de buena calidad, color blanco intenso y extremadamente
consistente, limpiay libre de impurezas. Debe ser quimicamente inerte, con nulo contenido
de salessolubles, porosidad elevada con capacidad de aireacién, elevada capacidad de agua y
nutrientes y estabilidad quimica en medio acido y neutro.
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3.3.0.3.7 Pinocha
Sustrato orgdnico conformado de aciculas de pino trituradas y compostadas. De PH acido, se

mezclard, en el porcentaje indicado, con otros sustratos.

3.3.0.4 Poda de especies arboreas y/o arbustivas
Las tareas de poda se realizaran en los arboles y arbustos que se indiquen segln proyecto y
deberdn respetarse las siguientes indicaciones:
Los cortesdeberan serlimpiosy no provocar desgarros, porlo que es de imperiosa necesidad
emplearlasherramientas de corte adecuadas, en buen estado, y afiladas. En el caso de ramas
de un pesotal que no puedan ser soportadas por el podador, se procedera sujetando con la
cantidad de sogas necesarias el extremo de la rama de forma que no caiga en caida libre
luego de realizar el corte.
En todas lasramas de diametro mayora 5 cm se seguirdlareglade los cuatro cortes, como se
muestra en el siguiente esquema:

ARRUGA DE LA CORTEZA

40 CORTE 20 CORTE

(T
amaL
\"\‘\‘l‘\'ﬂ”\'\‘ﬂH"h‘
IO

12 CORTE

39 CORTE

CUELLO DE LA RAMA
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Para prevenir accidentes o dafios se debera evaluar la necesidad de bajar determinadas
ramas con sogas o cuerdas una vez cortadas. El corte se hard en el lugar correcto para
posibilitar la mejor respuesta del arbol en cuanto al crecimiento y cierre de la herida.

El corte de ramas laterales se realizara sin dafiar los limites externos del cuello de la rama,
respetando la arruga de la corteza y el cuello de la rama, como indica el esquema.

En el corte, se dejardn intactos el cuello de la rama y la arruga de la corteza, ya que son el
origen del labio de cierre de la herida que posibilita que el labio se forme de manera
adecuaday haya uncierre lo mas rapido posible, para minimizarlaformacién de pudriciones
internas.

En el caso de unarama lateral muerta, el drbol formaunlabio de cierre de herida que abraza
la base de la rama seca. Cuando éste se poda se debera dejar este labio intacto, eliminando
s6lo la madera muerta.

Cuando se trate de una reduccién de longitud, que consiste en el corte de una rama dejando
otra lateral, lalineade corte esla bisectrizdel dngulo formado por la arruga de la cortezay la
linea imaginaria perpendicular al eje de la rama eliminada.
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Ningunaramadeberdserpodada sin motivo. Lacantidad de follaje apodarde un arbol nunca
deberd ser mayor al 25 % del total.

La podade ramas muertas, débiles o afectadas por plagas o enfermedades puede llevarse a
cabo en cualquier época del afio. La poda de ramas sanas se llevara a cabo en las épocas de
menor actividad fisioldgica, evitando los periodos criticos de la brotacion y de la senescencia
foliar, que dependen entre otras cosas de |la especie vegetal considerada.

TIPOS DE PODA

Para cada situacién particular se debera realizar la operacion de poda correspondiente,
siempre teniendo en cuanta que el acto de eliminar material vegetal a un ejemplar arbéreo
debe estar autorizado por la autoridad de aplicacion.

- PODA DE REFALDADO: Es aquellapodaque se realiza paraeliminarramas bajas de pequefio
diametro, hastallegarala altura libre del tronco prevista para cada situacion y/o especie en
particular. Dicha operacién debera hacerse en forma progresiva y solo se eliminaran las
estrictamente necesarias afin de no impedir el crecimiento en didmetro del tallo.

- PODA DE LIMPIEZA O SANITARIA: Se eliminardn en forma selectiva: ramas muertas,
agrietadas, rotas, enfermas, débiles 6 poco vigorosas, mal orientadas o que compitan por un
mismo espacio, con codominancia o corteza incluida, que se cruzan o rozan, débilmente
unidas al tronco o a las ramas principales, chupones, retofios de raiz.

Asimismo se deberdincluir la eliminacion de plantas trepadoras, alambres, cables, cuerdas,
clavos, pasacalles, letreros, indicadores, carteles, etc. que afecten al ejemplar.

- PODA DE ACLAREO: Se debera hacer una poda selectiva de ramas vivas y pequefias para
reducirla densidad de lacopaa finde permitirlapenetraciondel sol, el movimiento del aire
através de la copay reducir el peso.
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No se deberd hacerun aclareo excesivo. Se mantendra unadistribuciéon uniforme delfollaje a
lolargo de las ramas principalesy en laparte inferiorde lacopa. Un aclareo en exceso puede
reducirla capacidad de produccién de azlcares y obtener ramas con el peso concentrado en
sus extremos, susceptibles de romperse (lo que se conoce como “cola de ledn”).

- PODA REDUCTIVA 6 de ACORTAMIENTO: Se debera hacer una remocion selectiva de ramas
y ejes para disminuir la altura y/o el volumen de los arboles a fin de minimizar riesgos,
interferencias con estructuras, monumentos, edificios, balcones, invasidon de espacios aéreos
o bien para mejorar el aspecto del arbol como también el equilibrio.

- PODA DE RESTAURACION: En los casos que la estructura de un arbol haya sido dafada por
efectos de una tormenta o intencionalmente por una mala poda clandestina 6 por haber
generado colasde ledn, se debera hacerunaremocidnselectivade ramas, brotes o tocones a
fin de mejorar la estructura del ejemplar.

- PODA DE ELIMINACION DE INTERFERENCIAS: Se debera hacer una remocién selectiva de
ramas que se encuentreninterfiriendo con el frente de una propiedad, con su espacio aéreo
o que se encuentren en el radio de accion de luminarias o sefalizacidn vertical.

- PODA DE BALANCEO: corresponde realizarla en la copa de los arboles cuando se observa
comprometidoel equilibrio de la estructura del ejemplar; observandose que la copa posee
mayor volumen de unlado que de otroy el fuste se encuentrainclinado haciael mismo lado,
con una inclinacién mayor a 209.

Esta poda también suele realizarse cuando esta previsto hacer corte de raices. Con el fin de
restar pesoenlaparte aéreaopuestaal corte de raices y compensarladisminucion de fuerza
de sujecidn de las raices.

3.3.0.5 Corte de raices

Consiste en una poda o reduccién de raices, superficiales y/o profundas del ejemplar, con el
objeto de subsanarlosinconvenientes que las mismas pudiesen estar ocasionando a bienes
materiales, veredas, caminos y/o servicios.

Dicha tarea debera efectuarse procurando afectar solamente las raices causantes de los
inconvenientes, sin interesar aquellas que no provoquen dafios actuales o a futuro, a modo
de preservar la mayor cantidad de sistema radicular para no afectar las funciones vitales de
las raices ni la estabilidad del ejemplar.

No se deberdan hacer trabajos de poda de raices en arboles estresados ni en arboles
inclinados como asitampoco enaquellos que tengan cavidades o pudriciones en las raices o
enla basedeltronco o enel fuste. El técnico deberd evaluar el trabajo a realizar en funcién
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dela especie, edad ytamano del drbol, como asi también verificarel vigory el balanceo de la
copa. Deberd considerarse la posibilidad de realizar una poda de aclareo o acortamiento o
balanceo antes de ejecutar el trabajo.

Por otro lado se deberd evaluar si hubo trabajos anteriores, o bien zanjeos que afectaran la
zona de influencia de las raices, la exposicidn a los vientos del ejemplar y el sentido u
orientacidn de una posible caida.

La época adecuada para realizar los trabajos sera la de menor actividad de las raices de la
especie; como norma general, en las especies caducas se hard a partir del mes de mayoy
hasta el mes de agosto (otofio e invierno). No debe hacerse en brotacién ni durante la
expansion foliar ni tampoco durante periodos de calores intensos.

Las raices deben podarse con herramientas o maquinas bien afiladas haciendo un corte
nitido, enlo posible dejando raices laterales que continden con el crecimiento de la misma.
No se podran dejar raices expuestas de un dia para otro para evitar la desecacién de las
mismas, paralo cual se deberantaparcon tierrao arpillerahumedecida hastael momentoen
que se coloquen los solados, tarea que debe realizarse en forma inmediata a la poda de
raices.

3.3.1 Limpieza y tratamiento fitosanitario
3.3.1.0 Consideraciones generales

En la etapa previa y durante la ejecucion del proyecto se tendran en cuenta las medidas
fitosanitarias con vistas a un racional mantenimiento y conservacion de la plantacion
existente y la que se incorpora de acuerdo al proyecto.
A tal fin, la Inspeccion de obra efectuara en forma conjunta con personal técnico de la
Direcciéon General de Espacios Verdes, un inventario e identificacién de plagas y
enfermedades con sus correspondientes agentes patdgenos y problemas fisiogénicos
existentes.
Para cada caso se implementaran tratamientos con controles adecuados, los cuales deberan
realizarse en etapas coordinadas por momentos biolégicos u operativos derivados del
manejo de la obra del espacio verde.
El manejo (modalidad de aplicacidn, productos, dosis, etc.) de los compuestos quimicos
(pesticidas)deberdserrealizado porun profesional habilitado supervisado por la Inspeccién
de Obra con intervencién de personal del area especificade la Direccion General de Espacios
Verdes. Se deberdn tomaren consideracion las recomendaciones para el cuidado del medio
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ambiente y de la salud elaboradas por la Camara Argentina de Productos Fitosanitarios
(CASAFI), incluyendo las recomendaciones paralaadecuadadisposicién final de los envases.
En todos los casos que se utilicen productos quimicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas,
etc.), estos deberan ser no téxicos para humanos y fauna, aprobados por los organismos
competentes ya mencionados.

3.3.1.0.0 Tratamientos de suelo para la recuperacion de drboles
De acuerdo al diagndstico se empleard una o mas de las siguientes técnicas con el objeto de
recuperar el estado de los arboles que asilo requieran.

A) Mulching vertical:

A 1 metro de distancia del tronco se extraeran tarugos de suelo de 7 cm de didmetro por 70
c¢m de profundidad en forma de anillos concéntricos alrededor del tronco, distanciado cada
hoyoy cada anilloa 50 cm. El dltimo anillo pasard porlalineade proyeccidonde la copa con el
suelo.

El material que se extraiga sera retirado del lugar y dispuesto en un sitio que determine la
inspeccion de obra. Se procederd a regartoda la superficiede influencia de la copa del arbol,
de forma de humedecerel sustrato. Los hoyos serdn rellenados con una mezcla de turba (80
%) y perlita (20%) hasta unos 10 cm por debajo del nivel; sobre el sustrato se agregara un
fertilizante de liberacidn lenta, luego se regard con un activador de crecimiento (MACROSORB
RADICULAR a razon de 400 cm3 por cada 100 Its. de agua) y por encima se terminara de
cubrir con el sustrato hasta el nivel original de suelo.

La dosisde fertilizanteaemplearporarbol se dividiraen la cantidad de hoyos y serd de 200 g
de nitrégeno porcada 100 metros cuadrados de superficie, empleando unarelacién de grado
de fertilizante de 3:1:1.

Esquema de la forma de aplicacién en planta
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B) escarificacion del suelo en la zona de influencia de la copa del arbol:

En la zona de influencia de los arboles, desde el tronco hasta la proyeccién del borde de la
copa con el suelo se practicard un escarificado del suelo a fin de romper la impedancia
existente parafavorecerlaaireacionylapenetracion del agua. Se realizard en forma manual,
con una azada, o si fuera laimpedancia muy delgada, con un rastrillo. La profundidad de la
escarificacion debera ser no mayor a los 7cm, de manera que no se dafien las instalaciones
subterraneas ni las raices de los arboles.

C) sustitucidn parcial del suelo:

En el caso de arboles que estén vegetando en malas condiciones edaficas (suelo con

excesivos materiales de relleno o con alto contenido de arcilla compactada, o asociados a

pendientes erosionadas) se procederd a un recambio parcial del suelo. La metodologia a

emplear consiste en abrir zanjas en forma muy cuidadosa, con pala manual. Las zanjas

deberan estar distanciadas a 0,5-1,00 m (de acuerdo al diametro del arbol) de la base del
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ejemplar, teniendo una profundidad y un ancho de 30-40 cm. El nimero de zanjas por arbol
serd de 3 a4, en formaradial y llegaran hastala lineade interseccién de la copa con el suelo.
Inmediatamente después de abierta cada zanja se debera rellenar con una mezcla de
sustrato previamente preparada de alto contenido de materia orgdnica, quedando
compuesto por 50% compost, 30% arena gruesa, %10 tierra negra y %10 perlita. Luego de
colocado en las zanjas el sustrato se sembrard y regara.

3.3.1.0.1 Fertilizacion en zonas de plantacion
Se aplicara fertilizante compuesto granulado NPK y Mg + microelementos Tipo “BASCOTE
PLUS” o equivalente. Serd distribuira de manera manual y uniforme, al boleo, en las zonas
indicadas enlos planos generales o despcriptas en el PET. Posteriormente se rastrillara para
favorecerlaincorporacidn al sueloy finalmente se realizara un riego de asiento para facilitar
la rdpida absorcién.

3.3.1.0.2 Control de hormigas

Para la erradicacién de las hormigas cortadoras, se empleardn productos insecticidas-
hormiguicidas inscriptos en el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal del
SENASA, los cuales se aplicardan enlas bocas de los hormigueros; en caso de no teneracceso a
los hormigueros, se aplicaran cebos téxicos tipo Mirex o similar sobre el camino de las
hormigas. Se debera tener la certeza del control de la mencionada plaga antes de pasarala
etapa de carpido.

Para evitarque laplaga ataque ejemplares arbdreos nuevos o existentes (con circunferencia
menor o igual a 30 cm.), se deberdn colocar barreras contra hormigas. Las mismas deberan
rodear el fuste por encima de las riendas del tutor y a unos 20 cm. del comienzo de la copa.
Para que el mecanismo actue correctamente se debera eliminar todo posible medio de
ascenso para las hormigas (como por ejemplo malezas o pequefos brotes que sirvan de
camino).

3.3.1.1 Retiro de arboles de mas de 50cm de diametro

3.3.1.2 Retiro de arboles de hasta 50cm de diametro
Se trata del retiro de cuatro ejemplares grandesy dos pequeiios de platano, segln se detalla
en planos de Demolicién y Paisajismo y de acuerdo al informe presentado.
El retirode los ejemplares arbdreos que se indican serd completo. Esto incluye, por lo tanto,
todas las raices en el drea de proyeccidn de labase original, completando posteriormente el
vacio resultante con sustrato de primera calidad, evitando dejar tocones y o depresiones en
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elterreno. Entodos los casos, antes deiniciarlas tareas se deberarealizarel correspondiente
vallado de seguridad.

Previoala extraccion de losarboles, serdimprescindible su poda. Las ramas a cortar deberan
seratadas con soga a finde poder controlary dirigirsu caida a sitio seguro. Se cortaran todas
las ramas y brazos principales del arbol hasta dejar solamente en pie el fuste con la
insinuacion de la copa. Los restos resultantes de la poda seran depositados en el sueloy
acomodados prolijamente de tal manera que no impidan el transito vehiculary peatonal, ni
provoque obstrucciones al paso del agua en las cunetas, evitando inconvenientes.

Para extraereltroncoy lainsinuacion de la copa, se deberd excavar alrededor del arbol una
zanja con el fin de permitir el corte de todas las raices laterales. Queda prohibida la
utilizacién de herramientas y maquinarias que puedan poner en peligro las instalaciones
subterraneas.

Se profundizard lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con una soga en su
extremo superior, oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma
volcar el tronco sobre el sector del espacio verde, elegido para este fin y previamente
despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco, se continuara con la
excavacion hastalograruna mayor oscilacion libre. Cuando la practicalo permita, la empresa
debera efectuar la extraccién de raiz sin afectar la vereda adyacente.

Todos los trabajos incluidos en los presente items se ejecutardan de acuerdo a todo lo
indicado en el item 3.3.1.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.3.1.3 Tratamiento foliar en palmeras existentes.
Se trata de la eliminacién de hojas secas de latotalidad de las palmeras de la plaza, segun se
indica en planos de Paisajismo y segun se recomienda en informe.
Los trabajos deberan realizarse con cuidado de no dafar los ejemplares a tratar ni ningun
otro con la maquinariaautilizar. Incluyen el alquiler de la maquinaria necesaria (hidrogrua),
que correra por cuenta y cargo del Contratista.
En todos los casos, antes deiniciarlas tareas se deberarealizarel correspondiente vallado de
seguridad. Los trabajos deberan ajustarse a todo lo indicado en el item 3.3.1.0
Consideraciones generales del presente rubro.

3.3.1.4 Eliminacion de enredadera parasita
Se trata de la eliminacidon de una enredadera tipo higuerdn que se halla creciendo cerca del
fuste de la palmera indicada en planos de Demolicion y Paisajismo. El retiro de dicho
ejemplar serd completo, incluyendo, por lo tanto, todas las raices, completando
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posteriormente el vacio resultante con sustrato de primeracalidad, evitando dejar tocones y
o depresionesen el terreno. En todos los casos, antes de iniciar las tareas se debera realizar
el correspondiente vallado de seguridad.

Antes de iniciar las tareas, y en caso de que la Inspeccidn de Obra indique su necesidad, se
deberd realizar el correspondiente vallado de seguridad. Los trabajos deberan ajustarse a
todoloindicado en el item 3.3.1.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.3.2 Acondicionamiento del terreno y nivelacion
3.3.2.1 Roturaciony escarificado

Estas tareas tienen como objetivo la descompactacién, aireacion y mejoramiento de la
estructura del suelo existente. Se realizaran en todos los sectores indicados en planos de
Demolicion.
Las tareas de roturacién a maquina estaran reservadas a los sectores de mayor amplitud y
menor pendiente, donde se implantard la carpeta de césped y en donde pueda entrar la
magquina sin perjudicar las raices de la vegetacién ni instalaciones existentes.
El primerroturado: permitira ladescompactaciény desagregacion de las particulas del suelo
para el agregado de materiales organicos (tierranegrao de mejor calidad dentro del predio)
que fueran necesarios para su correcta modificacion.
Segundo roturado: En estatarea se conseguird el correcto mezclado de los agregados con las
particulas del suelo.
El Contratista carpira la capa tierra existente en una profundidad de 10 cm., extrayendo los
restos de escombros, material inertey/o eventuales raices que se encuentren dentro de ese
espesor. Se retiraralatierraremovida, SEMEJORARAy luego se depositard en lugares aptos a
tal efecto, para incorporarle y mezclarle los nutrientes necesarios. La contratista tomara el
recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra extraida, para su posterior
redistribucién en todos los canteros, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.
Dentro de esta operacidn se incluye el retiro del sector de todo el material extraido.
UNA VEZ MEJORADA LA ESTRUCTURA DEL SUELO, la Contratista procedera a la nivelacion de
la tierra removida, una vez que se haya provisto y distribuido con diferentes pasadas de
rastras o con rastrillo manuales el sustrato de calidad, dejando el perfil trabajado con una
adecuada estructura.
Una vez realizada esta tarea y en forma inmediata se continuara con los trabajos de suelo
para la recuperacion de los arboles.
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En el caso de las superficies con fuertes pendientes y sin cobertura vegetal se hard un
escarificado superficial, eliminando los materiales indeseables y se nivelara con el agregado
de sustrato.

3.3.2.2 Nivelacién gruesa

Una vez trabajado el suelo e incorporado el sustrato segun se indica en los items anteriores,
se procederd al nivelado del terreno, llevando el mismo a sus niveles finales, generando
pendientes minimas del 1,5 por ciento, necesarias para el adecuado escurrimiento del agua
enexcesosobre lasuperficie de la carpeta cespitosa. Deberan contemplarse y coordinarselos
trabajos que sean necesarios paralainstalacion de riego, debiendo ya estar ejecutadas antes
del inicio de esta etapa, el tendido del resto de las instalaciones a ejecutar (eléctrica,
sanitaria, etc.).

La nivelacién se ejecutara con medios mecdnicos o en formamanual, segun las dimensiones y
pendientes del sectoranivelar, desde 2m de distanciaa la vegetacidn existente a mantener.

3.3.2.3 Provision de sustrato de relleno tierra negra
Este item se refiere a la provision de sustrato de relleno para la ejecucién de la nivelacion
gruesa descripta en los items precedentes.
Se utilizard en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca,
estructura granular migajosa, con éptimo contenido de materia orgdnicay PH entre 6y 7
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcillay de calidad constante. Se
descartard toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.
Antes de la distribucidn se verificard el desmenuzado, la limpieza de elementos extrafios
(papeles, plasticos, etc.), otros restos vegetales, raices, rizomas de malezas de modo que su
composicién no se veaperjudicadayseade una fertilidad que garantice el cumplimiento de
su objetivo. Estaoperacion tambiénimplicalaextraccion de todos los objetos ajenos al suelo
y su retiro del sector.
En caso de serrequerido porel proyecto, deberd proveery distribuirel sustrato necesario en
los lugares y cantidades indicadas en los planos.
Las caracteristicas del sustrato atenderdn a todo lo indicado en item 3.3.0.4 Caracteristicas
de los sustratos a proveer.

3.3.2.4 Provision de sustrato 50% tierra negra comun —50% compost en
superficie de plantacién
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Este item se refiere a la provision de sustrato de relleno para la ejecucidn de la nivelacion
gruesadescriptaen los items precedentes. Se utilizara para ello una mezcla en unarelacion
de 50-50% de tierra negra'y compost.

Se utilizard en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca,
estructura granular migajosa, con éptimo contenido de materia orgdnicay PH entre 6y 7
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcillay de calidad constante. Se
descartara toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.

Antes de la distribucién se verificara el desmenuzado, la limpieza de elementos extranos
(papeles, plasticos, etc.), otros restos vegetales, raices, rizomas de malezas de modo que su
composicién no se veaperjudicadayseade una fertilidad que garantice el cumplimiento de
su objetivo. Estaoperacion tambiénimplicalaextraccion de todoslos objetos ajenos al suelo
y su retiro del sector.

En caso de serrequerido por el proyecto, deberd proveery distribuir el sustrato necesario en
los lugares y cantidades indicadas en los planos.

Las caracteristicas del sustrato atenderdanatodo loindicado enitem 3.3.0.4 Caracteristicas de
los sustratos a proveer.

3.3.3 Superficie verde transitable
La Empresa Constructora procedera a la reparacidn de los canteros, aporte de tierra fértil,
con provisién y siembra de césped y especies segln planos.

3.3.3.1 Nivelacidn fina

Una vez dados los niveles definitivos al terreno y realizadas todas las tareas que impliquen
trabajar sobre el terreno permeable —plantacion, tendido instalaciones, colocacién de
aspersores, reparacion y/o pintura de elementos dentro de los canteros y otros-, se
procederd a mejorar la superficie quitando todas aquellas imperfecciones que pudieran
existir. Se trabajara el perfil superficial con diferentes pasadas de rastras o rastrillos
manuales, removiendoy rellenando depresiones, ala vez que se incorpora al menos 1 cm de
tierra negra fertilizada y zarandeada sobre toda la superficie destinada a la plantacién de
césped a nivelar.

Finalmente se hard una pasada de rolo para compactar y si fuera necesario en el caso de
hundimientos o depresiones, se deberd rellenar para permitir la siembra y/o su
recubrimiento con tepes de césped donde correspondiere.
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Se debera generar una superficie cdmoda al transito, para impedir que a futuro, cuando
comiencen las tareas de mantenimiento, las maquinas copien imperfecciones del terreno, de
esta manera se evitara el desmejoramiento del césped.

Es fundamental la coordinacion de las tareas para que a la finalizacidn de la nivelacidn fina,
solo reste sembrar y/o colocar tepes.

3.3.3.2 Provision de tierra negra zarandeada fertilizada y abonada para
nivelacion fina
Para la ejecucion de lanivelaciénfinase proveeratierranegrafertilizada y zarandeada segun
las especificaciones correspondientes al item 3.3.0.4 Caracteristicas de los sustratos a
proveer.

3.3.3.3 Provision y plantacion de tepes de Bermuda resembrada
Una vez realizadalanivelacion fina, se procedera ala colocacion de tepes de césped entodos
los sectores indicados en planos de Paisajismo. Se proveerdn panes de césped cultivado de
0,60m x 0,40m de la especie segun se indique en dichos planos
La especie a utilizar sera Cynodon dactylon (bermuda). En caso de que por algiin motivo el
Contratista considerase necesariala utilizacidon de otraespecie, estadebera ser aprobada por
Inspeccién de Obra.
Las muestras de tepes deberan seraprobados porla Inspeccion de Obraprevio a la ejecucion
de los trabajos.
Los trabajos de entepado se realizaran una vez terminada la plantacién de especies
forestales, arbustos y herbaceas y se tomaran las mismas precauciones que para la siembra
encuestionesde preparacién del suelo, buen nivelado, sin hoyos ni lomas, que dificulten el
mantenimiento o el corte o generensituaciones deficientes en el mantenimiento posterior.
Una vez colocados lostepes se deberdrellenar conarenagruesasus juntas y posteriormente
se pasard un rolo compactador. Finalmente se deberd realizar un riego inicial lento y
profundo a 10 cm. Luego continuar con riegos diarios para mantener la humedad hasta que
las alfombras estén firmemente enraizadas (aproximadamente 7 dias) pasado este periodo
de regard normalmente.
La totalidad de los productos quimicos que se utilicen, deberdn ser aprobados por la
Inspeccion de Obra, previa intervencidn del area especializada de la Direccidn de Espacios
Verdes.
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La Contratista se hara cargo del mantenimiento hasta el siguiente periodo de crecimiento.
Ello incluird cortes periédicos, riego, resiembra otofial si correspondiese y tratamiento
fitosanitario.

3.3.4 Provision y plantacion de especies
3.3.4.0 Consideraciones generales

Plantacidn

La Contratista deberd proveer los ejemplares botdnicos que se detallan en el plano
correspondiente segln las especificaciones en cuanto a nombre cientifico, tamafos de
envases, alturas y/o circunferencias y presencia de copa.

El volumen referido al envase esreferencial con respecto al tamafio de plantas, que pueden
evaluarse también por provision en terrdn o raiz desnuda, segln especie y época del afio:

- La provision araiz desnudase circunscribe a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y
corresponderd solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca.

- La provisidon en terrdn de tierra se circunscribe alos meses de invierno hasta la primavera
temprana (Junio, Julio, Agosto y Septiembre).

- La provision de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extiende a lo largo
de todo el afio. No se recibiran plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos de 6
meses de envasado y enraizado.

- Nose recibiran plantas que posean un desarrollo aéreo y foliar, que no corresponda con el
tamafiio del envase, a determinar esto por la Inspeccion de Obra

Cualquier excepcion en cuanto a lo anteriormente expuesto llevard ala no recepciony no
certificacion por parte de la Inspeccion de Obra designada por el GCBA.

Las Plantas deberan ser en general bien conformadas, sin que presenten sintomas de
raquitismo o retraso, libres de defectos, signos de enfermedades o stress, sin heridas en el
tronco o ramas y el sistemaradical deberd estar completoy proporcionado al porte. También
deberdn observarse las condiciones ornamentales tales como presencia de ramas bien
conformadasy formacién de copas a dos metros en las especies arbéreas de tronco desnudo.
El porte serd normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente tendran ramas
densamente pobladas de hojas. El crecimiento serd proporcionado a la edad, no
admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando lo acuse su porte, ni con
envejecimiento en el contenedor.
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Las raices de las plantas provenientes de cepellén 6 raiz desnuda presentaran cortes limpiosy
recientes, sin desarraigos ni heridas. Los panes deberan ser firmes, con suficiente didmetro
para permitir el buen desarrollo de las plantas.

Las plantas en macetas deberan permanecer en ella hasta el mismo momento de la
plantacién, transportandolas hasta el hoyo sin que se deteriore el pan. En cualquier caso se
mantendran en condiciones de humedad adecuada.

Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) seran ramificados y con
material verde desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.

Serdn descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspeccion de Obra la
encargada de la verificacion de estas condiciones.

Acopio
Los ejemplares aproveer porla Contratistadeberan serentregados en el lugar convenido con

la Inspeccién de Obra para su debido acopio. Este sector deberd cumplir los siguientes
requisitos:

- Debera estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de
vandalismo sobre los ejemplares a depositar como roturas de ramas, apices y/o fustes que
malogren a futuro la correcta implantacidn y crecimiento del ejemplar.

- Debera contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o
excesiva insolacion. No obstante ello las plantas deben recibir diariamente un minimo de
horas de luz para conservar sus caracteristicas ornamentales. Algunas especies no deben
permanecer constantemente a la sombra.

- Debera contar con provisiéon de agua que permita el riego necesario para su hidratacion
periddica hasta su implantacion en el lugar definitiva.

- Facil accesibilidad que permita el acarreo de los ejemplares en lo posible sobre la mayor
superficie de soladorigido, que evite compactacidn innecesaria de las carpetas cespitosas y/o
eventuales roturas de lared de tuberia horizontal del sistemade riego u otro, evitando hacer
huellas reiteradas que impliquen a posteriori un laboreo intensivo de recuperacién con
descompactacidonyreposicidon de la carpeta verde y/o reparaciones a las infraestructuras de
servicios por negligencia o mal criterio, quedando a cargo de la Contratista los costos que
esto implicara.

- Los ejemplares envasados deberdn ser depositados en forma ordenada diferenciando los
lotes porespecies. No se recibiran plantas mal envasadas, recién trasplantadas o con menos
de 6 meses de envasado.
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- Los ejemplares recibidos araiz desnuday/oterrén de tierra deberan ser depositados sobre
una camade arenay tierra, enterrados hastalaaltura del cuello de la planta que separafuste
de raiz, de manera de proteger los sistemas radiculares de la insolacién / deshidratacidon
hasta su ubicacién definitiva. La cama de arena y tierra (volumen estimado 7m3 en una
relacion 50:50) debera ser provista por la Contratista y en la medida que ya no contenga los
ejemplares a raiz desnuda / terrdn podra ser reutilizada como material de recambio de los
hoyos de plantacidn. A tal fin se tomara como criterio de plantacién comenzar la misma por
estos ejemplares (raiz desnuda / terrén), continuando por los ejemplares envasados.

El acopio del material vegetal deberaser por muy breve tiempo. En funcidn de la dimensién
de obra se estimaconveniente el ingreso de las especies para su casi inmediata plantacién.

Hoyos de plantacidn

Los hoyos de las plantas podran ser realizados en forma manual o mecanica; deberan
realizarse previamente a la provision de plantas y su ubicacion y ejecucion aprobada por la
Inspeccion de Obra.

El tamano del hoyo a realizar estard determinado por el tamaio del pan proveniente con el
ejemplar. Se cavardun hoyo de diametro del doble del pany con una profundidad de una vez
y medialaaltura del pan(ver plano de detalle adjunto). Antes de ubicar la unidad a plantar,
se apisonard el fondo del hoyo; posteriormente se presentara el pan y se prevera que la
unidad quede firme en esa posicidn, conservando la correcta posiciény nivel del cuello de la
planta. Luego, se mojard el sustrato profundamente esperando que ocurra el
correspondiente esponjamiento. Las paredes del hoyo no seran perpendiculares a la
superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el centro de la plantacién.
Para eliminarbarnices o superficies pulidas que se formen por la accion mecénica de la pala
sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raices, se procedera a
escarificar las mismas con una herramienta manual.

Una vez presentadalaunidady colocadoslos elementos de sujecion (tutores en arbolesy /o
palmeras) se comenzard a afiadir el sustrato preparado por los laterales del hoyo,
compactandolo a medida que se van incorporando, evitando dafar el pan o las raices hasta
llegar al nivel del suelo original.

Una vez presentadala unidad y completado el hoyo de plantacién con el sustrato necesario
seguln se indica en el proyecto y con las caracteristicas especificadas en el item 3.3.0.4
Caracteristicas de los sustratos a proveer del presente pliego, se efectuara el riego de
asiento que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la especie en su nuevo sitio
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posibilitando la eliminacién de las interfases aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo
ademas la intima unidén entre el suelo del terrdn o las raices con el sustrato incorporado y
entre éste y el suelo existente. Es por ello importante que esta tarea se efectle
proporcionando una cantidad apropiada de agua, la que debera ser suministrada en forma
suave, nuncaa presion, paralograr su lenta y correcta infiltracidn. Si como consecuencia del
riego apareciesen depresiones o hundimientos en el drea de plantacion deberd adicionarse
sustrato adicional hasta llegar al nivel indicado.

3.3.4.1 Provisidon y plantacion de herbaceas
El Contratista proveera y plantard, en los lugares a indicados en planos de Paisajismo,
especies herbdaceas perennes adaptadas a media sombra y/o pleno sol segun las cantidades
detalladas en el mismo plano.
La Inspeccidon procederad a verificar el estado sanitario y la calidad de las plantas. Previo ala
plantacidn, el Contratistadebera prepararel sectordonde se colocardn los florales con tierra
negra debidamente acondicionada con 20% de resaca de rio libre de sales y 5% de estiércol
seco.
Se deberan espaciar las plantas herbaceas y/o cubresuelos de acuerdo a lo indicado en el
proyecto, ajustando el espaciado segiin seanecesario parallenar uniforme y armdénicamente
la cama de plantacién con la cantidad de plantas indicadas.
Se colocara abono en el drea entre las plantas en igual tipo y proporcidén que para los
arbustos.
Para defender a la planta del atague de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se
pulverizard el terreno circundante en una superficie aproximada de un metro cuadrado.
Las especies a proveer seran las siguientes:

3.3.4.1.1 Juniperus horizontalis (15] - 1/m2)
3.3.4.1.2 Rosal arbustivo iceberg (151 - 3/m2)
3.3.4.1.3 Agapanthus africanus (3l - 9/m2)
3.3.4.1.4 Hemmerocalis merle kent (3] - 9/m2)
3.3.4.1.5 Lantana rastrera amarilla (31 - 9/m2)
3.3.4.1.6 Hedera canariensis (1l - 15/m2)

3.3.4.1.7 Hedera helix albo variegada (1l - 15/m2)
El contratistadebera proveery plantarlas especies enlostamanosy cantidades indicadas en
planillas de cotizacion y planos de Paisajimo.
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Nota: La seleccion de las especies serd sequn periodo estacional. En caso de que fuese
necesario o recomendable utilizar una especie substituta, el Contratista deberd contar
primero con la aprobacion por parte de Coordinacion de Proyectos de la DGEV.

Todos los trabajos deberan ajustarse a lo indicado en items 3.3.0 Consideraciones generales
del rubro Paisajismo y 3.3.4.0 Consideraciones generales del presente subrubro.

3.3.4.2 Provision y plantacion de arboles
La Contratista proveera y plantarad en los lugares indicados en el plano de Paisajismo as
especies arbdreas de acuerdo a lo especificado en el mismo plano. La Inspeccion de Obra,
previo ala plantacién, procedera a verificar el estado sanitario de las especies arbdreas, asi
como también su calidad, tamafio, estado vegetativo y pertenencia a la especie
correspondiente.
El ejemplar a plantar se ubicard en el centro a una profundidad determinada por la altura
del pano cepellénde formatal que el drbol no tenga posibilidad de hundirse con el tiempo
conservando el cuello de la planta en la posicién correcta, a nivel.
Para el Tutorado se deberan proveertutores de carpinteria de 2” x 2” de seccién, de madera
semidura, con un minimo de 3,00m de longitud, y corte en punta en uno de sus extremos
para favorecersu hincado. Los mismos deberan serrectos (no se aceptaran tutores curvos ni
de madera viva), y no presentaran nudos que debiliten su resistencia mecanica. Una vez
presentado el arbol en el sitio de plantacién, habiéndose retirado el envase o proteccidn, a
amboslados del mismoyen formaequidistantesin dafiarel cepelldn se clavaran los tutoresa
unos 0,30m de profundidad sobre el suelo original, ubicandolos paralelos al eje del arbol. A
los efectos de lograr una mayor calidad estética en la plantacidn, deberd preverse la
orientacidn de los tutores haciaun mismo lado de cada grupoy/o alineaciones de drboles de
la misma especie.
El tutorado se realizard previamente a la plantacion del arbol, nunca luego de colocar la
planta. En el caso de coniferas o palmeras, se hara con tres vientos a iguales dngulos, previo
atado al eje del arbol, con vendas de arpillera, para no lastimar la corteza; los lazos seran
flojos permitiendo un leve movimiento y como minimo seran dos lazos.
Inmediatamente se efectuara el riego de asiento que tiene por finalidad lograr el
asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminacién de las interfases
aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo ademaslaintimaunidn entre el suelo del terrén
o las raices con el sustrato incorporado y entre éste y el suelo existente. Es por ello
importante que esta tarea se efectue proporcionando una cantidad apropiada de agua, la
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que deberdsersuministradaen formasuave, nunca a presion, para lograr su lenta y correcta
infiltraciéon. Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en el
area de plantacién debera adicionarse sustrato adicional hasta llegar al nivel indicado.
Posteriormente se acomodaran los tutores ya hincados de forma tal que queden paralelos
entresiy al troncodel arboly se hardn las ataduras: se empleardn hilos o cintas trenzadas de
polietileno de manera de prever su conservacion. Se hara con ellas una vinculacién entre el
tronco y los tutores en forma de ocho, trenzandola para lograr un mayor ajuste colocando a
una distancia de 0.50m del nivel del suelo, afirmando el fuste y la segunda a 0.30m por
debajo del extremo de los tutores, o unos centimetros debajo de la aparicidn de las ramas
primarias de manera de afirmar la incipiente copa. La cinta abrazara al tronco del arbol pero
no lo envolvera lo cual permitird absorber las variaciones de crecimiento en didmetro del
mismo. Deberd prestarse especial atencién para evitar que por proximidad del tutor al arbol
se puedan producir dafios a este ultimo por roce con el primero. A los efectos de lograr un
mejoraspectoy evitardafios a las ramas del arbol implantado, deberd eliminarse la porcién
de tutor que exceda lainsercién de las ramas primarias.

A partir de aqui se comenzara a anadir el sustrato preparado por los laterales del hoyo,
compactandolo a medida que se van incorporando, evitando danar el pan o las raices hasta
Ilegar al nivel del suelo original.

Se deberd proteger cada ejemplar contra el ataque de hormigas podadoras efectuando una
doble accién: la primera de control de hormigueros que pudieran haber aparecido luego de
lostratamientosiniciales, ylasegunda una proteccién fisicaindividual paracada ejemplar: se
colocard en el tronco de cada arbol, inmediatamente pordebajode lainsercién de la primera
rama y por encima de la atadura apical, de forma anular, una barrera fisica construida por
polietilenoy goma espuma.

La Inspeccion de Obra verificara la calidad de todos los insumos que se provean (arboles,
tutores, turba, perlita, barrera contra hormigas, hormiguicidas) reservandose el derecho de
rechazar aquellos que no cumplan con las especificaciones descriptas.

3.3.4.2.1 Replanteo
Finalizada la nivelacidn gruesa, la Contratista replanteara la ubicacion de las especies
arboreasy/o arbustivasy los limites de los canteros de herbaceas y/o florales de estacidon que
presenten unamorfologia particular, seasu materializacion definida con elementos de borde
(guardacanteros, ladrillos, listones de madera, etc.) o sin ellos, para su posterior perfilado,
antes de su plantacién.
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Se realizara este trabajo especialmente para la plantacion de arboles en las alineaciones
perimetrales, de modo que los mismo respeten las posiciones indicadas en planos de
Paisajismo.

3.3.4.2.2 Platanus acerifolia (6 a 7 aios - ¢c/copa - d: 40 a 50cm -
EJEMPLAR)
3.3.4.2.3 Jacaranda mimosifolia (3 afios - c/copa - d: 30 a 35cm -
EJEMPLAR)
El Contratistadeberdproveery plantarlas especiesindicadas en planos de Paisajismo, Pliego
de Especificaciones y Planillas de Cotizacién, en la cantidad y con las caracteristicas que en
estos documentos se indica.
Nota: La seleccion de las especies serd segun periodo estacional. En caso de que fuese
necesario o recomendable utilizar una especie substituta, el Contratista deberd contar
primero con la aprobacion por parte de Coordinacién de Proyectos de la DGEV.

Todos los trabajos deberan ajustarse a lo indicado en items 3.3.0 Consideraciones generales
del rubro Paisajismo y 3.3.4.0 Consideraciones generales del presente subrubro.

3.3.4.2.4 Excavacion para plantacion de drboles
Los hoyos de las plantas podran ser realizados en forma manual o mecdnica; deberan
realizarse previamente a la provision de plantas y su ubicacion y ejecucion aprobada por la
Inspeccion de Obra.
Se deberd proveerenlos pozos de plantacionesde arboles tierrafértil, segun se detalla en el
item siguiente, afin de mejorarlas condiciones del perfil enlaplantacion de especies nuevas
o a trasplantar.
A partirdel sitio de apoyo del arbol hasta lalinea perimetral del hoyo a cavar, la profundidad
serd de 0,50m o la que condicione el tamafio del pan del ejemplar; las paredes del hoyo no
seran perpendiculares a la superficie del suelo sino en plano inclinado orientado hacia el
centro de la plantacién.
Para eliminar barnices o superficies pulidas que se formen por la accién mecanica de la pala
sobre el suelo, que dificulten o impidan el drenaje y el avance de raices, se procedera a
escarificar las mismas con una herramienta manual.
La tierraextraida se mezclarad con los agregados hasta lograr un sustrato homogéneo que se
utilizara para el relleno del sitio de plantacién. La tierra original sobrante al igual que los
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materialesindeseables extraidos serad dispuesta en un sitio que determine la Inspeccién de
Obra.

3.3.4.2.5 Provision de sustrato 50% tierra negra comun — 50% compost en
pozos de plantacion

Este item se refiere ala provisidon de sustrato en los pozos de plantacién, a fin de mejorar las
condiciones del perfil enla plantacidén de especies nuevas o a trasplantar. Se utilizard para
ello una mezcla en una relacién de 50-50% de tierra negra y cdmpost.
Se utilizard en esta etapa un sustrato de color negro, fértil, friable, de textura franca,
estructura granular migajosa, con dptimo contenido de materia orgdnicay PHentre 6y 7
razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcillay de calidad constante. Se
descartard toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso.
Las caracteristicas del sustrato atenderan atodo loindicado en item 3.3.0.4 Caracteristicas de
los sustratos a proveer.
El Contratista proveerd el sustrato en las proporciones requeridas por cada especie a
incorporar o trasplantar y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

IF-2017-18649887- -DGEV75-

PET

Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il

pagina 75 de 125



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

3.4. SOLADOS EXTERIORES

3.4.0 Consideraciones generales
Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas y demas caracteristicas de sus
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capitulo. Los lugares en
que deberan ser colocados cada uno de los tipos, estan indicados en los planos generales y
de detalle. El oferente deberd tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los
solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo
responder a la condicién uniforme sin partes diferenciadas.
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacién correcta de los
solados segunlo verifique la Inspeccién de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
relacion con estas exigencias.
En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién de Obra. En ningln caso
guedaran desniveles a salvar entre exterior e interior con escalones, ya que deberd cumplir
con laLey 962 de Accesibilidad. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho,
penetraran debajo de los zdcalos, salvo expresa indicacion en contrario.
La disposicidony dispositivos referentes ajuntas de dilatacion, se ajustaran alasreglas del arte
y alasindicaciones de los planos, seran coincidentes conlas del contrapiso y deberan contar
con la aprobacidn de la Inspeccion de Obra.
Los tipos de morteros de asiento, indicados en cada caso, responderdn a lo especificado en
las planillas de mezclas consignadas.
Los trabajos deberdnincluirel material de asiento, pastinas, separadores, reglas y todos los
materiales y herramientas necesarias para la correcta colocacion.
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se colocard una
pieza de acero inoxidable segun indique la Inspeccion de Obra.

3.4.0.0 Muestras
Con el minimo de antelacién que fijael presente Pliego, la Empresa Contratista presentara a
aprobacién de la Inspeccion de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas
especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrdn en obray serviran de
elementos de comparacién alos efectos de decidirenla recepcidn de otras piezas de su tipo
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y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su incorporacion a la
misma.

Asimismo, cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, la Empresa Contratista ejecutara a su
entero costo, panos de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la realidad
los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realizacion, y resolver detalles constructivos no previstos.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones

correspondientes del item 3.0.3 Clausulas generales, especialmente item 3.0.3.4
Muestras.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales del G.C.A.B.A. sera el indicado para realizar los
ensayos correspondientes y las certificaciones se entregardn alalnspeccién de Obra, para
que sea la encargada de notificar los resultados a la Empresa Contratista. El costo de estos
ensayos correra por cuenta de la Empresa Contratista.

3.4.0.1 Protecciones

Todas las piezas de solados deberdn llegarala obray sercolocados en perfectas condiciones,
enterosy sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal finlaEmpresa Contratista arbitrard los
medios conducentes, y las protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez
colocados y hasta la recepcidn provisional de las obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo porcuentay cargo de la Empresa Contratistatodas las consecuencias derivadas de
su incumplimiento, asicomo el costo que eventualmente pudierasignificar cualquier rechazo
de la Inspeccién de Obra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicién
hasta la demolicién y reconstruccion de solados si llegara el caso.

3.4.0.2 Tapasde los servicios publicosy otros
Todas lastapas de los servicios publicos AYSA, Edesur, Edenor, Aguas Argentinas, Telefdnica
de Argentina, Metrogas y otros servicios que se encuentren en el drea de intervencién
deberan restaurarse segun se indique en los planos, recolocarse en su posicidon y nivelarse
perfectamente con el nuevo nivel de solado.

3.4.0.3 Hormigon armado
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3.4.0.3.0 Generalidades

Seran por cuentay cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboracién de hormigén, y
provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo
otro item que sea necesario aunque no se halle especificamente mencionado para la
completa terminacién de los trabajos especificados en este rubro, de acuerdo a planos
adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspeccidon de Obra. A lo largo
del procesode elaboracidn, se tomardn probetas parasu aprobacién por parte de Inspeccién
y como respaldo.

Los trabajos se cotizardn completos de acuerdo a su fin y se ejecutaran en un todo de
acuerdo a las reglas del arte del rubro.

El Contratista asume la obligacion de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo
con lasreglamentaciones, leyes, normas y cddigos siguientes: Centro de Investigaciones de
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC); Cddigo de
Edificacién de laMunicipalidad de laCiudad de Buenos Airesy cualquiera otranorma, cédigo,
ley o reglamentacidn, que aunque no especificamente mencionado, sea de aplicacidn.
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas
especificaciones, necesario paracumplir con este requisito, no podra dar lugar a adicionales
por parte del Contratista.

El Contratista deberd analizar las caracteristicas del material y/o trabajo que se solicita 'y
manifestar en su oferta que se hace responsable del mismo.

En caso de presentarse discrepancias entre planos, planillas o entre planosy especificaciones
técnicas, regird laindicacidn del Inspector de la Obra.

El Contratistano podra alegarignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego,
tendrala obligacién de formular el correspondiente pedido de aclaracién, antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos. No se reconoceran adicionales por tal motivo.
El Contratistaefectuarael célculo, planos de replanteo definitivos y planillas de doblado de
hierros y los presentara a la Inspeccién de Obra para su control, aprobacidn u observacién
previaala ejecucién de las tareas. El contratista no podrdiniciar las tareas sin la aprobacién
de la documentacién antes mencionada por la Inspeccién de Obra.

IF-2017-18649887- -DGEV78-

PET

Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il

pagina 78 de 125



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

3.4.0.3.1 Descripcion de los trabajos

Los trabajos a cotizar incluyen la provisién de los materiales necesarios y la ejecucion de:
tabiques encamisados de hormigdén armado, fundaciones, vigas, piezas premoldeadas,
canaletasy todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren en planos adjuntos.
Seran de provision del Contratista todos los materiales necesarios para la ejecucion de los
encofrados, tales como puntales, costados, tableros, cufias, clavos, alambre, etc. y todala
mano de obra, herramienta, equipos, enseres, etc. requeridos para la completa ejecucién de
los trabajos.

a) Tratamiento de las superficies:

Siempre que un hormigén fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en
proceso de endurecimiento, lasuperficie existente deberd ser debidamente preparada para
asegurar una buena adherencia, del tipo SIKA gel 32 o similar, y aprobado por la Inspeccidn
de Obra.

b) Elementos estructurales de hormigdn:

El Contratista las ejecutara cuidadosamente y con precisidon respetando las posiciones,
nivelesydimensionesindicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspeccién
de obra.

c) Encofrados:

Serdnde tipofendlicolo suficientemente rigido. Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez
necesarias. Para ello seran convenientemente arriostrados tanto en direccién longitudinal
como transversal. El desmontajey desencofrado deberan poderser realizados en forma facil
y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas.

Los encofrados de tipo fendlico, y todo otro elemento o material capaz de absorber agua,
deben encontrarse hiumedos, pero no deben existir peliculas o acumulaciones de agua sobre
sus superficies.

Las armaduras no apoyaran directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse
distribuidos convenientemente separadores fijados a las armaduras.

Para todo tipo de encofrado se exigird nivelacién perfecta y tratamiento adecuado con
desencofrante de marcay eficacia reconocida (a juicio de la Inspeccion de Obra).

Antes de colar el hormigdn el Contratista eliminara clavos sueltos, aserrin, viruta y cualquier
otro elemento que sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura.

IF-2017-18649887- -DGEV79-

PET

Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il

pagina 79 de 125



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

Los encofrados deberan cumplir con la aprobacidn de la Inspeccién de Obra sin que ello
libere al Contratistade su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigdn Visto.
De cualquier manera debera dejar su paramento visto sin rebabas, liso, sin oquedades, y
luego se dard la terminacién especificada en los planos.

3.4.0.3.2 Materiales
Los materiales a proveer por el Contratista serdn de primera calidad y aptos a los fines
previstos.
La Inspeccién de Obra a su sélo juicio podrad rechazar aquellos materiales, aun los ya
elaborados que no cumplan con lo exigido en estas especificaciones.
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigdn seran
determinadas experimentalmenteteniendo en cuentatodos los requisitos establecidos por el
C.I.LR.S.0.C.

3.4.0.3.3 Consistencia del hormigon
Serd la necesaria y suficiente para que el hormigdén sea trabajable en forma rapida,
permitiendo el llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las
armaduras sin solucion de continuidad y asegurando una perfectaadherencia entre las barras
y el hormigén.
No debera producirse segregacién de los materiales sélidos, ni acumulacion de agua libre, ni
de lechada sobre la superficie libre del hormigdn.
La consistencia de las mezclas sera determinada por medio del ensayo de asentamiento.
Para ello se especificaque en todos los casos la compactacién se realizara mediante vibracion
internade altafrecuencia, complementada cuando sea necesario con compactacién manual.
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigén no excedera de
los 15 cm.

3.4.0.3.4 Agua
Se realizaran ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboracién del
hormigén. Los resultados de ellos deberan cumplir con lo exigido por C.I.R.S.0.C.
Quedard a criterio de la Inspeccién de Obra la aprobacidon de agua para empaste sin la
realizacion de los ensayos mencionados.
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3.4.0.3.5 Cemento
Se empleardn solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una
misma pieza o elemento estructural no se permitird el empleo de cementos de distintas
marcas o tipos.
En el momento del empleo, el cemento debera encontrarse en perfecto estado pulverulento.
No se admitird en ningln caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.
Las distintas partidas de cemento se almacenaran separadamentey pororden cronolégico de
llegada. El empleo se realizara en ese mismo orden. Conservara el envase original hasta el
momento del empleo. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas
durante un tiempo mayor de 20 dias, antes de emplearlo se requerird verificar si cumple las
condiciones establecidas en estas especificaciones.

Relacidn agua-cemento: La relacién agua cemento necesaria para obtener las resistencias
obtenidas, deberdn ser justificadas a través de experiencias realizadas con hormigones

preparados con muestras representativas de los materiales a utilizarenobray en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item “Ensayos y Pruebas” de esta especificacidn.

En todos los casos el hormigén contendra como minimo 300 kg de cemento por cada m3 de
hormigén.

3.4.0.3.6 Aridos
Los aridos empleados en el hormigdn responderdnenuntodoa lo establecidoenel CIRSOCy
sobre los mismos se efectuara todos los controles que el mencionado reglamento indica.

3.4.0.3.7 Mezclado
El hormigdén sera mezclado mecdnicamente durante 90 segundos después que hayan
ingresado todos los materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se
obtengaunadistribucién uniforme de todos sus materiales componentes y uniformidad de

color. Periédicamente se verificard la uniformidad de mezclado segun las recomendaciones
del C.I.R.S.0.C.

3.4.0.3.8 Aceros
Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigén armado
deben cumplir con las siguientes exigencias:
El acero sera segun clasificaciéon del C.1.R.S.0.C. Conformado para hormigdn y torzonado en
frio.

IF-2017-18649887- -DGEV81-

PET

Puesta en Valor Eje Civico Etapa Il

pagina 81 de 125



Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Publico

Direccion General de Espacios Verdes
“2017-Afo de las Energias Renovables”

Tension convencional de fluencia: 4.400 kg/cm2.

Alargamiento caracteristico minimo determinado sobre 10 didmetros, 9%.

Las barras se cortaran y doblardn ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los
planos.

Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiaran adecuadamente,
evitando la reduccién de adherencia con el hormigdn. Todas las armaduras se colocardn en
las posiciones precisas que se indique en la documentacién indicada.

En el caso especifico de los bolardos BO se utilizaran barras de seccidn circular de acero
inoxidable.

No se emplearan separadores tales como trozos de ladrillo, madera ni cafios, debiendo los
mismos ser de mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de lalnspecciéon de
Obra. El uso de los separadores es obligatorio, y su cantidad y dimensiones las adecuadas
para garantizar los revestimientos previstos para todas las barras de la armadura.

3.4.0.3.9 Ensayos y pruebas
Durante la ejecucién de la obra se realizardn ensayos de control obligatorio para verificar si
las caracteristicas previstas que definen la calidad del hormigdn son obtenidas en obra.
La resistencia mecdnica del hormigdn se determinara realizando ensayos sobre probetas
cilindricas normales, extraidas del lugar de colocacidn en obra y segun indicaciones del
C.I.LR.S.0.C.
El numero de ensayos y los lugares de auscultaciéon seran fijados por la Inspeccién de Obra,
pudiendo ésta exigir la realizacidon de un numero razonable adicional al minimo
reglamentario, en los casos que estime necesario.

3.4.0.3.10 Controles
A los efectos de determinar cémo se mediran los materiales componentes, forma y
frecuencia con que se determinaran la humedad superficial de los aridos, consistencia,
ensayos de calidad, conjuntamente con el grado de supervisién del trabajo de elaboracién, se
especificaque el grado de control de fabricacion se adoptard como RIGUROSO, de acuerdo a
las caracteristicas que el C.I.R.S.0.C. da sobre el mismo.
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3.4.0.3.11 Elementos premoldeados de hormigén armado
Los materiales, el hormigdn y los métodos constructivos empleados para ejecutar los
elementos premoldeados, cumplirdn todas las condiciones establecidas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas, que no se opongan a las contenidas en este capitulo.

SE UTILIZARA HORMIGON TIPO H30.

Previamentealainiciacién de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente
anticipacién, el Contratistasometerdalaaprobacionde la Inspeccionde Obra, los métodosy
procedimientos que se propone emplear para su fabricacidn, transporte y colocacién en los
lugares de emplazamiento en la estructura. Una vez aprobados, los mismos no seran
modificados sin aprobacién escrita previa de aquella. También pondra en su conocimiento la
fecha de iniciacidn de las operaciones de moldeo.

Una vez finalizado su curado, los elementos premoldeados no serdn levantados ni
trasladados hasta que los resultados de los ensayos de resistenciade las probetas curadas en
igual forma que aquellos, indiquen que laresistencia media del hormigdn alcanzé el valor
especificado por el Proyectista para realizar dichas operaciones.

Los elementos se levantaran mediante gridasy otros equipos, tomandolos Unicamente de los
puntos, lugares, ganchos o elementos empotrados que deberdn ser previstos por le
Contratista a tal fin en cada una de las piezas premoldeadas.

Los apoyos durante el acopio, estaran nivelados y no inducirian esfuerzos de torsién en los
elementos. Se prohibe la acumulacién de agua, desperdicios y de toda materia extraia en
contacto con los mismos. Se evitard su manchado con 6xido y la aparicién de eflorescencias.

MOLDES
Los moldessolo podran ser de hierro y suficientemente robustos y rigidos como para poder
soportar los efectos de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones.

MANIPULEO, COLOCACION Y CURADO DEL HORMIGON

El hormigdn deberacolocarse enlos moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado
de los mismos. La aplicacién de los vibradores no debera afectar la correcta posicion de las
armaduras dentro de la masa del hormigdn.

En ningln caso se permitirdn juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de
ésta.
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INDIVIDUALIZACION DE LAS PIEZAS PREFABRICADAS

En cada elemento prefabricado debera consignarse en forma clara el nombre o la marca del
fabricante del mismo, asi como el nimero o sefial particular que permita, mediante el
registro antes mencionado, conocer la fecha de fabricacién y las particularidades de los
materiales empleados para su elaboracién.

ELEMENTOS PREMOLDEADOQOS

Se vaciaran en moldes metalicos que presenten superficies bien lisas para que las caras
exteriores de las piezas premoldeadas resulten de aspecto bien pulido.

No deben presentar porosidades paralo cual seran suficientementevibrados con elementos
apropiados que no provoquen el segregado de la mezcla.

El hormigdn serarico en cemento estructural (no menos de 350 kg/m3) y el agregado sera del
tipo piedra partida binder de granulometria adecuada; se utilizara exclusivamente arena
gruesa de la mejor procedencia para obtener piezas de color uniforme y sin manchas.

Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 dias
protegidas de variaciones fuertes de temperaturay rociadas con agua durante los primeros 7
dias.

Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocacién para lo cual los
moldes deben asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y
luego apoyados en las mismas condiciones al ser almacenados y transportados.

Las caras interiores se terminaran fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo
material. Las rebabas producidas en las uniones de molde deberan ser devastadas con piedra
apropiaday empastinado. Finalmentese le dardn dos manos de silistén o similar, la segunda
mano antes de que termine de secarse la primera mano. Las piezas que presenten fisuras
motivadas por deficiente fabricacion o manipuleo, seran descartadas.

Se haran en moldeados de hormigdn, encamisados, cazoletas y bolardos, etc. de lo cual el
Contratista debera presentar muestras testigo de cada elemento a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Asimismo, debera prepararlos planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc.,
en escala apropiada, y deberan obtener la aprobacion de la Inspeccidon de Obra antes de
proceder a su produccion.

NOTA: SOBRE LOS TIPOS DE HORMIGON A UTILIZAR EN GENERAL:
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Tipos:
Los hormigones a utilizar serdn de los siguientes tipos:

A. Hormigoén H-1l en contacto con el suelo (bases).

Hormigon H-21

Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacién agua/cemento maxima 0,45

Asentamiento maximo 6 cm.

B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigdn H-8
Tipode cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigon para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigdn H-30

Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresion del suelo.

Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.

Relacién agua/cemento méaxima 0,45.

Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecdnicay 6 cm para compactacién manual.

NOTA: Almomento de la ejecucidn de los solados, deberan colocarse, embutidas, las bases
para las luminarias de piso, de acuerdo alasinstrucciones provistas porel fabricante y a todo
loindicado enitems 3.7.3.0 Consideraciones generales del rubro Instalacion de lluminacién y
3.7.3.3 Luminaria cuadrada de embutir lluminacién baldosa de luz tipo PHENIX I.

3.4.1 Solados duros
Los trabajos especificados en este item comprenden la provision, ejecucidon y/o montaje de
todos los solados indicados en planos respectivos, generales y de detalle.
El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a la seleccién de las
diferentes piezas del solado como asi también las terminaciones, sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y
elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.
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Los pisos presentaran superficies dispuestas segln la pendiente que corresponda y
alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la
Inspeccion de Obra. En caso de no utilizarel piso especificado y optar por un equivalenteo en
el caso de que el espesor sea diferente, el Contratista debera tener en cuenta el nivel de
carpeta necesario paralograrel N.P.T.requerido, debiendo el Contratista ejecutar muestras
de los mismos cuando la Inspeccidn lo juzgue necesario a los fines de su aprobacién. En las
veredas, azoteas, circulaciones, etc., deberadn dejarse las juntas de dilatacidon necesarias,
surgidas de los cdlculos correspondientes, con el objeto de evitar futuros inconvenientes.

Nota: El Contratista deberd dejar en obra luego de finalizada la colocacion de los pisos y

Zocalos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la

superficie colocada en cada caso.

3.4.1.1 Contrapiso de Hormigdn Elaborado de 8cm de espesor para
reparaciones

3.4.1.2 Contrapiso de Hormigén Elaborado de 8cm de espesor
Se empleard este contrapiso en todos los sectores de ejecucidon de nuevo solado -donde
actualmente existen canteros-, asicomo también en todos aquellos de demolicion del solado
existente para su reemplazo, donde resulte necesario realizar reparaciones del contrapiso
existente, y en cualquier otro sector que indicase Inspeccién de Obra.
Se construird sobre una base de tosca de cascote compactada de espesor 12cm, un solado de
hormigén H8 armado con malla Q188 de espesor 0.09m.
Luego de compactada la tosca se colocara un film de polietileno de 60 micrones de espesor
sobre el que se colard el hormigén.
Este item incluye la excavacion (en caso de superficies nuevas) y las sub bases.
Se consideraran las especificaciones generales para hormigones del item 3.4.0.4 Hormigon
armado y todos los trabajos se ajustaran a los indicado en item 3.4.0 Consideraciones
generales del presente rubro.

3.4.1.3 Film de polietileno sobre terreno natural bajo contrapiso nuevo
Se colocara sobre la sub-base de tosca, una vez compactada ésta y previo a la colocacidn del
hormigén.
Se trata de un film de polietileno de 60 micrones de espesor.

3.4.1.4 Solado de losetas graniticas 40x40 64 panes color negro
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3.4.1.5 Solado de losetas graniticas 40x40 64 panes color blanco

3.4.1.6 Solado de losetas graniticas 40x40 lisas color negro

3.4.1.7 Solado de losetas graniticas 40x40 lisas color blanco
Se ejecutardsolado de losetas graniticas de los colores y especificaciones que se indican en
planos de Arquitecturay Planillade Cotizacién, del tipo Alvarez o su equivalente en calidad,
previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

Dichos solados se colocaran una vez ejecutadas las sub-bases y contrapisos segunlo indicado
enitems 3.4.1.1y 3.4.1.2.

El solado se asentard mediante un mortero del siguiente tipo:

¥ parte de cemento Pértland
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Se humedeceran las baldosas previamente a su colocacion, colocando parte del morteroenla
superficie apegaryse deberd pintar con el mismo mortero la cara inferior del solado, luego
asentar y nivelar. Las juntas serdn de 5mm y se tomaran con un mortero fluido 1:3, seradn
rehundidas hasta el borde del biselado si lo hubiere.

No se permitira que el solado sea colocado sobre una superficie que mantenga sectores
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada
una de las baldosas debera estaren contacto con el nuevo asiento, de formafirme entodasu
superficie.

En todos los casos se preveran las pendientes para el escurrimiento.

En el caso de existencia de raices, el Contratista procedera al corte de las mismas, bajo la
supervision y aprobacion del area de Arbolado Urbano de |a DGEV.

Todos los trabajos se ajustaran a los indicado en item 3.4.0 Consideraciones generales del
presente rubro.

3.4.1.8 Ejecucion de solado idem existente en explanada frente a Casa de

Gobierno
En la explanada existente frente a la Casa de Gobierno, se ejecutard un solado de
caracteristicas idénticas al existente.
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Se trata de un solado de bloques de adoquin cementicio bicapa de color gris. El Contratista
deberd, previoal a ejecucion de los trabajos, presentar muestras del material a utilizar para
su aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

El presente item incluye la excavacidon y ejecucién de base de tosca compactada y/o la
colocacién del manto de arena en los sectores y espesores necesarios para alcanzar los
niveles requeridos en proyecto. Asi como también el retiro del solado existente para
ejecucion de nuevo con el mismo fin.

Sobre la base de tosca previamente compactada, de forma de asegurar que tenga
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se extendera un manto de arena
de unos 5cm de espesor.

Sobre esta ultima capa, luego de nivelada, se colocaranlos bloques de adoquin cementiciode
las caracteristicas indicadas. Una vez colocados y perfectamente nivelados y articulados
sobre el manto de arena, y aseguradalacorrecta alineaciény uniformidad de juntas, éstas se
llenardn con arena fina, seca y zarandeada hasta el borde superior de los bloques.
Palanqueandolos bloques con cuidado para no producir cachaduras de borde, se corregiran
desniveles que hayan quedado, con pasadas de rodillos vibradores lisos y se asegurara un
perfecto acomodamiento de la arena en juntas y base de apoyo.

El Contratista deberd asegurar, al momento de la ejecucion del nuevo solado, que la
pendientedel mismo sealaadecuada para permitir el correcto escurrimiento del agua hacia
los desaglies pluviales indicados en planos de Arquitectura.

Todos los trabajos se ajustaran a los indicado en item 3.4.0 Consideraciones generales del
presente rubro.

3.4.1.9 Reposicion de placa de granito coloridem existente (San Felipe) en
sector mastil.

En el sector del mastil se proveerany colocaran placas de granito de caracteristica idénticas a
las existentes para la reposicién de las piezas rotas y faltantes.
El Contratistadeberd, previoasu colocacion, presentar muestras de los materiales a utilizar
para su aprobacidn por parte de Inspeccién de Obra.
El material a utilizar sera granito pulido color San Felipe de 20mm de espesory se asentara
mediante un mortero del siguiente tipo:

¥ parte de cemento Pértland
1 parte de cal hidraulica
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4 partes de arena gruesa

Se colocard parte del mortero en la superficie a pegar y se debera pintar con el mismo
mortero la cara inferior de las placas, luego asentary nivelar. Las juntas serdan de 5mm y se
tomaran con un mortero fluido 1:3, seran rehundidas hasta el borde del biselado si lo
hubiere.

No se permitird que las placas sean colocadas sobre una superficie que mantenga sectores
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada
una de ellas debera estar en contacto con el nuevo asiento, de forma firme en toda su
superficie.

3.4.1.10 Viga de hormigén armado - Perimetral 0,15 x 0,20m
En todo el nuevo perimetro de ampliacién de la plaza, segin se indica en planos de
Arquitectura — a fin de rigidizar la estructura de los solados y confinarlos -, el Contratista
deberd ejecutar una viga de H2A2 H21 de 0.15m x 0.20m, con 4 hierros de @ 6mm y estribos
cada 20 m de ¢ 4,2mm. La Contratistarealizaraa su cuentay cargo el calculoy dimensionado
y los presentarda lalnspeccion de Obra para su observaciony/o aprobacidn, previa ejecucion
de las tareas.
La terminacién serd perfectamente lisa en los lados vistos y podra tener la coloracion
solicitadaporlalnspeccién de Obray el encuentro de soladosy cazoletas deberan estar a filo
del nivel de piso terminado.
Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.
Para Generalidades del Hormigdén ver 3.4.0.4 Hormigdén armado, en las generalidades del
presente rubro.

3.4.1.11 Viga de hormigén armado - Elevada 10cm con cantos redondeados y
terminacidn vista llaneado en borde de canteros 0,12 x 0,30
En todos los bordes de los canteros, seglin se indica en planos de Arquitectura, el Contratista
deberd ejecutar una viga de H2A2 H21 de 0.12m x 0.30m, con 4 hierros de @ 6mm y estribos
cada 20 m de ¢ 4,2mm. La Contratistarealizaraa su cuentay cargo el calculoy dimensionado
y los presentarda lalnspeccidon de Obra para suobservaciony/o aprobacidn, previa ejecucion
de las tareas.
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La vigaestardelevada 10cm y sus cantos seran redondeados, conterminaciénvista llaneada,
perfectamentelisaenlosladosvistosy podratener la coloracion solicitada por la Inspeccién
de Obra y el encuentro de solados y cazoletas deberan estar a filo del nivel de piso
terminado.

Deberan cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles
correspondientes y en los articulos precedentes del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas, bajo la supervisién de la Inspeccién de Obra.

Para Generalidades del Hormigdén ver 3.4.0.4 Hormigdén armado, en las generalidades del
presente rubro.

3.4.1.12 Ejecucion de junta de dilatacién

La distribucién de juntas se realizardentodo el perimetro de los solados de losetas graniticas,
asicomo también en los perimetros de cazoletas, seglin se indica en planos de Arquitectura.
También entramosintermedios, configurando pafios o sectores cuya superficie no exceda —
bajo ningunacircunstancia—los 16.00 m2. Se reiteraque la cantidad, distribuciény espesores
dejuntas de dilatacién que aquise consignadeberaserverificada por la Empresa Contratista
ponderando los cambios dimensionales que puedan producirse porlos procesos de dilatacion
y contraccion (debidos a cambios de temperatura) que pudieran sufrir estas estructuras y
partes de obra, ajustandolo a lo exigido por el tipo de sellador que se adopte, resultando
enteramente responsable porel proyectoy su ejecucién. Enigual sentido se entiende que el
sellador utilizado debe responder a las condiciones porcentuales de compresion,
recuperaciénde laformay escurrimiento bajo condiciones de alta temperatura, de tal modo
gue resulten aptos para la funcion a cumplir.

3.4.1.13 Provision y colocacion placas con paiiuelos blancos segtin detalle
En el centro de la plaza, en torno al conjunto escultérico y segln se indica en planos de
Arquitectura, se proveerdny colocaran las placas con pafiuelos de Abuelas de Plaza de Mayo,

segun planos de Detalle.
Las placas estaran realizadas en granito pulido negro Brasil de 20mm de espesor y Neolith
Artic White de 12mm de espesory se asentaran mediante un mortero del siguiente tipo:

% parte de cemento Pértland
1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa
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Se colocard parte del mortero en la superficie a pegar y se debera pintar con el mismo
mortero la cara inferior de las placas, luego asentar y nivelar. Las juntas seran de 5mmy se
tomaran con un mortero fluido 1:3, seran rehundidas hasta el borde del biselado si lo
hubiere.

No se permitird que las placas sean colocadas sobre una superficie que mantenga sectores
residuales de mezclas y/o morteros anteriores; es decir que toda la cara de asiento de cada
una de ellas debera estar en contacto con el nuevo asiento, de forma firme en toda su
superficie.

3.4.1.14 Ejecucion de vado
Se ejecutaran rampas de accesibilidad de las dimensiones y caracteristicas que se indican en
planos de Detalle, situadas segun se indica en planos de Arquitectura.
Serdn realizadas con hormigédn H21 armado con malla Q188 de 0.09m de espesor. lLa
contratista presentardlos planos de detalles especificando la cantidad y pendientes de pafos
gue conforman las mencionadas rampas, los que serdn aprobados por la Inspeccién de Obra,
previendo que las mismas tengan en el arranque al menos unos 2cm sobre el nivel de lacalle.
La terminacion de lasuperficie de las mismas sera peinada texturado; el sentido de aplicacion
deltexturadoy el colordel endurecedoraemplear serd definido por la DGEV y la Inspeccién
de Obra.
Para la ejecucion de los vados se tendrd en cuenta todo lo indicado en el item 3.4.0
Consideraciones generales del presente rubro, como también las especificaciones
correspondientes a solados de hormigdn texturado que se detallan a continuacion:

Tipo de Hormigdn a utilizar:

El dosaje y materiales a emplear se describen a continuacién, debiendo presentar los
resultados de ensayos a compresién simple del hormigdn propuesto, ajustdndose a
especificaciones 5 dias antes del comienzo de los trabajos.

Resistencia a la compresién: como minimo, se utilizara un hormigdn con las caracteristicas
siguientes: T’bk = 250 kg/cm2 a 28 dias // Contenido minimo de cemento = 350 kg/m3 //
Asentamiento = 8cm. (con la fibra plastica incluida)

Agregado grueso: Cumplira con granulometria 53 a 4,75 segun CIRSOC 201.

Agregado fino: Arena con granulometria continua comprendida dentro de los limites de las

curvas Ay B del CIRSOC 201y demds especificaciones del mismo.
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Aditivos:

Fluidificantes: para mantener la relacidon agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizaran
fluidificantes tipo SP11, SP10 0 SP101, en cantidades especificadas por el fabricante.

Fibras plasticas: el hormigdn serafibrado con fibras plasticas tipo Fibrofiller de multifilamento
de nylon o similar, debiendo cumplir: Espesor maximo de filamento =42

Dosificacion sugerida = 1kg/m3.

Nota: la dosificacion de las fibras pldsticas deberd ser optima para el reemplazo de la malla
de acero necesaria para soportar las solicitaciones del transito peatonal intensivo, siendo
responsabilidad del Contratistala presentacién de documentacidn especializada que avale la
propuesta de la misma, quedando a criterio de la Inspeccién de Obra la aceptacion o no de
dichas condiciones.

Endurecedor de superficie:

Luego del colado del hormigdn, nivelado y en estado fresco, se aplicard un endurecedor no
metadlico tipo CB30 de “Ferrocement” o equivalente para pisos, en color similar al hormigén
con terminacidn a la vista. Se realizard una terminacién superficial antideslizante y se
utilizaran las dosificaciones necesarias para un uso intermedio (CB30 3kg: cemento 2kg.).

Curado del hormigén:

Una vez bien seco y limpio, se procederd a sellar la superficie con un polimero acrilico, con
consumo minimo de 5m2 por litro. Las juntas deberdn realizarse con planchas de poliestireno
expandido prensado y/o aserrado a las 48hs de endurecido el material.

Colocacién del hormigén:

Se cumplira con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.

Como filo de arranque y/o encofrado se utilizaran segln las combinaciones de piso
proyectadas, segun el caso que corresponda, cordones de aceras, franjas de hormigdény
baldosas calcareas tratando, cuando sea posible, de evitar pafios sin cortes de éste ultimo
material.

Una vez preparada convenientemente la superficie se volcard el hormigdn, siendo su espesor
minimo de 9cm.
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El espesor de las juntas debera responder a las dimensiones de los pafos a realizar y se
deberdincluirel material de respaldo correspondiente. Posteriormente se debera tomar las
juntas con un sellador tipo “Masilla M 300/30 de Nodulo” o equivalente, de color similar al
piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminacién.

Para su correcta ejecucion se seguiran las especificaciones del fabricante y de la Inspeccién
de obra.

Comoterminacién en el perimetro del solado se efectuard el llaneado de unafranja de 0.10m
de ancho simulando un corddén perimetral. Este trabajo se realizard en aquellos lugares de
encuentros del solado de hormigén con otros tipos de solados, cordones de veredas, cambios
de niveles, amboslados de juntas de dilatacidn y contraccion y los sectores indicados en los
planos generales o en aquellos lugares que asilo indiquen la DGEV o la Inspeccién de Obra.

En el perimetro del vado, seginindican planos de Detalle y acorde a la normativa vigente de
accesibilidad, se proveerdy colocardlosetaguia color amarillo tipo Blangino o su equivalente
en calidad, ajuntandose los trabajos a lo descripto en item 3.4.0 Consideraciones generales
del presente rubro. La provisién y colocacién de dicha loseta se considera comprendida
dentro de los trabajos incluido en el presente item y en la oferta de la Empresa.

3.4.2 Solados blandos

3.4.2.1 Solado de granza ceramica
Se ejecutara solado de granza cerdmica en los sectores que se indica en planos de
Arquitectura.
El solado se colocard sobre unacapa de tosca compactadade al menos 20cm de espesory un
manto de herbicida selectivo para evitar el crecimiento de maleza, procurando que la
sustancia quede perfectamente confinaday no perjudique a las especies colindantes.
La capa de granza sera de 3cm de espesor, color rojo cerdmico, de granulometria finay de
pureza 100% de tejas y ladrillos ceramicos. Este item incluye la excavacion (en caso de
superficies nuevas) y las sub bases, que deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados
"Tosca apisonada" de 0.12m de profundidad.
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3.5. EQUIPAMIENTO Y CARTELERIA

3.5.0 Consideraciones generales
Quedanincluidosenel presente item la provisién de la mano de obra, materiales, equipoy
magquinaria, direccién técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.
Estas especificaciones y planos que se acompafian son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.
La reparacion se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas
especificaciones y a las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra.
El Contratistadeberaverificarlas medidasy cantidades en obra y someterlas a la aprobacién
de laInspeccién de Obra.
Quedaasimismoincluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas
las partes accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se
consideraran incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.
La colocacién se hard de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucidn de estas estructuras.

3.5.0.0 Responsabilidad técnica del Contratista
El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su
fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del
contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.
El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones
constructivas antes de comenzarlos trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte
de la Inspeccién de Obra. De ninguna manera podrd eximir su responsabilidad técnica en
funcion de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspeccién de
Obra.
El Contratista presentardlos planos de proyecto definitivo, planos generales, de detalle y los
calculos correspondientes, previo ala ejecucién de las tareas a la Inspeccién de obra para su
correccion y/o aprobacion.

3.5.0.1 Muestras
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Antesdeiniciarlafabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar ala
Inspeccion de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que
oportunamente determine la Inspeccidn de Obra.

3.5.0.2 Materiales
Todos los materiales que se utilicen en la elaboracidn y/o construccion del equipamiento
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las
exigencias de las normas IRAM.
Las secciones de cafios, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responderal usoy exigendas
a que seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en
la fabricacién y construcciéon del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria,
elementos premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases 'y
Condiciones que complementen a los indicados en este capitulo.

3.5.0.2.0 Maderas

Se utilizardn maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y lahumedad.

No deberdn contener samago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por

polillas y taladro, hendiduras longitudinales ni ningn otro defecto. El colory la veta seran

uniformes para cada mueble.

Se seleccionara evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de

rozamiento. No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamenteplanas y los cantos redondeados

con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luegode ser cepillada, lamaderaserafijadahastalograr una superficie suave al tacto y libre

de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una

impregnacidn porel sistema de vacio/presion en autoclave para protegerlade los organismos

destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este

ultimo elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacién, se deberd verificar en las piezas que deban estar en

contacto con el suelo unaretencion minimadel preservante de 6,5 kg/m3 de madera. En las
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piezas que se utilicen parafunciones sin contacto con el suelo, esta retencién podra ser de 4
kg/m3 de madera.

El proceso de impregnacién deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla
con lasregulaciones establecidas porla Agenciade Protecciéon Ambiental (EPA) de los Estados
Unidosde N.A. para proporcionarla maximaseguridad de proteccién ambiental y en todo de
acuerdo con las Normas IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigird unacertificacion de garantiasobre la calidad del tratamiento de preservacién de la
madera. Este certificado establecerd el tiempo durante el cual lamadera podraser utilizada a
la intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo
no podra ser menor de 30 aios.

Todas las superficies coloreadas irdan terminadas con un acabado satinado de alta proteccién
para maderas, con base acuosa, resistente alos rayos ultravioletas, formulado con pigmentos
transparentes para no ocultar la veta color a eleccién. Serd aplicado sobre superficie
perfectamente limpia desengrasada vy libre de polvo, por medio de soplete en dos manos
dejando pasar de 8a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de |la
veta luego de la 1° mano.

3.5.0.2.1 Metales
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto
fijos como méviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento
anticorrosivo y terminacién superficial.
En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccion
elegido, ni marcas de matriz. Seguln se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se
realizard cumpliendo las especificaciones de durezay resistencia a la luz que se determinen.

Proteccion anticorrosiva:

Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberadn poseer una
proteccidon contraagentes atmosféricos con untratamiento de antiéxido epoxiy terminacion
en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones:

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberdn contar con proteccién anticorrosiva.
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Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccién en zonas de roscas
emergentes.

Tirafondos-Tornillos:
Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Herrajes:
La colocaciéon de herrajes serd ejecutada en forma perfectay seran sometidos con la debida
anticipacién ala aprobacién de la Inspeccion de Obra.

3.5.0.2.2 Premoldeados
Se considerardn las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provision y
colocacién de elementos premoldeados segln planos generales y de detalle; bajo la
supervision de la Inspeccién de Obra.
El Contratista debera prepararlos planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje,
etc., enescalaapropiada, y debera obtener la aprobacién de la Inspeccidon de Obra antes de
proceder a su ejecucion.

Montaje:

El montaje se ejecutara bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacién del
Contratista verificar conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacidn exacta de las
piezas de equipamiento.

Nota: Los planos de detalles de los equipamientos del presente pliego son indicativos, el
Contratistadeberarealizarlos planos de detalles definitivos, los que deberan ser aprobados
porla DGEV y la Inspeccién de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones

correspondientes del item 3.5.0.2 Muestras.

3.5.1 Provisidn y colocacion
3.5.1.1 Bancos
3.5.1.1.1 Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural s/respaldo
3.5.1.1.2 Banco Diana Cabezas mod. Patrimonial color natural c/respaldo
Se proveerdany colocaran bancos tipo Diana Cabezas modelo Patrimonial con y sin respaldo

en color natural, segun planos de Arquitectura y Detalle. Los mismos se colocardn en los
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lugares indicados en el plano y se fijaran al piso mediante la ejecucién de una base de
hormigdn cuyas dimensiones y armadura seran las que resulten del calculo estructural
definitivo y se ajustara a todo lo indicado en el item 3.4.0.4 Hormigén armado.

Todos los bancos a colocar serdn sometidos a su aprobacién por parte de laInspeccion de
Obra, previo a su colocacién. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de
proyecto o calidad, o no se encuentren en dptimo estado podrdn ser rechazados por la
Inspeccion de Obray su reemplazo correra por cuentay cargo de la empresa Contratista.
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustaran a todo lo indicado en el item
generalidades del presente rubro.

3.5.1.2 Bolardos
3.5.1.2.1 Provision y colocacion de bolardos bala de fundicion

Se proveerdn y colocaran bolardos tipo bala de fundicién, segln planos de Arquitecturay
Detalle. Los mismos se colocaran en los lugares indicados en el plano y se fijaran al piso
mediante laejecucion de unabase de hormigdn cuyas dimensionesy armadura seran las que
resulten del cdlculo estructural definitivo y se ajustard atodo lo indicado en el item 3.4.0.4
Hormigdn armado.
Todos los bolardos a colocar serdan sometidos a su aprobacién por parte de la Inspeccién de
Obra, previo a su colocacién. En caso de que los mismos no se ajusten alas condiciones de
proyecto o calidad, o no se encuentren en éptimo estado podran ser rechazados por la
Inspecciéon de Obray su reemplazo correrd por cuenta y cargo de la empresa Contratista.
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustaran a todo lo indicado en el item
generalidades del presente rubro.

3.5.1.3 Varios
3.5.1.3.1 Cartel nomenclador segun detalle

Se proveerdn y colocaran carteles nomencladores segln planos de Detalle, en los lugares
indicados en planos de Arquitectura.

Los mismos se realizaran en chapa BWG N°16, pintada con epdxi al horno con gréaficos segin
detalle serigrafiados en ambas caras. Estaran montados sobre una estructura de planchuelas
galvanizadas, segun plano de detalle adjunto; los célculos de las bases y planos definitivos
seran presentados por la Contratista para su aprobacidn por parte de la Inspeccién de Obra.
Este item incluye la excavacion, ejecucién de las bases y colocaciéon de acuerdo a lo
especificado en el item 3.4.0.4 Hormigdén armado y las generalidades del presente rubro.
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3.5.1.3.2 Bebedero tipo Durban mod. Rectangular
Se proveeran y colocaran bebederos tipo Durban modelo rectangular, segin planos de
Arquitectura y Detalle. Los mismos serdn provistos con su correspondiente griferia y se
colocaran sobre una base de hormigdn.
El presente item incluye la excavacidn, ejecucién de las bases y colocacion de acuerdo alo
especificado en el item 3.4.0.4 Hormigon armado y las generalidades del presente rubro.
Todos los bebederos acolocar seran sometidos asu aprobacidn por parte de la Inspeccion de
Obra, previo a su colocacién. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de
proyecto o calidad, o no se encuentren en dptimo estado podrdn ser rechazados por la
Inspeccion de Obray su reemplazo correra por cuentay cargo de la empresa Contratista.
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustaran a todo lo indicado en el item
generalidades del presente rubro.

3.5.1.3.3 Cesto metdlico tipo Equipamiento Urbano mod. Garden
Se proveeran y colocaradn cestos papeleros metadlicos tipo Equipamiento Urbanos modelo
Garden, segun planos de Arquitecturay Detalle. Los mismos se colocaran abulonados al piso,
de forma que queden perfectamente fijados y siguiendo para su instalacién todas las
indicaciones del fabricante.
Todos los cestos a colocar seran sometidos a su aprobacién por parte de la Inspeccidn de
Obra, previo a su colocacién. En caso de que los mismos no se ajusten a las condiciones de
proyecto o calidad, o no se encuentren en dptimo estado podran ser rechazados por la
Inspeccion de Obray su reemplazo correrd por cuenta y cargo de la empresa Contratista.
Los trabajos comprendidos en este apartado se ajustaran a todo lo indicado en el item
generalidades del presente rubro.

3.5.2 Pintura sobre equipamiento metalico existente

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies perfectamente procurando que queden libres de manchas, etc.,
lijdndolas prolijamente y preparandola en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder
a pintarlas.

El Contratista notificara ala Inspeccidn de Obra sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar
cada mano.
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Comoreglageneral, salvolas excepciones que se determinardn en cadacaso y por escrito, sin
cuya nota no tendrdvaloreltrabajorealizado, se dardla ultimamano después que todos los
gremios que entran en la construccidon, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara
muestrasa la Inspeccién de Obray al Programa responsable del proyecto de la obra parasu
eleccién y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo,
todoslos ensayos que sean necesarios paraverificarlacalidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion deberd respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la
pintura y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en
especial enlo que se refiere a notificacidon a la Inspeccién de Obra previa aplicacién de cada
mano de pintado, salidade materiales, prolijidad de los trabajos, serda motivo suficiente para
su rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de
las superficies salvando todairregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes
trabajos se supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.
No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendoser raspadas profundamente y llegdndose, cuando laInspecciéon de Obralo estime,
al picadoy reconstruccién de lasuperficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerday
luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se
deberddar lacantidad de manos que requieraun perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién
de Obra.

Serd condicion indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfectosinhuellas de pinceladas. Lalnspeccién de Obra podra exigir al Contratista
la ejecucidon de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conve-
niente, en cualquiermomento podra ordenarlaaplicacion de las primeras manos de un tono
distinto al de la muestraelegida, reservando paralas capas de acabado la aplicacién del tono
adoptado u otro tono.
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Queda incluido en el presente item todo el equipamiento existente, consistente en 44
luminariasy 2 relojes, asi como también cualquier otro elemento que indicase Inspeccién de
Obra. El color serd a definir por la Inspeccion de Obra.

Se lijaran las superficies para eliminar particulas de oxido y se limpiara y desengrasara con
solvente “Hammerite de Alba” o equivalente. Sobre las superficies limpias, se aplicardn una
mano de convertidor de oxido y tres manos de pintura.

3.6. REJAS Y HERRERIA

3.6.1 Provision y colocacion
3.6.1.0.0 Normas y reglamentos

Los trabajos a realizar deberan cumplir con los requisitos prescriptos por todos los Cédigos,
Ordenanzas, leyes y Reglamentaciones vigentes de tipo Administrativo, Nacional y Municipal.
Ademas todas las estructuras de hierro deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los
requerimientos establecidos en las siguientes normas y reglamentos:
e Reglamento C.I.R.S.0.C. 301 y Recomendaciones 301/1, 301/2: "Proyecto, calculo y
ejecucion de estructuras de hierro para edificios" Julio 1982.
¢ Reglamento C.I.R.S.0.C. 302y Recomendaciones 302/1: "Fundamentos de calculo paralos
problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de hierro" Julio 1982.
¢ Recomendacién C.1.R.S.0.C. 303: "Estructuras livianas de acero" Julio 1982
e Reglamento C.I.R.S.0.C. 101: "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las
estructuras de edificios" Julio 1982."
e Reglamento C.I.R.S.0.C. 102: "Accién del viento sobre las construcciones" Julio 1982.
Se aplicard en el calculo rugosidad tipo 1.
¢ Recomendacidn C.1.R.S.0.C. 105: "Superposicion de acciones"

3.6.1.0.1 Replanteo
Previo al montaje de laestructura metdlicala Empresa Contratistadeberd efectuar un prolijo
replanteo de los apoyos de lamisma, verificando el correcto posicionado y nivelacion de los
elementosinsertos enlaestructurade hormigdn, que permitiran el anclaje de aquellas. Este
trabajotendraque ser supervisadoy aprobado porlainspeccién de obra antes de empezar a
hacer los trabajos para la materializacion de las fundaciones.
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3.6.1.0.2 Fabricacion
Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos
de alta calidad.
Las superficies asoldarestaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del
oxicorte y cualquier otro material extrafio.

3.6.1.0.3 Anclajes
Sera de responsabilidad de la Empresa Contratistala estabilidad e indeformabilidad al viento,
de la estructura de reja.

3.6.1.0.4 Inspecciones
Serd obligacidon de laEmpresa Contratista colaborar con las inspecciones periddicas en obra.
La Inspeccidn de Obra realizard las siguientes inspecciones:
o Se verificard el alineamiento, verticalidad y nivelaciéon de la estructura, tanto en su
conjunto como en sus partes componentes.
¢ Se realizardn controles dimensionales.
e Seinspeccionaran las uniones abulonadas.
o Se efectuard control visual y dimensional de las soldaduras
¢ Seinspeccionaran las superficies pintadas.

3.6.1.0.5 Recepcion
Para la recepcién de las estructuras o partes de ellas, las mismas deberdn cumplir con todos
los requisitos sefialados en estas especificaciones conforme a su fin.
Todos los materiales, partes o elementos estructurales que presenten defectos irremediables
o importantes, fabricaciéon incorrecta, reparaciones excesivas, no correspondan al
dimensionamiento aprobado o no se hayan considerado debidamente las observaciones
oportunamente realizadas porlalnspeccion de Obra, serdn rechazados independientemente
del momento en que se descubra la anomalia.
La Empresa Contratista sera el Unico responsable por las consecuencias que el rechazo de
materiales, procedimientos y/o elementos conjuntos de elementos fabricados y/o montados,
origine en costo y demora de ejecucion.

3.6.1.1 Provision y colocacion de rejas en perimetro conjunto escultdrico
(h:2m. incluye pintura sobre rejas)
3.6.1.2 Provision y colocacién de porton metalico segun detalle
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Se proveeran y colocardn rejas, de las caracteristicas indicadas en planos de Detalle, en el
perimetro del conjunto escultdrico a recolocar, segun se indica en planos de Arquitectura.
Todos los elementos seran sometidos, previo a su colocacién, a su aprobacion por parte de la
Inspecciéon de Obra.

Los trabajos contemplados en el presente item incluyen laexcavaciéony ejecucién de bases, la
provisiony colocacidon de las rejas y portdn y la pintura sobre la totalidad de los elementos.

Pintura sobre herreria

Contempla la pintura de todos los elementos a colocar. El color serd a definir por la
Inspeccién de Obra.

Se lijaran las superficies para eliminar particulas de oxido y se limpiara y desengrasard con
solvente “Hammerite de Alba” o su equivalente en calidad, previa aprobacidn por parte de
Inspeccién de Obra. Sobre las superficies limpias, se aplicardn una mano de convertidor de
oxido y tres manos de esmalte sintético.

La dltima mano deberd ser aplicada una vez finalizada la colocacién definitiva de los
elementos en el lugar. El Contratista deberd realizar el tratamiento de pintura en las
soldaduras que se efectien en obra, dejando el material protegido y tratado.

Para la ejecucién de dichos trabajos se contemplara todo lo indicando en items 3.4.0.4

Hormigdén armado (para la ejecucién de bases) y 3.6.1.0 Consideraciones generales del
presente rubro.
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3.7. INSTALACIONES

3.7.1 Instalaciones sanitarias y pluviales
3.7.1.0 Consideraciones generales
Se consideraran las especificaciones del presente capitulo, bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra, una memoria descriptiva de tareas; se considerara ademads el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares correspondiente a la Direccién General de Hidraulica.
Cuando se considere necesario, en veredas, se efectuara el cambio de los desagiies pluviales
gue seran de cafio de plastico de 110 mm de didmetro.

Los trabajos a realizar incluyen la provisién de la mano de obra, materiales, equipos y
direccidon técnica necesaria para la ejecucién de los trabajos, incluyendo ademas los
elementosy accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Los planos del
Proyecto Ejecutivo definitivos de instalaciones sanitarias deberan ser presentados por la
Empresa Contratista para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obray deberan contar
con la firma de un profesional idéneo y matriculado.

Cuando asi corresponda, los materiales a utilizarseran aprobados por AySA. Forma parte del
presente pliego, y sera aplicable en forma supletoria respecto de éste, las "Normas de
materiales aprobados y normas graficas para el calculo de instalaciones domiciliarias e
industriales” de laAdministracidon General de AySA (ex-Obras Sanitarias ex Aguas Argentinas).
El Contratistatendraa su cargo, asimismo, larealizacidon de todos los tramites ante AySA S.A.
para obtener aprobacidn de planos, solicitar conexiones de agua, practicar las inspecciones
necesariasy cuanta gestién seanecesaria paraobtener el certificado final que expide Aguas
Argentinas S.A.

El Contratista deberd solicitar la aprobacion escrita de la Inspeccion de Obra y la Empresa
AySA, antes de cubrir cualquier cafieria.

La ubicacién de lasinstalaciones deberd ser convenida porel Contratista y deberd contar con
la aprobacion de la Inspeccidn de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
ultima imparta.

Las desviaciones o cambios que hubiera que realizar, no significaran costo adicional alguno,
aun tratandose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que, de ser necesarios
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ejecutarlos, el Contratista los habra tenido en cuenta previamente a la formulaciéon de la
propuesta.

Ante el caso que se presentaran interferencias con otras instalaciones, debera consultarse
con la Inspeccidon de Obralos cambios o desviaciones necesarios, los que no significaran costo
adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones sustanciales, ya que se entiende que el
Contratista las habra tenido en cuenta previamente a la formulacidn de su propuesta. Las
pruebas hidraulicas se ejecutaran inmediatamente después de terminada la conexién de las
canalizaciones a las bocas de tormenta.

El Contratistadeberproveery colocar para las distintas etapas de las Instalaciones Sanitarias
engeneral todoslos accesorios que, aunque no estén especificamente detallados en el PET,
sean necesarios paraun correctofuncionamiento de lainstalacién objeto del presente pliego.
Los mismos serdn de primera calidad y marca reconocida y podrdn ser rechazados por la
Inspeccion de Obra si presentaran fisuras o defectos que alterasen el uso para el que estan
disefados.

Los que no estuvieran especificamente detallados deberan responder a las caracteristicas y
calidad de los aqui mencionados.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerardn las especificaciones
correspondientes del item 3.0.3 Cldusulas generales, especialmente item 3.0.3.4 Muestras.

ALCANCE

Los trabajos comprenden la provisidon de lamano de obra, materialesy equipo necesario para
ejecutar las instalaciones necesarias completas, conforme a su fin, incluyendo ademas
aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados en planos, sean
necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional para el
Comitente.

Asimismo la Empresa Contratista deberad realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberd contar
con la aprobacidn de la Inspecciéon de Obra.

CONDICIONES GENERALES
Todos los trabajosincluidos enlasinstalaciones nombradas corresponden a lo previsto en el
proyecto, a lo establecido en estas especificaciones técnicasy se ajustaran a los reglamentos
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de laempresaAySAS.A. debiendo serejecutadas acompletasatisfaccion de la Inspeccién de
Obra.

Los valores caracteristicos, tolerancia, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
requeridos para los trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién, se
ajustaran a las normas IRAM, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en este capitulo del Pliego de Especificaciones Técnicas, ni se contradigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

PLANOS Y TRAMITACIONES

El Contratistadeberarealizarladocumentacidny los trdmites necesarios para su aprobacién
por la Empresa AySA S.A., como asi también solicitar conexiones de aguay cloaca, practicar
las inspecciones y pruebas reglamentarias y cuanta gestion sea necesaria para obtener el
certificado final que expide Aguas Argentinas S.A.

Las inspecciones y pruebas que deban efectuarse reglamentariamente para AySA S.A. no
exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La Inspeccion de Obra podrasolicitaren cualquier momento, las inspecciones y pruebas que
estime convenientes.

El Contratista confeccionara en tela y por duplicado los planos reglamentarios que, previa
conformidad de la Inspeccidn de Obra, someterd a la aprobacién de AySA S.A.

Ademads, el Contratista confeccionara sobre los replanteos de Arquitectura los planos donde
seindicarael recorrido de cafierias y/o canalizaciones paratomarlas previsiones pertinentes
en larealizacion de la obra.

También marcard la instalaciéon en colores reglamentarios, recabando con ellos la
conformidad de la Inspeccidn de Obra para luego poder iniciar los trabajos.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Ademasde lasinspeccionesy pruebas reglamentarias que deben efectuarse parala empresa
AySAS.A., el Contratistadeberapracticaren cualquier momento estas mismasinspeccionesy
pruebasy aquellas otras que la Inspeccién de Obra estime conveniente, aun en los casos en
gue se hubieran realizado con anterioridad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Zanjas y excavaciones:
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La remocidn de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién
de cafierias y/o canalizaciones, construccién de camaras etc., se realizaran con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas
estardn perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas
no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correra por su cuenta el achique por inundacién o
ascenso de la napa fredtica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y
excavaciones.

El Contratista sera responsable de cualquier rotura u otros desperfectos que sufran las
obras, cafierias e instalaciones existentes olos hundimientos producidos porla excavaciény
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para
subsanarlos.

TRAZADO DE CANALIZACIONES DE DESAGUE

Las instalaciones se ajustaran al trazado general indicado en los planos del proyecto, hasta
empalmar en los puntos previstos, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo
establecido en las reglamentaciones vigentes, siendo el Contratista responsable de su
correcta colocacién, quedando ademas facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su
remocién cuando los mismos no presenten éptimas condiciones de colocacidn.

INSTALACION DE AGUA FRIA

La cafieria a utilizar en este rubro serd del tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o su
equivalente en calidad, previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

Para su colocacion se seguiran las especificaciones técnicas del fabricantey las que indique la
Inspeccion de Obra.

ACCESORIOS

Se utilizaran accesorios tipo “Hidro 3 de Industrias Saladillo” o su equivalente en calidad,
previa aprobacion por parte de la Inspeccidon de Obra, especialmente disefiados para el
sistema. Para la conexién del sistema con otras cafierias o con los artefactos sanitarios se
utilizaran accesorios de polipropileno con rosca de bronce niquelado
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UNIONES

Se realizaran uniones por termofusion de acuerdo a las indicaciones del fabricante del
material. Las uniones de accesorios roscados se haran con la utilizacién de cinta de teflon. No
se podrdn realizar roscas directamente en las cafierias.

FIJACIONES

En las cafierias embutidas el mortero debera abrazar completamente el cafio, manteniendo
como minimo un recubrimiento igual al espesor del revoque. Cuando se coloquen dos
caierias préoximas deberad existirentre ellas un espacio equivalente al diametro de la mayor
de ellas.

En las instalaciones a la vista para inmovilizar la cafieria se utilizaran grapas omega fijas,
colocadas por debajo de cada derivacién y tan préxima a esta como fuera posible, con una
distanciade separacién maxima de 3 metros. En cafierias horizontales se debera interponer
entre grapas fijas, una grapa deslizante con las distancias minimas de acuerdo a la siguiente
tabla:

AISLACIONES

Las cafierias de distribucidn de agua fria colocadas a la vista y a laintemperie deberan estar
protegidas poruna cinta autoadhesiva termoaislante de aluminio que las proteja de los rayos
u.v.

3.7.1.1 Ejecucion de canaleta de H2A2 con rejilla galvanizada segtin detalle

En todo el perimetro actual de la plaza, entre ésta y la futura ampliacién, se ejecutard una
canaleta de hormigdn armado con rejilla galvanizada segun detalle.

Se trata de una canaletade H°A° H21 con aditivos hidréfugos de caracteristicas segun planos
de Detalle y cuyo célculo y dimensionado seran los que resulten del Proyecto Ejecutivo
definitivo que laEmpresadebe presentar parasu aprobacion. Para su ejecucion el Contratista
deberd tener en consideracién todo lo indicado en el item 3.4.0.4 Hormigén armado.

En la ejecucidon de estacanaletase evitaran los dngulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscard en las canaletas paralelas al corddn la pendiente constante hacia el punto de
desaglie (sumideros existentes) y/o favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas,
verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a fin de evitar
acumulaciones o estancamientos de agua. El Contratista materializara en las caras interiores
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de las canaletas una capa aisladora cementicia hidréfuga en proporcién 1:3 + 10% hidréfugo
en pasta de primera marca.

En la parte superior de las canaletas deberdn dejarse los anclajes correspondientes parala
fijacion de las rejillas modulares galvanizadas incluidas en el presente item.

La canaletaestard cubiertaen su totalidad por una rejilla galvanizada, conformada en marco
de hierro dngulo de 32 x 4 mm y parantes de planchuela de 25 x 4 mm abisagrados con un
hierrolisode @ 12 mm, con terminacién galvanizadaen caliente. Lamisma deberd ejecutarse
segun planos de Detalle y deberaser presentada para su aprobacidn por parte de Inspeccién
de Obra previo a su colocacion.

3.7.1.2 Provision de agua fria a bebederos
Se realizara el tendido para la provisién de agua fria a los bebederos, desde la toma mas
cercana de agua potable. Deberanincluirse llaves de paso, alimentando a distintos sectores.
La Contratistaelaborard el proyectoaejecutarylo presentaraala Inspecciéon de Obrapara su
correccion y/o aprobacion.
El presente item incluye la remocidon de elementos existentes, ejecucién de zanjas y
excavaciones paralacolocacién de cafierias y/o canalizaciones, construccion de camaras etc.
Serealizard con losanchosy profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos.
Los fondos de las excavaciones estaran perfectamente nivelados y apisonados.
El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas
no mayores de 0,20cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.
El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrd por su cuenta el achique por inundacién o
ascenso de la napa fredtica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y
excavaciones.
El Contratistaserdresponsable de cualquierroturay otros desperfectos que sufranlas obras,
cafierias e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacién y
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para
subsanarlos.

3.7.1.3 Instalacidn de desagiies de bebederos
Se realizara el tendido para el desagile de los bebederos hasta el ramal mas cercano de la
instalacion cloacal, con las piletas de patio correspondientes, segun la normativa vigente. La
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Contratista elaborara el proyecto a ejecutary lo presentara a la Inspeccidon de Obra para su
correccion y/o aprobacion, antes de ejecutar cualquier tarea.

El presente item incluye la remocidn de elementos existentes, ejecuciéon de zanjas y
excavaciones paralacolocacidn de cafierias y/o canalizaciones, construccion de camaras etc.
Se realizard con losanchosy profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos.
Los fondos de las excavaciones estaran perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas
no mayores de 0,20cm de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El Contratista adoptard precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correra por su cuenta el achique por inundacién o
ascenso de la napa fredtica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y
excavaciones.

El Contratistaserdresponsable de cualquierroturay otros desperfectos que sufran las obras,
caierias e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacién y
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta las reparaciones o trabajos necesarios para
subsanarlos.

3.7.2 Instalaciones de riego
3.7.2.0 Consideraciones generales
El objetivo de esta obra es proporcionar a todos los espacios verdes un sistema de riego
gue, unavez montado y conectado, opere de maneratal deirrigar enformaeficiente todael
area determinada.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

La Contratista debera tomar a su cargo, para la confeccién del proyecto ejecutivo y la
supervision de las distintas etapas del mismo, un profesional de primera categoria que
acredite experiencia en el rubro de al menos 5 (cinco) anos en obras similares.

El mismo debera asistir conjuntamente con el Representante Técnico a reuniones de
coordinacion con la Inspeccion de Obray Asesores del rubro del GCBA.

CONOCIMIENTO DE LA OBRA
Se considera que en su visita al lugar, el oferente ha podido conocer el estado de las
instalaciones de riego, si las hubiere, habiendo efectuado averiguaciones, realizado sondeos,
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etc.y que, por lotanto, suofertaincluye todas las obras necesarias de acuerdo con las reglas
del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente contratacion. Se
desestimaran las ofertas que no cumplan estrictamente las condiciones técnicas requeridas y
no estén orientadas a brindar la maxima calidad en la prestacion.

ENTREGA DE PLANOS PREVIO A LA OBRA Y CONFORME A OBRA

El Contratistadebera entregar planos de la instalaciéon de riego realizados en Autocad 2010,
para su aprobacidn previoal inicio de los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista
practique el aforo de la electrobomba correspondiente en todos los casos.

En estos planos deberdfigurar el tendido de las cafierias, los sectores de riego y la ubicacion
de los difusores y aspersores asi como todo el sistema de riego por goteo, segun
requerimientos de proyecto. La posicidn de los aspersores, caferias y todo detalle que se
indica en dichos planos, se ajustard en la obra en forma definitiva en funcién de la posicién
final de lasredes, canteros, vegetacién y cualquier elemento de interferencia, asicomo a lo
indicado por la Inspeccién de Obra.

Una vez que la obra se encuentre terminada, se confeccionara una carpeta con la memoria
técnicay el plano conforme a obra que contendran la siguiente informacion:

-Caracteristicas generales del sistema de riego.

-Planode lared de tuberiasindicando principalesy secundarias, con caudales y presiones de
trabajo para cada circuito y didmetro de tuberias.

-Ubicacién de cada circuito con nimero, boquillay tipo de aspersor en cada uno de ellos.
-Ubicacion de las llaves manuales de control y de todo el sistema de tuberias de riego por
goteo.

-Ubicaciéon de cada aspersoren el planoreferido a puntos fijos. En cada aspersordebe figurar
la boquilla seleccionaday su perfomance.

-Lamina horaria entregada en cada circuito de aspersion y de goteo.

-Ubicacion de los cruces de pavimento

-Folletos comerciales y caracteristicas técnicas de todos los productos empleados.

3.7.2.0.0 Instalacion eléctrica
TABLERO DE COMANDO DE ELECTROBOMBA Y DE PROGRAMADOR (segln corresponda)
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Cada sistema de riego o fuente deberd tener un tablero propio e individual, que permita
tanto enformasegurala proteccién de todos sus componentes eléctricos, como también las
operaciones manuales y automatizadas de encendido y apagado.

Los tableros deberan estar construidos en gabinetes y o cajas, protegidos contrael ingreso de
agua de lluvia y/o salpicaduras (grado IP66), montandose preferentemente a una distancia
minima de 2.5m de las bateas y en altura minima respecto del suelo de 0.80m, siempre y
cuando sea técnica y fisicamente posible.

En general, deberan estar construidos en chapa DD 14, con tratamiento y pintura aptos para
intemperie, cuyo colorseraa consideracionde la D. de O., permitiéndose los de plastico de
alto impacto sélo si los mismos se ubican dentro de una cabina o gabinete/pilar con
seguridad. En caso de gabinetes de dimensiones mayores a 450mm de altura, deberd
proveerse doble cerradurade seguridad. Otra opcién es ubicar frente a su puerta de acceso,
una reja de proteccion anti-vanddlica con dos candados o cerrojos. El todos los casos las
cerraduras deberdn poseer la misma combinacion.

En su interior deberd contar con su interruptor de corte principal tetrapolar del tipo
seccionador rotativo y disyuntor diferencial de la capacidad adecuada.

Cada motor debera protegerse sélo mediante un guardamotor cuya seleccién se ajustara al
rango apropiado segun el consumo del equipo a proteger.

Los comandos se realizardn mediante el uso de contactores apropiados, cuya bobina de
comando sera de 24 Vca.

Los accionamientos seran realizados mediante botoneras, llaves selectoras y relojes
programadores, que manejaran una tensién de hasta 24 vca.

Dicha tension auxiliar de comando serd provista por un transformador de aislacion de
380/220 V. a 24 V. apropiado, de tipo electromecanico con su correspondiente proteccion.
También debera contar con pilotos luminicos de presenciade fase y de funcionamiento de las
bombas.

Todos los cableados internos, cuyaseccidon dependerade los requerimientos de cada equipo,
Y que en ningun caso podraser inferiora2,5 mma2., se realizardn con conductores envainados
flexibles del tipo VN. Los mismos deberan estar protegidos mediante canales de cables del
tiporanurados, no permitiéndose su agrupacién mediante precintos plasticos. Para facilitar
las tareas de control, todos los conductores deberan estaridentificados mediante un sistema
perdurable.
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Deberd proveerse en su interior, preferentemente en la zona inferior, las borneras de
conexionado de los cables de alimentacién de los equipos, incluyendo las correspondientes a
los conductores de puesta a tierra.

Como proteccion complementaria, se deberd proveer en todos los casos, e
independientemente de si el tablero es metalico o plastico, de un sub-panel interior, que
permita acceder solamente a los comandos de los dispositivos, donde ademas deberan
colocarse cartelitos acrilicos retro-grabados blancos con letras negras o viceversa.

En el interior del tablero, se debera incluir un plano tri-filar plastificado del tablero, fijado
mediante un sistema perdurable y con detalle de cada equipo indicando la potencia del
mismo.

El accesode cablesalos gabinetes deberarealizarse Unicamente por el lateral inferior y solo
utilizando el correspondiente prensacable.

Para la puesta a tierra del sistema se debera contar con lo siguiente:

-Jabalina Coperweld %” o equivalente a satisfaccidn de la Inspeccién de Obra.
-Cdmara de inspeccién.
-Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia minima.

La documentacion que debera pegarse en el interior de la puerta sera un plano plastificado
de los esquemas unifilares y funcionales en una escala facilmente legible.

Se deberd entregar, junto con el tablero, la siguiente documentacién, que deberd ser
realizada en Autocad 2010, entregdndose el correspondiente soporte magnético:

-Esquema fisico
-Esquema unifilar
-Esquema funcional

Se deberd presentarconla entregadel tablero, protocolo de ensayo de aislacidon y de rigidez
dieléctrica a frecuencia industrial, segiin normas IRAM NC 2181.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Antesde la adquisicidon de equiposy de la construccion del tableroy montaje de las bombas y
equipos, laempresadeberdentregar parasuaprobacidonla memoriadescriptiva del sistema,
incluyendo marcas elegidas, y los planos unifilares y topograficos del tablero.
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También presentard un plano de posicionamiento de equipos y tablero, con las
correspondientes canalizacionesy cableados de alimentacion desde el punto de acometida si
existiera o desde posicion del nuevo pilar.

Una vez aprobada la documentacién ejecutiva, y con la mayor antelacién posible, debera
entregar toda la documentacion necesaria para gestionar el nuevo suministro eléctrico de
alimentacion del sistema en cuestién.

La documentacién comprende, ademads de planos y esquemas, la planilla de cargas vy el
certificado DCI, que deberan estar avalados por el matriculado encomendado porlaempresa.
Los mismos, acompafiados por unacarta oficial de laempresa, deberdn presentarse por mesa
de entrada de esta Direccién, con el fin de que se gestione con el suficiente tiempo dicho
pedido ala correspondiente distribuidora eléctrica.

Cuando la empresa entregue el sistema funcionando, debera acompafiiar la documentacién
con la correspondiente verificacion y certificacion de puesta a tierra y continuidad de masas
metalicas, mediante protocolo de COPIME.

El maximo valor aceptado de resistencia de PAT es de 5 ohm.

Las siguientes marcas se indican para establecer el nivel de calidad, ya que aseguran calidad,
garantia de fabrica o representante, y continuidad en el tiempo operando en el pais.

La eleccidn por parte de la empresa de otras marcas alternativas deberd contar, previo a su
adquisicidn, con la aprobacidn por parte de la Inspeccién de Obra.

e Gabinetes : Gabexel, Gen-Rod-Giskar-Gewiss

¢ Interruptorestermomagneticos, diferenciales, guardamotores, y contactores: Schneider,
Siemens, Moeller, ABB

e Microrelé programable: Logo! Siemens o Twido Schneider

¢ Bornerasy cablecanales:Zoloda o Phoenix Contac

¢ Conductores: Prysmian,Indelqui, Cimet, |.M.S.A.

3.7.2.0.1 Perforacion y sistema de bombeo
PERFORACION
Se debera obtener agua potable no contaminada, explotando el acuifero “Puelche”. La
perforacion deberd construirse en un todo de acuerdo con las normas vigentes de AySA.
Tendra un didmetro adecuado a los requerimientos de proyecto, adaptandose el perfil
hidrogeoldégico hasta alcanzar el estrato de arcilla impermeable aislante de la napa
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semisurgente, techo del acuifero a alumbrar. Luego se continuara la perforacién hasta
alcanzar el manto de arena grueso donde se instalarala unidad de filtrado. El filtro debera ser
de caio filtro de ranura continuay de acero inoxidable. Enlaunién entre el tubo de camisay
el tubo portafiltro, se construird un cierre hermético constituido por un packer de dilatacidn.
Se deberd practicar el engravadoy el cementado de la perforacién. Previo al comienzo de las
obras de instalacién del equipo de riego, se debera hacer el aforo de |la perforacidn para
determinarlaadecuadacalidad de agua, caudal y presién para cumplimentar el proyecto de
acuerdo a las especificaciones que determine la Inspeccidon de Obra. En el aforo deberd
consignarse el nivel estético el nivel dinamicoy la depresion.

FUENTE DE BOMBEO

Previo al comienzo de la instalacion de caferias, se debera hacer el aforo de la bomba,
consistente en determinar el caudal de la salida de la bomba a las diferentes presiones de
servicio. Asimismo, se hara el andlisis de agua con fines de riego en el APRA, Agencia de
Proteccion Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

COLECTOR DE LA SALIDA DE LA BOMBA

A lasalidadelabomba, constituida porcafio de sostén, tapade pozo, curvay unién doble, se
instalara un colector de PVC tipo “Tigre” o equivalente, a satisfaccién de la Inspeccién de
Obra, clase 10 Kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control: Valvula de
retencién horizontal a clapeta, vdlvula de bronce a resortes de seguridad de 1 pulgada,
manometro en bafio de glicerina (1 a 10 Kg/cm2), filtro de discos de las caracteristicas
indicadas en el proyecto defnitivo, de acuerdo a caudal. En este colector se instalaran las
electrovalvulas de 1,5 pulgadas correspondientes a los diferentes sectores de riego.

3.7.2.0.2 Elementos de la instalacion
TUBERIAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
Los caios de Poli Cloruro de Vinilo, PVC, seran rigidos, aptos para resistir una presién de 10
Kg./cm2, responderan a la Norma IRAM 13350.- Los ensayos de calidad se realizaran de
acuerdo alo establecido en la Norma IRAM 13351.-
Todos los cafiosy sus accesorios deben ser manufacturados con Policloruro de Vinilo rigido,
virgen, sin plastificante ni carga de materiales inertes.
Su aspecto superficial serd homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extrafios,
ampolladuras, hendiduras o cualquierotrafallavisible.- Se utilizan todas de clase 10, es decir
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apta para una presion de 10 Kg. /cm2. Todos los accesorios de conexidn son también aptos
para la presion de 10 Kg. /cm2.

Tanto la tuberiacomo latotalidad de los accesorios deben ser de lamisma marca tipo “Tigre”
o equivalente, asatisfaccién de laInspeccién de Obra. No se admite mezcla de marcas. No se
acepta ninguna tuberia ni accesorio de conexién que no cumplan con lo precedente.

SENSOR DE LLUVIA

En caso de tratarse de un sistema automatico con programador, debera colocarse un sensor
de lluvia. En las proximidades del tablero de comando se elegira un sitio elevado y, por
medio de un cafio galvanizado de %”, se instalara dicho sensor, que interrumpe la operacién
de labomba cuando llueve.

ASPERSORES

Se utilizan aspersores plasticos sectorizables de 1/2", 1,5kg/cm2 tipo NAAN DAN o
equivalente. Los aspersores tendran radios aproximados de 8.8m y caudales de 613 1/h. La
elecciéon de los aspersores a utilizar dependera del radio de alcance, condicionado por el
proyecto paisajistico.

Cualquiermarcade emisor esvalidasiempre que tengasutest de perfomance realizado por
el CIT (Centerforlrrigation Technology, California State University, Fresno, California, USA).
La ubicacién exacta de cada emisor serd definida en el replanteo de la obra y no podra
comenzarse el zanjeo hasta que el Inspector de obra apruebe el replanteo.

LLAVES DE PASO ESFERICAS METALICAS

Se colocan llaves de paso, en la cantidad y de las caracteristicas indicadas en el proyecto
definitivo presentado porla Empresa para su aprobacidn, a la salida de la fuente de agua. En
todos los casos las valvulas estaran vinculadas con el colector de la salida de la bombay con
la tuberia de cada sector de riego por medio de uniones dobles. El colector con las valvulas
deberd estar protegido dentro de una cdmara de hormigdén armado con tratamiento
antihumedad y tapa de hierro con candado.

VALVULAS DE ACOPLE RAPIDO

En los lugares indicados en el plano, se instalaran valvulas de acople rapido de %” de nylon
reforzadas confibrade vidrioy muelle de aceroinoxidable. Contardn con tapa termoplastica.
La apertura de estas vélvulas es instantanea con la introduccidn y giro de una estaca.
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Cada valvula debera estar protegida por una caja pequefia circular para valvulas.

3.7.2.0.3 Instalacion

Se realizara la totalidad del zanjeo a una profundidad minima de 0,30 metros sobre el nivel
superior del cafo. No se acepta el sistema de “pulling”. La excavacién incluye todo tipo de
material encontrado. La profundidad y el ancho deberdn ser suficientes para manipular con
comodidad los cafios que van en cada zanja. En el caso de que los materiales de excavacién
no sean los adecuados, se debera suministrar al menos 5 cm de cama de arena donde los
cafios reposen. Las zanjas se deben mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja
debe hacerse en capas de no masde 15 cm y antes de proceder a agregar la nueva capa debe
compactarse la capa anterior. El cafio llevara proteccion plastica indicadora, de PVC, con la
leyenda “agua” entodo su recorrido colocadaa 20 cm bajo el nivel del terreno. En el caso de
los cruces de caminos en todos los casos la tuberia de riego ird envainada en una tuberia de
mayor didmetro a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberias debera estar
indicado en los planos.

3.7.2.0.4 Garantias, operacion y mantenimiento
Todo este capitulo abarca las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez
gue éste esté instalado, y tratasobre la pruebay recepcidon del sistema, la entrega de planos
previos a obra y conforme a obra, el adiestramiento del personal y la operacién y el
mantenimiento.

PRUEBA Y RECEPCION DEL SISTEMA

Una vez finalizadas todas las tareas de instalacidon del equipo de riego, el mismo sera
ensayado en su totalidad, y se ajustardn todos los elementos de manera que se logre el
funcionamiento adecuado.

Estos trabajos comprenden lainicializacion del programador, el ajuste y cambio de boquilla
de los rotores y toberas para ajustar la [damina de riego entregada a las necesidades del
predio y realizar el “ajuste fino” necesario para adecuar las presiones de servicio a cada
sector de riego, en base al aforo de la bomba ya realizado.

Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan
hecholastareas de purgadoy prueba, notificard al Inspectorlafinalizacion de las obras. En la
correspondiente nota se fijard la fecha en la cual se realizara la inspeccidn final. La
aprobaciéon del sistemase basard en la documentacién completa conforme a obra. En el acta
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de recepcidn definitiva constardla presion de servicio de cada sector de riego, el nimero de
toberas de cada cantero y de cada sectory el tipo de boquilla de cada tobera.

ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL.

Luego de completada la instalacion y de recibida, el Contratista serd responsable por el
adiestramiento del personal que la autoridad de la DGO.C. designe en forma especifica
para la operacién, mantenimiento y reparacion del sistema. La contratista hara los programas
de riego iniciales del controlador de acuerdo con las especificaciones de la autoridad de la
D.G.0.C. Los cambios en estos programas o instrucciones de como hacer los cambios, seran
responsabilidad de la contratista durante los primeros 12 meses a partir de la recepcién
provisoria del equipo, como asimismo la totalidad de la operacién y mantenimiento.

MANTENIMIENTO

Se debera prestar el servicio de operacion y mantenimiento por el periodo de garantiay a
partir de la recepcion provisoria de la obra por el término de 12 (doce) meses. Este
mantenimiento incluye corte de césped, poda de especies arbdreas, riego.

3.7.2.1 Provision e instalacion de sistema de riego por aspersion con acoples
rapidos seglin detalle
La Empresa Contratista ejecutara la instalacién integral de riego de acuerdo a los
requerimientos de proyecto ya la documentacion definitiva presentada por ella para su
aprobacién por parte de la Inspeccidn de Obra, segln se especifica en el presente rubro.
La totalidad de los trabajos deberdn ajustarse a todo lo indicado en el item 3.7.2.0
Consideraciones generales del presente rubro.

3.7.3 Instalacién eléctrica
3.7.3.0 Consideraciones generales
Los trabajos a cotizar bajo esta especificacién incluyen la provision de mano de obra,
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y
administrativos para proyectar, instalary poner en servicio en forma eficiente, seguray de
acuerdoa los requerimientos del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes
y su conexion a la Empresa de Energia Eléctrica.
Las especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarios entre siy lo
especificadoen cadauno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Ante cualquier
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contradiccién entre ambos, regira lo que mejor convenga segun el concepto y la
interpretacion de la Inspeccién de Obra.

Los artefactos se ubicardn de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicién
exacta por la Inspeccidn de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacién de los
planos definitivos por parte del Contratista, planos que deberdn contar con la aprobacién de
la Inspeccion de Obra.

NOTA:

Asimismo la Empresa Contratista deberd realizar el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta
para ello las especificaciones técnicas del Anexo AP. el cual deberd contar con la aprobacion
de la Inspeccion de Obra y/o del personal designado por Alumbrado Publico para la
supervision de las tareas pertinentes a este item, asi como también con la firma de un

profesionalidéneo y matriculado.

PROYECTO DE INSTALACION

El Contratista elaborara el proyecto y cdlculo definitivo segln los requerimientos de esta
documentacion, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obray /o del personal
designado por Alumbrado Publico.

La instalacidon requiere la apertura y cierre de zanjas, tendido de caierias de PVC
reglamentario de proteccion del cableado, colocaciéon de cajas, tendido de cableado
(Subterraneo, tipo “Sintenax”) con conexiones aalimentacidn y a artefactos con cableado de
seccion noinferiora4mm, segun el calculo luminico que la empresa elaborard, de acuerdo a
la ubicacién tentativa de artefactos indicadaen planos, cuya posicién definitiva serd definida
por la Inspeccidon de Obra para cada caso.

La remocidn de elementos existentes, ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocacién
de cafierias y/o canalizaciones, construccion de camaras etc. se realizara con los anchos y
profundidades necesarios para alcanzar los niveles requeridos. Los fondos de las mismas
estardn perfectamente nivelados y apisonados.

El relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las excavaciones, por capas
no mayores de 0,20 cm de espesor, bien humedecidasy compactadas.

El Contratista adoptara precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas,
procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas y la calidad del
terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrd por su cuenta el achique por inundacién o
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ascenso de la napa fredtica, asi como cualquier otra tarea de saneamiento de zanjas y
excavaciones.

El Contratistaserdresponsable de cualquierroturay otros desperfectos que sufranlas obras,
cafierias e instalaciones existentes o los hundimientos producidos por la excavacion vy
demoliciones, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para
subsanarlos.

La contratista elaborard el proyecto de Instalacion Eléctrica adecudndolo al Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Alumbrado Publico: Anexo AP.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente, el Contratista someterd a la
Inspeccién de Obra, un muestreo de los elementos a utilizarseen lainstalacién, de acuerdo al
detalle que aquella solicite.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones
correspondientes del item 3.0.3 Clausulas generales, especialmente item 3.0.3.4 Muestras.
Todos los materiales a proveer por la contratista deberdn responder a las exigencias
enunciadas en el Anexo AP.

3.7.3.1 Instalacidn eléctrica integral. Incluye tendido de cables,
canalizaciones, tableros, etc.

El presente item se refiere alatotalidad de los trabajos necesarios parala ejecucidon y puesta
en funcionamiento de la instalacidon de iluminacién segun proyecto, asi como también ala
revision y reparacién, en caso de ser necesario, de la instalacion eléctrica existente
(especialmente para el funcionamiento de la fuentes) y su adecuacién a los nuevos
requerimientos. También incluye la ejecucion de la instalacion eléctrica para el
funcionamiento del nuevo sistema de riego.

Se trata de un proyecto de alumbrado LED integral, con tendido subterraneo, que incluye la
provisidn e instalacién de un sistema de iluminacion con efectos, con luminarias embutidas
en el solado, asi como también la provision e instalacion de columnas de alumbrado, también
LED, con camara, audio y wi-fi que se sumardn a las ya existentes. Incluye, ademas, la
provision y colocacién de artefactos paralailuminacién de elementos puntuales como son
monumentos y fuentes de agua.
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La totalidad del tendido eléctrico sera subterraneo y su trazado y dimensiones seran las que
resulten del Proyecto Ejecutivo definitivo que la Empresa debera presentar para su
aprobacién. El niumero de luminariastambién es orientativo y lacantidad final dependerd de
los célculos luminicos a realizar por la empresa, previo a la presentaciéon del proyecto. Una
vez aprobado éste, cualquier artefacto que sea necesario agregar y no haya sido
contemplado en el mismo, serd por cuentay cargo del Contratista, no pudiente éstereclamar
por cualquier gasto extra que resulte de su provision.

3.7.3.2 Luminaria de acero con 4PR+Wi+Audio+Camara tipo KUMA MultiPr
Se proveerany colocardn luminarias tipo IEP modelo KUMA MultiPr, de acuerdo a planos de
Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitectura y Planilla de Cotizacién.
Su ubicacidnserdde acuerdo a planos de Arquitectura, previaaprobacién de laInspeccidn de
Obray alo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico.
Este item incluye la excavacion y ejecucién de las bases de acuerdo a lo especificado en el
item 3.4.0.4 Hormigoén armado.
La instalacion de los artefactos se realizara de acuerdo a las instrucciones provistas por el
fabricante.
Todos los elementos a colocar seran sometidos previamente a su aprobacidn por parte de
Inspeccion de Obray la reposicidn de cualquier elemento que no cumpla los estandares de
calidad, se halle dafiado o por alguna razén no resulte aprobado, correrd por cuentay cargo
del Contratista.
La instalacion de todos los artefactos comprendido en el presente item debera ajustarse alo
especificado en el item 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.7.3.3 Luminaria cuadrada de embutir lluminacion baldosa de luz tipo
PHENIX |

Se proveeran y colocaran luminarias tipo |EP modelo PHENIX |, de acuerdo a planos de
Detalle ylacantidad de artefactos serdla que resulte del proyecto de iluminacién definitivo
presentado para su aprobacion.

Su ubicacidnserade acuerdo a planos de Arquitectura, previaaprobacidonde lalnspeccién de
Obray alo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico.

La instalacion de los artefactos se realizara de acuerdo a todas las instrucciones provista por
el fabricante. Paraello, se deberan haberembutido enlos solados, al momento de ejecucién

de éstos, las correspondiente bases que forman parte de las luminarias.
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Todos los elementos a colocar serdan sometidos previamente a su aprobacidn por parte de
Inspeccion de Obray la reposicion de cualquier elemento que no cumpla los estandares de
calidad, se halle dafiado o por alguna razén no resulte aprobado, correrd por cuentay cargo
del Contratista.

La instalacion de todos los artefactos comprendido en el presente item deberd ajustarse a lo
especificado en el item 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.7.3.4 Luminaria lineal iluminacién de monumentos haz abierto tipo PYROS
3.7.3.5 Luminaria lineal iluminacién de monumentos haz cerrado tipo PYROS
Se proveerdn y colocardn luminarias tipo IEP modelo PYROS de haz abierto y cerrado, de
acuerdo a planos de Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitecturay Planilla de
Cotizacion.
Su ubicacidonserdde acuerdo a planos de Arquitectura, previaaprobacién de laInspeccidon de
Obray alo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico.
Este item incluye la excavacion y ejecucion de las bases de acuerdo a lo especificado en el
item 3.4.0.4 Hormigon armado.
La instalacion de los artefactos se realizara de acuerdo a las instrucciones provistas por el
fabricante.
Todos los elementos a colocar serdn sometidos previamente a su aprobacidn por parte de
Inspeccion de Obray la reposicidon de cualquier elemento que no cumpla los estdndares de
calidad, se halle dafiado o por alguna razén no resulte aprobado, correrd por cuentay cargo
del Contratista.
La instalacion de todos los artefactos comprendido en el presente item deberd ajustarse a lo
especificado en el item 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.7.3.6 Luminaria sumergible para iluminacién fuentes tipo SU 1
Se proveeran y colocaran, en las fuentes de agua, luminarias tipo |IEP modelo SU 1
sumergibles, de acuerdoaplanos de Detalle y en cantidad indicada en planos de Arquitectura
y Planilla de Cotizacion.
Su ubicacionsera de acuerdo a planos de Arquitectura, previaaprobacion de laInspeccion de
Obray alo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico.
La instalacion de los artefactos se realizara de acuerdo a las instrucciones provistas por el
fabricante.
Todos los elementos a colocar serdn sometidos previamente a su aprobacidn por parte de

Inspeccion de Obray la reposicidon de cualquier elemento que no cumpla los estandares de
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calidad, se halle dafiado o por alguna razén no resulte aprobado, correrd por cuentay cargo
del Contratista.

La instalacion de todos los artefactos comprendido en el presente item deberd ajustarse a lo
especificado en el item 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro.

3.7.3.7 Controlador tipo SCENA
Se proveerd y colocard un controlador marca IEP modelo SCENA para la iluminacién con
efecto.
Su ubicacidnserade acuerdo a planos de Arquitectura, previaaprobaciénde lalnspeccién de
Obray alo especificado en el pliego de especificaciones técnicas de Alumbrado Publico.
La instalacién del artefacto se realizara de acuerdo a las instrucciones provistas por el
fabricante. Sera sometido previamenteasuaprobacién por parte de Inspecciéon de Obray su
reposicién, en caso de ser necesaria, correra por cuenta y cargo del Contratista.
La instalacion de todos los artefactos comprendido en el presente item debera ajustarse alo
especificado en el item 3.7.3.0 Consideraciones generales del presente rubro.
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3.8. ESPEJOS DE AGUA, FUENTES, ETC.

3.8.1 Restauracion y puesta en funcionamiento de fuentes existentes

El presente itemincluye la limpieza, reparacién de revoques y pintura integral de las cuatro
fuentes existentes en la plaza, asi como también cualquier otra reparacién que, ajuicio de
Inspeccion de Obra, resultase necesaria.

La reparaciony/oadecuacionde lainstalacion eléctricatambién se contemplay se ajustard a
todo lo indicado en los items 3.7.3.0 Consideraciones generales del rubro instalaciéon
eléctrica y 3.7.3.1 Instalacién eléctrica integral. Incluye tendido de cables, canalizaciones,
tableros, etc.
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3.9. ANEXOS

3.9.1 Listado de planos

PDM_PGO01 |Existenciay Demolicion 1:250 AO PDM_PG 01_Existenciay Demolicién.dwg
PDM_PG 02 |Proyecto Obra Civil 1:250 AO PDM_PG 02_Proyecto Obra Civil.dwg
PDM_PG03 [|Paisajismo 1:250 A0 PDM_PG 03_Paisajismo.dwg

PDM_PDO01 [Detalles Equipamiento varias A0 PDM_PD 01_Detalles Equipamiento.dwg
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