



**Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**2017 – “Año de las Energías Renovables”**

**CONTRATA**  
**Y**  
**ORDEN DE EJECUCIÓN**

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en Carlos Pellegrini 313, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Ing. Luis Demirjian, en adelante EL COMITENTE por una parte, y la empresa SUNIL S.A. (CUIT N° 30-51635424-7), con domicilio en la calle Av. Pedro de Mendoza 2257 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. Mauricio Schvartzapel, en su carácter de Vicepresidente, conforme surge del Acta de Asamblea General Ordinaria N° 33 del 21 de diciembre de 2015, en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se celebra la presente contrata contenida en las siguientes cláusulas: -----

1- En vista de que por Resolución N° 2395-MSGC/17, EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA la Licitación Pública N° 1050/SIGAF/2017, llamada para la contratación de la obra “REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE IMÁGENES DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ M. PENNA”, sito en la calle Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08, y que este último manifiesta su conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos y condiciones fijados por EL COMITENTE, ambas partes proceden a formalizar el presente Contrato que se celebra en virtud de los hechos expuestos y de acuerdo a los términos que se expresan en los Pliegos de Bases y Condiciones de la citada licitación. -----

2- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los trabajos precedentemente indicados en los plazos, términos, condiciones y características técnicas detalladas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante del presente contrato.-----

3- Los documentos que se indican a continuación, obrantes en el Expediente Electrónico N° 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/2017 y que en copia digital se anexan al presente, juntamente con esta CONTRATA/ORDEN DE EJECUCIÓN forman parte integrante del contrato, a saber: -----

- a) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, el listado de documentación técnica y los planos y planillas de aplicación aprobados por Resolución N° 389-SSASS/17 y las Circulares N° 1 Con Consulta y N° 1 Sin Consulta.
- b) La oferta del Adjudicatario, el plan de trabajo y curva de inversión aprobados y el detalle de los principales elementos de trabajo.
- c) La Resolución aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra.

4- Todos los planos complementarios, especificaciones e instrucciones escritas emitidas durante la ejecución de los trabajos se considerarán asimismo incorporados al contrato. -----

5- En caso de discrepancia de la documentación contractual sobre aspectos administrativos-legales, para la interpretación y ejecución de la presente, se tomará el siguiente orden de prelación: -----

*[Firma manuscrita]*  
**PR. SUNIL S.A.**  
**ABO. P.A. GENSS**

**SUNIL S.A.**  
*[Firma manuscrita]*  
**ING. MAURICIO SCHVARTZAPPEL**  
**VICEPRESIDENTE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Ing. LUIS M. J. DEMIRJIAN**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**  
**MINISTERIO DE SALUD-GCBA**

- a) Pliego de Bases y Condiciones Generales para la ejecución de la obra;
- b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación;
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación y las Circulares Nº 1 Con Consulta y Nº 1 Sin Consulta;
- d) La Resolución Aprobatoria de la Licitación Pública, estableciendo las condiciones bajo las cuales se adjudica la obra;
- e) La oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el detalle de los principales elementos de trabajo;
- f) La presente CONTRATA/ORDEN DE EJECUCION;
- g) La documentación señalada en el artículo 4º de la presente.

6- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y terminar las obras y EL COMITENTE a efectuar los pagos, todo ello de conformidad con lo prescripto en los documentos del contrato.-----

7- EL CONTRATISTA llevará a cabo la obra dentro del plazo de quinientos cuarenta (540) días corridos desde la comunicación a EL CONTRATISTA de la orden de EL COMITENTE para la iniciación de los trabajos.-----

8- El sistema de ejecución será por ajuste alzado, incluyendo en el precio todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de todos los trabajos y obligaciones indicados en el contrato. El precio contractual es de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL (\$ 52.090.000.-).-----

9- EL CONTRATISTA ha constituido la garantía de adjudicación que fija el Pliego de Bases y Condiciones y la normativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y EL COMITENTE ha recibido la misma de conformidad, estando constituida bajo POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN Nº 815.997, emitida por Alba Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL (\$2.610.000.).-----


10- Las partes constituyen los domicilios especiales a todos los efectos del presente contrato en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Para EL COMITENTE las notificaciones judiciales deberán cursarse a la PROCURACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO DE OFICIOS JUDICIALES Y CÉDULAS, sito en la calle URUGUAY Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el Artículo 20 de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y la Resolución Nº 77/PG/06. Asimismo, declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución de la presente Contrata será sometida a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.-----

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Octubre de 2017.-----

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1050/SIGAF/2017 - LEY NACIONAL Nº 13.064  
APROBADA POR RESOLUCIÓN Nº 2395-MSGC/17  
CONTRATO LOCACION DE OBRA Nº 818/SIGAF/17

Ch  
f2  
  
POR SONIC S.A.  
ARQ. P.A. GROSSO

  
SONIC S.A.  
Ing. MAURICIO SCHWARTZAPEL  
VICEPRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. LUIS M. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIR. GEN. REG. MEDICOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GOBA.



Original

1 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

## OBRA 9977 - REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE IMÁGENES

Jurisdicción:	MINISTERIO DE SALUD
UOC:	DGADCYP
Domicilio:	CARLOS PELLEGRINI 313 PISO 7
Provincia:	(1009) Ciudad Aut. de Bs.As
Email:	EFILIPPO@BUENOSAIRES.GOB.AR
Teléfono:	4323-900 INT 3709

ORDEN DE CONTRATO DE	
ORIGINAL	
Número: 818	Ejercicio: 2017
Fecha: 30/10/2017	

## PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	LICITACION PUBLICA	Número: 1050	Ejercicio: 2017
Clase:	ETAPA UNICA		
Sistema de Contratación:	AA Ajuste Alzado		

ACTUADO N°: MGEYA - EXP - 9740833 / 2017

ACTO DE ADJUDICACION: RESOLUCION - 2395 / 2017 del 27/10/2017

OBS. ADJUDICACION: ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCIÓN N° 2395-MSGC/17

## UNIDAD SOLICITANTE

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 32920 SUNIL S.A.		
CUIT: 30-51635424-7		IVA: RESP. INSC.
AV. PEDRO DE MENDOZA 2257		
Localidad: CAP.FED	Provincia: Ciudad Aut. de Bs.As	Código Postal: 1169
Teléfono: 4302-6759/0254	Fax: 4302-6759	Mail: sunil@speedy.com.ar

## DETALLE DE LA ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Monto Adjudicado:	***** - Pesos CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL
Condición de Pago:	30 Días - SEGUN SE ESPECIFICA EN EL P.C.G. Y P.C.P.
Plazo de Garantía:	365 Días
Plazo de Ejecución:	540 Días
Plazo de Certificación:	30 Días
Plazo de Mantenimiento:	Días
Anticipo Financiero Habilitado:	No habilitado
Acopio Materiales Habilitado:	No habilitado

## Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Act. Int.	N° Comp. Def.	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Importe
40	0	0	AOV	512961/2017	2017	4	2	1	0	4	11	1	4.599.707,78
40	0	0	AOV	-	2018	4	2	1	0	4	11	1	29.370.332,12
40	0	0	AOV	-	2019	4	2	1	0	4	11	1	18.119.960,10


## Observaciones:

LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA SE COMPUTAN EN DÍAS CORRIDOS. GARANTÍA POR OBRA CIVIL E INSTALACIONES: 12 MESES. DEMÁS ESPECIFICACIONES SEGÚN SE DETALLA EN LA CONTRATA Y DOCUMENTACIÓN QUE LA INTEGRA.

POR SUNIL S.A.  
ARQ. P.A. GROSSO

SUNIL S.A.  
Ing. MAURICIO SCHMETZEL  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. LUIS M.J. GOMEZ JUAN  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD  
MINISTERIO DE SALUD



Original

2 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

## ITEMS ADJUDICADOS

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit.	Total
AA	03.01.01.	Obrador	GL	1	\$ 809.911,09	\$ 809.911,09
AA	03.01.02.	Limpieza, protección y cerramientos provisionales	GL	1	\$ 97.189,33	\$ 97.189,33
AA	03.01.03.	Conexiones provisionales	GL	1	\$ 40.495,55	\$ 40.495,55
AA	03.01.04.	Cartel de obra	UN	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	03.01.05.	Documentación para tramitaciones y proyecto ejecutivo				
AA	03.01.06.	Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones	GL	1	\$ 2.429.733,26	\$ 2.429.733,26
AA	03.01.07.	Planos y documentación para tramitaciones	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	03.01.08.	Planos conforme a obra	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	03.01.09.	Vigilancia y seguridad	MES	18	\$ 56.693,78	\$ 1.020.488,04
AA	03.02.	DEMOLICIONES Y RETIROS				
AA	03.02.01.	Demolición total del sector a intervenir	GL	1	\$ 809.911,09	\$ 809.911,09
AA	03.02.02.	Demolición de escalera y retiro de barandas existentes	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	03.02.03.	Demolición parcial del cantero existente	M2	2,4	\$ 4.049,56	\$ 9.718,94
AA	03.02.04.	Retiro de cielorrasos y solados	GL	1	\$ 323.964,43	\$ 323.964,43
AA	03.02.05.	Retiro de equipamiento mobiliario y médico	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	03.02.06.	Retiro y desmonte locales de vigilancia y cajero automático	GL	1	\$ 40.495,55	\$ 40.495,55
AA	03.02.07.	Apertura de vano	M2	4,2	\$ 1.214,87	\$ 5.102,45
AA	03.02.08.	Demolición de semicubierto	GL	1	\$ 32.396,44	\$ 32.396,44
AA	03.03.	MOVIMIENTOS DE SUELOS				
AA	03.03.01.	Excavación	M3	165	\$ 971,89	\$ 160.361,85
AA	03.03.02.	Relleno, nivelación y compactación (con material de aporte)	M3	188	\$ 1.295,86	\$ 243.621,68
AA	03.03.03.	Retiro de excedentes de excavación	M3	79	\$ 1.214,87	\$ 95.974,73
AA	03.04.	ESTRUCTURAS DE FORTIFICACIÓN ARMADA				
AA	03.04.01.	Estudio de suelos	GL	1	\$ 24.297,33	\$ 24.297,33
AA	03.04.02.	Cálculo de estructura	GL	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	03.04.03.	Refuerzo de fundaciones	M3	10,8	\$ 9.718,93	\$ 104.964,44
AA	03.05.	MAMPOSTERIAS				
AA	03.05.01.	Fabrique exterior de ladrillo cerámico hueco de 0.18 m	M2	166	\$ 1.214,87	\$ 201.668,42
AA	03.05.02.	Fabrique de ladrillo cerámico hueco de 0.12 m	M2	1489	\$ 971,89	\$ 1.447.144,21
AA	03.05.03.	Fabrique de ladrillo cerámico hueco 0.08 m	M2	265	\$ 809,91	\$ 214.626,15
AA	03.05.04.	Cierre de vanos y ajustes de mampostería	M2	14	\$ 1.133,88	\$ 15.874,32
AA	03.06.	AISLACIONES				
AA	03.06.01.	Capa aisladora horizontal doble	M2	557	\$ 566,94	\$ 315.785,58
AA	03.06.02.	Capa aisladora horizontal sobre terrenos naturales	M2	566	\$ 518,34	\$ 293.380,44
AA	03.06.03.	Aislación vertical en muros simples	M2	338	\$ 404,96	\$ 136.876,48
AA	03.06.04.	Hidrófugo bajo revestimientos	M2	344	\$ 356,36	\$ 122.587,84
AA	03.06.05.	Capa aisladora horizontal en locales húmedos	M2	90	\$ 485,95	\$ 43.735,50
AA	03.06.06.	Capa aisladora horizontal en losas de planta baja	M2	690	\$ 453,55	\$ 312.949,50
AA	03.06.07.	Aislación radioprotectora - trámites de habilitación	GL	1	\$ 550.739,54	\$ 550.739,54
AA	03.07.	REVOQUES				
AA	03.07.01.	Revoque grueso o jabarro exterior	M2	18	\$ 647,93	\$ 11.662,74
AA	03.07.02.	Revoque grueso o jabarro interior	M2	1112	\$ 566,95	\$ 630.448,40
AA	03.07.03.	Revoque fino o enlucido o de yeso interior y exterior	M2	520	\$ 404,96	\$ 210.579,20

POR SUNIL S.A.  
ARQ. P.A. CÁRLOSSUNIL S.A.  
Ing. MAURICIO SCHWARTZ  
VICEPRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGALIng. LUIS M.J. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DE ORDENACIÓN, REGISTRO Y FISCOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GCBA



Original

3 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit.	Total
AA	003.07.04.	Revoque de yeso proyectado	M2	1687	\$ 485,94	\$ 819.814,32
AA	003.07.05.	Enlucido de cemento	M2	86	\$ 647,91	\$ 55.721,96
AA	003.08.	CONTRAPISOS Y CARPETAS				
AA	003.08.01.	Contrapisos sobre tierra	M2	566	\$ 971,89	\$ 550.089,74
AA	003.08.02.	contrapiso reforzado	M2	110	\$ 1.133,88	\$ 124.726,80
AA	003.08.03.	Banquinas	M2	19	\$ 1.619,82	\$ 30.776,58
AA	003.08.04.	Carpetas	M2	807	\$ 566,94	\$ 457.520,58
AA	003.09.	ESTRUCTURA METÁLICA				
AA	003.09.01.	Cubierta Metálica				
AA	003.09.02.	Calonje de la Estructura	GL	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	003.09.03.	Chapa de cubierta	M2	55	\$ 1.295,86	\$ 71.272,30
AA	003.09.04.	Correas	M	215	\$ 485,95	\$ 104.479,25
AA	003.09.05.	Cabriadas	KG	330	\$ 485,95	\$ 160.363,50
AA	003.09.06.	Aislaciones	M2	55	\$ 647,93	\$ 35.636,15
AA	003.09.07.	Zingueria	M	54	\$ 809,91	\$ 43.735,14
AA	003.09.08.	Estructura para tanques de reserva de agua	KG	960	\$ 323,97	\$ 311.011,20
AA	003.10.	SOLADOS, SOCALES Y SOLIAS				
AA	003.10.01.	Mosaico granítico 50 x 50 cm - Color blanco brillante	M2	110	\$ 1.376,85	\$ 151.453,50
AA	003.10.02.	Mosaico granítico 50 x 50 cm - Color torino	M2	90	\$ 1.214,87	\$ 109.338,30
AA	003.10.03.	Mosaico granítico 50 x 50 cm - Color sahara	M2	495	\$ 1.376,85	\$ 681.540,75
AA	003.10.04.	Sócale granítico	M2	855	\$ 485,95	\$ 415.487,25
AA	003.10.05.	Solias graníticas reconstituidas	M2	7	\$ 6.479,29	\$ 45.355,03
AA	003.10.06.	Malla conductiva	M2	25	\$ 2.591,72	\$ 64.793,00
AA	003.10.07.	Cemento rodillado	M2	9	\$ 971,89	\$ 8.747,01
AA	003.10.08.	Solado vinílico homogéneo y aséptico en rollo	M2	11	\$ 8.099,11	\$ 89.090,21
AA	003.10.09.	Adequín bicapa color gris cemento	M2	129	\$ 1.133,88	\$ 146.270,52
AA	003.10.10.	Pavimento asfáltico	M2	108	\$ 1.295,86	\$ 139.952,88
AA	003.10.11.	Rampas	GL	1	\$ 64.792,89	\$ 64.792,89
AA	003.10.12.	Solado de prevención	M2	3	\$ 1.619,82	\$ 4.859,46
AA	003.10.13.	Reposición solados y sócales rotos y/o faltantes ídem existente	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	003.11.	REVESTIMIENTOS				
AA	003.11.01.	Placa granítica 30 x 38 cm espesor 12 mm	M2	182	\$ 1.295,86	\$ 235.846,52
AA	003.11.02.	Guardacantos	M2	45	\$ 485,95	\$ 21.867,75
AA	003.11.03.	Cerámica 30 x 30cm esmaltada blanco seminato	M2	344	\$ 1.052,88	\$ 362.190,72
AA	003.11.04.	Revestimiento de vinílico homogéneo en rollo	M2	74	\$ 5.669,38	\$ 419.534,12
AA	003.11.05.	Revestimiento de placa de roca de yeso	M2	419	\$ 485,95	\$ 203.613,05
AA	003.11.06.	Guardacamillas / guardasillos	M	501	\$ 647,93	\$ 324.612,93
AA	003.11.07.	Revestimiento exterior continuo a base de cuarzo	M2	120	\$ 971,89	\$ 116.626,80
AA	003.12.	CIELORRASOS				
AA	003.12.01.	Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso estándar	M2	413	\$ 566,94	\$ 234.146,22
AA	003.12.02.	Cielorraso suspendido combinado	GL	1	\$ 404.955,54	\$ 404.955,54
AA	003.12.03.	Aplicado a la cal sobre losa interior	M2	28	\$ 647,93	\$ 18.142,04
AA	003.12.04.	Cielorraso suspendido de placas ornamentales (superboard)	M2	62	\$ 890,90	\$ 55.235,80

POR SUNIL S.A.  
ABD. P.A. GROSSO

SUNIL S.A.

Ing. MAURICIO STANLEY ZAPEL

VICEPRESIDENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. LUIS M. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIR. GRAL. REGISTROS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GCBA





Original

4 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA


Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit	Total
AA	003.12.05.	Cajon sobre alacena	M2	37	\$ 971,89	\$ 35.959,93
AA	003.12.06.	Buñas perimetrales	M2	1355	\$ 323,98	\$ 438.992,90
AA	003.12.07.	Reparacion de cielorrasos existentes	M2	50	\$ 809,91	\$ 40.495,50
AA	003.13.	PINTURAS				
AA	003.13.01.	Pintura al látex sobre paredes interiores	M2	2191	\$ 323,97	\$ 709.818,27
AA	003.13.02.	Pintura al látex sobre cielorrasos	M2	893	\$ 323,96	\$ 289.296,28
AA	003.13.03.	Pintura al látex sobre paredes y cielorrasos anteriores	M2	182,5	\$ 404,96	\$ 73.905,20
AA	003.13.06.	Pintura al esmalte sintético	M2	235	\$ 485,95	\$ 114.198,25
AA	003.16.	MARMOLES Y GRANITOS				
AA	003.14.01.	Granito gris mara				
AA	003.14.01.01.	M1	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.14.01.02.	M3	UN	1	\$ 6.803,25	\$ 6.803,25
AA	003.14.01.03.	M4	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.14.01.04.	M5	UN	2	\$ 4.049,56	\$ 8.099,12
AA	003.14.01.05.	M6	UN	2	\$ 4.454,51	\$ 8.909,02
AA	003.14.01.06.	M7	UN	2	\$ 6.965,24	\$ 13.930,48
AA	003.14.02.	Granito negro				
AA	003.14.02.01.	2,40 x 0,45 (ver detalle Mu4)	UN	1	\$ 10.528,84	\$ 10.528,84
AA	003.14.02.02.	3,50 x 0,40 (ver detalle Mu16)	UN	1	\$ 20.247,78	\$ 20.247,78
AA	003.14.02.03.	1,05 x 0,45 (ver detalle Mu18)	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	003.14.02.06.	1,20 x 0,45 (ver detalle Mu19)	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.15.	CRISTALES Y ESPEJOS				
AA	003.15.01.	Vidrio de seguridad 3+3 mm-6+6mm				
AA	003.15.01.01.	Vidrio color gris arquitectura	M2	10	\$ 2.429,73	\$ 24.297,30
AA	003.15.01.02.	Vidrio incoloro	M2	49	\$ 2.024,78	\$ 99.214,22
AA	003.15.02.	Espejos	GL	1	\$ 29.156,80	\$ 29.156,80
AA	003.16.	CARPINTERIAS DE MADERA				
AA	003.16.01.	Puertas placa				
AA	003.16.01.01.	P1 (0,55 x 2,05 m)	UN	6	\$ 9.718,93	\$ 58.313,58
AA	003.16.01.02.	P2 (0,00 x 2,05 m)	UN	20	\$ 13.768,50	\$ 275.370,00
AA	003.16.01.03.	P2a (0,00 x 2,05 m)	UN	6	\$ 12.958,58	\$ 77.751,48
AA	003.16.01.04.	P3 (0,80 x 3,05 m) + visor en hoja	UN	13	\$ 16.198,22	\$ 210.576,86
AA	003.16.01.05.	P4 (0,88 x 2,05 m)	UN	13	\$ 25.917,15	\$ 336.922,95
AA	003.16.01.06.	P5 (0,90 x 2,05 m)	UN	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	003.16.01.07.	P6 (1,20 x 2,05 m)	UN	4	\$ 19.437,87	\$ 77.751,48
AA	003.16.01.08.	P7 (1,20 x 2,05 m)	UN	2	\$ 34.016,27	\$ 68.032,54
AA	003.16.01.09.	P8 (1,40 x 2,05 m)	UN	5	\$ 48.594,67	\$ 242.973,35
AA	003.16.01.10.	P9 (1,60 x 2,05 m) + visores en hojas	UN	5	\$ 29.156,80	\$ 145.784,00
AA	003.16.01.11.	P10 (1,60 x 2,08 m)	UN	1	\$ 56.693,78	\$ 56.693,78
AA	003.16.01.12.	P11 (1,60 x 3,40 m) incluye paño fijo superior	UN	1	\$ 35.636,09	\$ 35.636,09
AA	003.16.01.13.	P13 (1,60 x 2,05 m) + visores en hojas	UN	1	\$ 32.396,44	\$ 32.396,44
AA	003.16.02.	Muebles fijos				
AA	003.16.02.01.		UN	1	\$ 43.735,20	\$ 43.735,20

SUMA

Ing. MAURICIO SCHWARTZAPPEL  
VICEPRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. LUIS M. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIR. GRAL. DE FISCOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GCBA

POR SUMA S.A.  
ARQ. P.A. GROSSO



Original

5 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA


Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit.	Total
AA	003.16.02.02.	M3	UN	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	003.16.02.03.	M4	UN	1	\$ 21.057,69	\$ 21.057,69
AA	003.16.02.04.	M5	UN	1	\$ 61.553,24	\$ 61.553,24
AA	003.16.02.05.	Mu1	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.16.02.06.	Mu2	UN	1	\$ 14.578,40	\$ 14.578,40
AA	003.16.02.07.	Mu3	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	003.16.02.08.	Mu4	UN	1	\$ 24.297,33	\$ 24.297,33
AA	003.16.02.09.	Mu5	UN	1	\$ 29.156,80	\$ 29.156,80
AA	003.16.02.10.	Mu6	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.16.02.11.	Mu7	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.16.02.12.	Mu8	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.16.02.13.	Mu9	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.16.02.14.	Mu10	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.16.02.15.	Mu11	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.16.02.16.	Mu12	UN	1	\$ 24.297,33	\$ 24.297,33
AA	003.16.02.17.	Mu13	UN	1	\$ 48.594,67	\$ 48.594,67
AA	003.16.02.18.	Mu14	UN	1	\$ 21.057,69	\$ 21.057,69
AA	003.16.02.19.	Mu15	UN	1	\$ 30.776,62	\$ 30.776,62
AA	003.16.02.20.	Mu16	UN	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	003.16.02.21.	Mu17	UN	1	\$ 4.859,47	\$ 4.859,47
AA	003.16.02.22.	Mu18	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.16.02.23.	Mu19	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	003.17.	HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE				
AA	003.17.01.	Puertas de chapa				
AA	003.17.01.01.	P14 (1,00 x 2,06 m)	UN	3	\$ 14.578,40	\$ 43.735,20
AA	003.17.01.02.	P12 (0,80 x 2,05 m)	UN	1	\$ 12.148,67	\$ 12.148,67
AA	003.17.02.	Carpinterías resistentes al fuego				
AA	003.17.02.01.	P15 (1,60 x 2,05 m)	UN	3	\$ 35.636,09	\$ 106.908,27
AA	003.17.02.02.	P16 (1,80 x 2,05 m)	UN	1	\$ 22.677,51	\$ 22.677,51
AA	003.17.03.	Barras				
AA	003.17.03.01.	B1 (0,90 x 0,97 m)	UN	3	\$ 6.479,29	\$ 19.437,87
AA	003.17.03.02.	B2 (2,10 x 1,94 m)	UN	2	\$ 19.437,87	\$ 38.875,74
AA	003.17.03.03.	B3 (2,10 x 0,97 m)	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.17.03.04.	B4 (0,97 x 1,89 m)	UN	5	\$ 8.909,02	\$ 44.545,10
AA	003.17.04.	Barrandas, pasamanos y manijeros	GL	1	\$ 161.982,22	\$ 161.982,22
AA	003.17.05.	Masadas				
AA	003.17.05.01.	M2	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.17.05.02.	M3	UN	1	\$ 12.958,58	\$ 12.958,58
AA	003.18.	CARPINTERÍAS DE ALUMINIO				
AA	003.18.01.	Ventanas exteriores				
AA	003.18.01.01.	V10 (4,18 x 2,10 m) banderolas + paños fijos	UN	1	\$ 25.917,15	\$ 25.917,15
AA	003.18.01.02.	V11 (0,90 x 0,97 m) banderolas	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	003.18.01.03.	V12 (4,18 x 2,10 m) banderolas + paños fijos	UN	4	\$ 16.198,22	\$ 64.792,88

SUNIL S.A.

Ing. LUIS M. J. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIR. GRAL. REC. FISICOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD OCBA

POR SUNIL S.A.  
ABQ. P.A. GROSSO

REPRESENTANTE LEGAL



Original

6 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit.	Total
AA	003.18.01.04.	V13 (8,97 x 2,10 m) banderola + paño fijo	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.18.01.05.	V14 (1,85 x 8,97 m) guillotina	UN	5	\$ 11.338,76	\$ 56.693,80
AA	003.18.01.04.	V15 (1,84 x 2,19 m) banderolas + paños fijos	UN	1	\$ 17.818,04	\$ 17.818,04
AA	083.18.02.	Ventanas interiores				
AA	003.18.02.01.	V1 (0,80 x 0,70 m) paño fijo	UN	3	\$ 4.373,52	\$ 13.120,56
AA	003.18.02.02.	V2 (0,40 x 0,70 m) paño fijo	UN	2	\$ 2.915,68	\$ 5.831,36
AA	003.18.02.03.	V3 (2,00 x 1,05 m) paño fijo	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.18.02.04.	V4 (8,95 x 1,05 m) guillotina	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	083.18.02.05.	V5 (0,95 x 1,28 m) guillotina	UN	2	\$ 7.289,20	\$ 14.578,40
AA	003.18.02.06.	V6 (1,15 x 2,50 m) dos paños fijos	UN	1	\$ 12.148,67	\$ 12.148,67
AA	003.18.02.07.	V7 (1,15 x 2,40 m) dos paños fijos	UN	1	\$ 11.662,72	\$ 11.662,72
AA	083.18.02.08.	V14 (1,15 x 2,08 m) dos paños fijos	UN	1	\$ 11.338,76	\$ 11.338,76
AA	083.19.03.	Ventanas sobre mostradores				
AA	003.18.03.01.	V8 (0,95 x 2,40 m) dos paños fijos con espacios libres para comunicación	UN	1	\$ 16.198,22	\$ 16.198,22
AA	083.18.03.02.	V9 (8,95 x 5,50 m) tres paños fijos con espacios libres para comunicación	UN	1	\$ 29.156,80	\$ 29.156,80
AA	083.18.04.	Carpinterías integrales				
AA	083.18.04.1	CI1 (2,22 x 2,85 m)	UN	1	\$ 38.875,73	\$ 38.875,73
AA	083.18.04.2.	CI2 (2,92 x 3,88 m)	UN	1	\$ 48.594,67	\$ 48.594,67
AA	083.19.	INSTALACION SANITARIA				
AA	083.19.01.	Instalación de Tanques de reserva en azotea	GL	1	\$ 64.792,89	\$ 64.792,89
AA	083.19.02.	Provisión e instalación de colectores de mando y retorno para tanques existentes en S.T.	GL	1	\$ 24.297,33	\$ 24.297,33
AA	003.19.03.	Instalación de acumuladores de calor para agua caliente	UN	2	\$ 80.991,11	\$ 161.982,22
AA	083.19.04.	Distribución de agua fría y caliente	GL	1	\$ 242.973,33	\$ 242.973,33
AA	003.19.05.	Desagues cloacales	GL	1	\$ 323.964,43	\$ 323.964,43
AA	003.19.06.	Desagues pluviales	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	083.19.07.	Provisión e instalación de artefactos sanitarios y broncería				
AA	083.19.07.01.	Artefactos sanitarios				
AA	019.07.01.01.	Lavatorio de colgar de pared - con desagüe rígido cromado - 1 agujero. Ferrum línea Bari color blanco	UN	11	\$ 6.479,29	\$ 71.272,19
AA	019.07.01.02.	Inodoro corte con asiento y tapa de madera laqueada. Ferrum línea Bari color blanco	UN	20	\$ 8.099,11	\$ 161.982,20
AA	019.07.01.03.	Receptáculo de ducha 70 x 70 cm. Ferrum color blanco	UN	1	\$ 10.690,83	\$ 10.690,83
AA	019.07.01.04.	Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados. Ferrum línea espacio c	UN	1	\$ 17.818,04	\$ 17.818,04
AA	019.07.01.05.	Pileta para lavabo de ensada, de acero inoxidable, redonda de 30cm x 13,5cm, para pegar de abajo, marc	UN	8	\$ 4.859,47	\$ 38.875,76
AA	019.07.01.06.	Pileta de cocina chica, de acero inoxidable de 28 x 34 x 15, para pegar de abajo tipo Johnson modelo	UN	3	\$ 4.859,47	\$ 14.578,41
AA	019.07.01.07.	Pileta de lavadero con fregadero modelo PFC de Ferrum color blanco	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	083.19.07.02.	Grifías				
AA	019.07.02.01.	Grifería automática para lavatorio de masada, FV Presmatic	UN	6	\$ 8.099,11	\$ 48.594,66
AA	019.07.02.02.	Grifería monocomando para lavabo, FV línea 92 Smid	UN	14	\$ 5.669,38	\$ 79.371,32
AA	019.07.02.03.	Grifería de cocina FV línea 90 Swing aroma monocomando de masada	UN	3	\$ 6.479,29	\$ 19.437,87
AA	019.07.02.04.	Juego monocomando para ducha, exterior pared, con ducha manual incluida línea Smid 92	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	019.07.02.05.	Válvula de descarga automática para inodoros con tapatecla, antivandálica	UN	20	\$ 8.099,11	\$ 161.982,20
AA	019.07.02.06.	Grifería automática para lavatorio, tipo FV Presmatic de discapacitados	UN	1	\$ 10.528,84	\$ 10.528,84
AA	019.07.02.07.	Válvula de descarga automática para inodoros con tapatecla, antivandálica y manija para discapacitados	UN	1	\$ 11.338,76	\$ 11.338,76
AA	019.07.02.08.	Grifería monocomando exterior de pared modelo FV 81 Arizona	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29

SUNISA

Ing. MAURICIO SCHWARTZAPEL

VICEPRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL

Ing. LUIS M. DEMIRJIAN


DIRECTOR GENERAL

DIR. GEN. REG. DE COS EN SALUD

MINISTERIO DE SALUD-CUBA

POR SUNISA  
LRQ. P.A. GRASS





Original

7 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unlt.	Total
AA	019.07.03.01.	Accesorios sanitarios				
AA	019.07.03.01.	Jabonera de embutir ABS 1 de VERRUM o equivalente	UN	1	\$ 971,89	\$ 971,89
AA	019.07.03.02.	Percha sople APSU VERUM o equivalente.	UN	19	\$ 566,94	\$ 10.771,86
AA	019.07.03.03.	Barral y cortina de baño de teflón con accesorios	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	019.07.03.04.	Juego de 2 barrales abatibles para inodoro (1 barral con portarrollos) y un barral fijo para lava	UN	1	\$ 4.859,47	\$ 4.859,47
AA	003.20.	INSTALACION CONTRA INCENDIO				
AA	003.20.01.	Instalación de hidrantes (Incluye cañerías, accesorios y placa antivórtice)	GL	1	\$ 180.772,15	\$ 180.772,15
AA	003.20.02.	Matafuegos o Extintores				
AA	003.20.02.01.	Matafuegos CO2 5 Kg	UN	4	\$ 8.099,11	\$ 32.396,44
AA	003.20.02.02.	Matafuegos ABC polvo 5 Kg	UN	6	\$ 2.510,72	\$ 15.064,32
AA	003.20.03.	Elementos de señalización - Cartelería				
AA	003.20.03.01.	Señalización luminosa de salida con batería autónoma	UN	9	\$ 2.429,73	\$ 21.867,57
AA	003.20.03.02.	Señalización de matafuegos	UN	10	\$ 161,98	\$ 1.619,80
AA	003.20.03.03.	Señalización de salida fotoluminiscente	UN	8	\$ 2.429,73	\$ 19.437,84
AA	003.20.04.	Sistema de detección automática de incendios				
AA	003.20.04.01.	Canalizaciones para sistema analógico direccionable	GL	1	\$ 485.946,65	\$ 485.946,65
AA	003.20.04.02.	Sistema de detección automática de incendios	GL	1	\$ 745.118,20	\$ 745.118,20
AA	003.21.	INSTALACION ELÉCTRICA				
AA	003.21.01.	Ramales Alimentadores	GL	1	\$ 550.739,54	\$ 550.739,54
AA	003.21.02.	Tableros Seccionales y Alimentadores a equipos de Aire Acondicionado	GL	1	\$ 1.221.773,55	\$ 1.221.773,55
AA	003.21.03.	Instalación completa de bocas de iluminación y tomas	GL	1	\$ 2.616.012,81	\$ 2.616.012,81
AA	003.21.04.	Instalación de Puesta a Tierra	GL	1	\$ 566.937,76	\$ 566.937,76
AA	003.21.05.	Provisión y colocación Artefactos de Iluminación				
AA	003.21.05.01.	Luminaria para embutir, caja y pantalla portaequipo en metal esmaltado blanco níveo, difuso	UN	29	\$ 1.840,12	\$ 53.363,48
AA	003.21.05.02.	Luminaria para embutir de bajo brillo, caja en metal esmaltado blanco níveo, Pantalla reflectora p	UN	48	\$ 2.815,25	\$ 135.132,00
AA	003.21.05.03.	Luminaria para embutir, hermético, ideal para áreas estériles. Caja y pantalla reflectora portae	UN	48	\$ 1.380,09	\$ 66.244,32
AA	003.21.05.04.	Luminaria de embutir de bajo brillo, caja en metal esmaltado blanco níveo, pantalla reflectora portaeq	UN	75	\$ 2.379,52	\$ 178.464,00
AA	003.21.05.05.	Luminaria para embutir, aro exterior en inyección de aluminio, reflector de alto rendimiento. Vidrio	UN	46	\$ 1.478,90	\$ 68.029,40
AA	003.21.05.06.	Luminaria para embutir, reflector de alto rendimiento. Louver de policarbonato metalizado d	UN	12	\$ 1.695,95	\$ 20.351,40
AA	003.21.05.07.	Spot Blanco de superemergencia con led de 3W mod. MHL300. Alimentación ns 24 Vcc.	UN	48	\$ 2.557,70	\$ 122.769,60
AA	003.21.05.08.	Listón de aplicar en cenefa bajo alacena para tubo led con difusor acrílico de marca reconocida con as	UN	4	\$ 933,02	\$ 3.732,08
AA	003.21.05.09.	Embutido de pared exterior, apto intemperie, construido en metal esmaltado, pantalla reflectora	UN	11	\$ 1.788,28	\$ 19.671,08
AA	003.21.05.10.	Luminaria estanca tipo plafón, cuerpo de policarbonato, difusor prismático de policarbonato	UN	6	\$ 1.192,19	\$ 7.153,14
AA	003.21.05.11.	Equipo autónomo de superemergencia marca Wanco, Atomlux o superior de 60 leds 15 hs de autonomía.	UN	2	\$ 1.371,99	\$ 2.743,98
AA	003.21.05.12.	Lámpara de luz roja a led para revelado. 1x13 W Dr. Fisher - Colocada a campana de laboratorio.	UN	3	\$ 1.457,84	\$ 4.373,52
AA	003.21.05.13.	Central autónoma de superemergencia marca wanco mod. MC24901 con 2 circuitos de 24 volts vcc de 1	UN	4	\$ 14.973,64	\$ 59.894,56
AA	003.22.	DATOS Y TELEFONIA				
AA	003.22.01.	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	1	\$ 566.937,76	\$ 566.937,76
AA	003.22.02.	SWITCH DE 24 BOCAS Tipo/s No Aplica Cantidad de Bocas 24 Característica/s Alimentación POE	UN	6	\$ 21.867,60	\$ 131.205,60
AA	003.22.03.	AMPLIACION CENTRAL TELEFONICA TELEFONIC 20-20	UN	1	\$ 129.585,77	\$ 129.585,77
AA	003.22.04.	TELEFONO ANALOGICOS Característica/s Con rediseño, flash, regulador de nivel acústico de de	UN	70	\$ 1.214,87	\$ 85.040,90
AA	003.23.	INSTALACION TERMOMECANICA				
AA	003.23.01.	Sistemas de tratamiento de aire acondicionado central con modificaciones especiales de filtrado y de				

SUNIL S.A.

ING. LUIS M.J. DEMIRJAN  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO REC. FISICOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GCBA

REPRESENTANTE LEGAL

POR SUNIL S.A.  
ARQ. P.A. GROSSO



Original


8 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unit.	Total
AA	003.23.01.01.	Unidades Exteriores Sistema VRF (condensadora) (UR)	GL	1	\$ 2.392.564,82	\$ 2.392.564,82
AA	003.23.01.02.	Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)	GL	1	\$ 5.017.005,56	\$ 5.017.005,56
AA	003.23.01.03.	Sistema intercambiador de calor para generación de agua caliente sanitaria (provisión equipo)	UN	2	\$ 77.184,53	\$ 154.369,06
AA	003.25.01.04.	Sistemas Split para Central Telefónica	GL	1	\$ 100.428,97	\$ 100.428,97
AA	003.23.01.05.	entiladores de extracción de aire	GL	1	\$ 80.991,11	\$ 80.991,11
AA	003.23.02.	Sistema lámparas UVC	GL	1	\$ 566.937,76	\$ 566.937,76
AA	003.23.03.	Conductos de aire				
AA	003.23.03.01.	Conductos	GL	1	\$ 3.037.166,57	\$ 3.037.166,57
AA	003.23.03.02.	Aislación térmica y acústica	GL	1	\$ 546.689,98	\$ 546.689,98
AA	003.23.03.03.	Pajas, difusores, persianas fijas y móviles. Accesorios	GL	1	\$ 174.697,82	\$ 174.697,82
AA	003.23.04.	Filtros de aire	GL	1	\$ 226.515,93	\$ 226.515,93
AA	003.23.05.	Instalaciones				
AA	003.23.05.01.	Estructuras de soportes de los equipos, antivibratoria	GL	1	\$ 97.189,33	\$ 97.189,33
AA	003.23.05.02.	Lañería de cobre para refrigeración aislada	GL	1	\$ 3.089.000,88	\$ 3.089.000,88
AA	003.23.06.	Sistemas de controles				
AA	003.23.06.01.	Controles	GL	1	\$ 77.184,53	\$ 77.184,53
AA	003.23.06.02.	Accesorios de controles	GL	1	\$ 77.184,53	\$ 77.184,53
AA	003.23.07.	Inspecciones y pruebas	GL	1	\$ 323.964,43	\$ 323.964,43
AA	003.23.08.	Repuestos a proveer	GL	1	\$ 1.312.055,96	\$ 1.312.055,96
AA	003.24.	INSTALACION DE GASES MEDICOS				
AA	003.24.01.	Cañerías de cobre				
AA	003.24.01.01.	cañerías y accesorios para distribución de oxígeno de diámetro 13 mm según E.T	MLL	208	\$ 971,89	\$ 202.153,12
AA	003.24.01.02.	de diámetro 9,5 mm según E.T	MLL	122	\$ 963,79	\$ 117.582,38
AA	003.24.01.03.	de diámetro 6 mm según E.T	MLL	49	\$ 955,70	\$ 46.829,30
AA	003.24.02.	Paneles				
AA	003.24.02.01.	Panel tipo 1	UN	9	\$ 12.041,76	\$ 108.375,84
AA	003.24.02.02.	panel tipo 2	UN	1	\$ 14.374,30	\$ 14.374,30
AA	003.24.03.	Aparatos dosificadores para paneles				
AA	003.24.03.01.	Medidores de flujo para Oxígeno	UN	10	\$ 1.370,37	\$ 13.703,70
AA	003.24.03.02.	trascas Humidificador para Oxígeno	UN	10	\$ 874,70	\$ 8.747,00
AA	003.24.03.03.	Reductor de Baja Presión para Oxígeno	UN	1	\$ 2.565,80	\$ 2.565,80
AA	003.24.03.04.	Medidoras de flujo para Aire Comprimido	UN	1	\$ 1.224,59	\$ 1.224,59
AA	003.24.03.05.	Reductor de Baja Presión para Aire Comprimido	UN	1	\$ 2.565,80	\$ 2.565,80
AA	003.24.03.06.	Llave Reguladora para Vacío	UN	10	\$ 1.312,06	\$ 13.120,60
AA	003.24.03.07.	Frasco intermediario para Vacío	UN	10	\$ 874,70	\$ 8.747,00
AA	003.24.04.	Alarmas de gases medicinales	UN	3	\$ 19.535,06	\$ 58.605,18
AA	003.24.05.	Accesorios para paneles				
AA	003.24.05.01.	Bandeja porta monitor para barral 10x25	UN	10	\$ 3.294,72	\$ 32.947,20
AA	003.24.05.02.	puerto Bomba Universal y Puerto Sueros	UN	10	\$ 5.248,22	\$ 52.482,20
AA	003.25.	SEÑALIZACION				
AA	003.25.01.	Cartelería	GL	1	\$ 80.911,11	\$ 80.911,11
AA	003.25.02.	Minutos	UN	11	\$ 1.619,82	\$ 17.818,02
AA	003.25.03.	Letras corpóreas	UN	2	\$ 4.049,56	\$ 8.099,12

SUNIL S.A.

Ing. MAURICIO SCHWARTZAPEL  
VICEPRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGALIng. LUIS M. J. DEMIRJIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD Y COPIA



Original

9 / 9 Página

## ORDEN DE CONTRATO DE OBRA

Sist.	Nº Item	Descripción	UM	Cantidad	Pcio.Unlt.	Total
AA	003.26.	EQUIPAMIENTO				
AA	003.26.01.	Banco de sillas para salas de espera 3 puestos (T1)	UN	14	\$ 4.859,47	\$ 68.032,58
AA	003.26.02.	Mesa modelo estares (M1)	UN	2	\$ 6.479,29	\$ 12.958,58
AA	003.26.03.	Saladera bajo mesada (H1)	UN	2	\$ 8.099,11	\$ 16.198,22
AA	003.26.04.	Cama cucheta (C1)	UN	1	\$ 5.669,38	\$ 5.669,38
AA	003.26.05.	Camilla de observación (C2)	UN	4	\$ 6.479,29	\$ 25.917,16
AA	003.26.06.	Lockers modelo alate módulos (L7)	UN	1	\$ 8.099,11	\$ 8.099,11
AA	003.26.07.	Lockers modelo ocho módulos (L8)	UN	1	\$ 8.909,02	\$ 8.909,02
AA	003.26.08.	Billon un cuerpo (S11)	UN	6	\$ 2.429,73	\$ 14.578,38
AA	003.26.09.	Billon cama (S12)	UN	1	\$ 6.479,29	\$ 6.479,29
AA	003.26.10.	Estanterías (Ea1)	UN	9	\$ 4.859,47	\$ 43.735,23
AA	003.26.11.	Mesa de luz dormitorio (MU1)	UN	1	\$ 3.239,64	\$ 3.239,64
AA	003.26.12.	Escritorio modelo oficinas (E1)	UN	1	\$ 7.289,20	\$ 7.289,20
AA	003.26.13.	Escritorio modelo oficinas (E2)	UN	8	\$ 5.669,38	\$ 45.355,04
AA	003.26.14.	Silla modelo estar comedor (S1)	UN	8	\$ 2.429,73	\$ 19.437,84
AA	003.26.15.	Silla modelo oficinas (S2)	UN	3	\$ 2.915,68	\$ 8.747,04
AA	003.26.16.	Silla modelo oficinas-visita (S3)	UN	6	\$ 1.943,79	\$ 11.662,74
AA	003.26.17.	Silla informes-recepción-comandos (S4)	UN	27	\$ 2.591,72	\$ 69.976,44
AA	003.26.18.	Perochero (P1)	UN	21	\$ 971,89	\$ 20.409,69
AA	003.26.19.	Pisarrón (Psl)	UN	1	\$ 3.239,64	\$ 3.239,64
AA	003.26.20.	Pantalla (PA1)	UN	8	\$ 6.479,29	\$ 51.834,32
AA	003.26.21.	Pantalla retráctil (Pr1)	UN	1	\$ 9.718,93	\$ 9.718,93
AA	003.26.22.	Basurero de residuos (Ba1)	UN	21	\$ 566,94	\$ 11.905,74
AA	003.26.23.	Anafa 2 hornallas (A1)	UN	2	\$ 6.479,29	\$ 12.958,58
AA	003.26.24.	Microondas (M1)	UN	2	\$ 4.859,47	\$ 9.718,94
AA	003.26.25.	Escofera sanitaria (Escl)	UN	4	\$ 5.669,38	\$ 22.677,52
AA	003.26.26.	Dispenser toallas papel (Dp1)	UN	23	\$ 647,93	\$ 14.902,39
AA	003.26.27.	Dispenser jabon líquido (Dj1)	UN	23	\$ 809,91	\$ 18.627,93
AA	003.26.28.	Portarrollo papel higiénico (Pph1)	UN	21	\$ 647,93	\$ 13.606,53
AA	003.26.29.	Basurero bajamesada (Bml)	UN	4	\$ 728,92	\$ 2.915,68
AA	003.26.30.	Silla rebatible cambiadores (S1C1)	UN	3	\$ 4.049,56	\$ 12.148,68
AA	003.26.31.	Camilla de transporte	UN	2	\$ 8.099,11	\$ 16.198,22
AA	003.26.32.	Silla de ruedas	UN	2	\$ 5.669,38	\$ 11.338,76
AA	003.26.33.	Cortinas tipo roller				
AA	003.26.33.01.	CI	UN	5	\$ 4.859,47	\$ 24.297,35
AA	003.27.	VARIOS				
AA	003.27.01.	Superficies parquizadas, arboles y tratamiento exterior	GL	1	\$ 97.189,33	\$ 97.189,33
AA	003.27.02.	Mantenimiento y limpieza diaria de obra	MES	18	\$ 16.198,22	\$ 291.567,96
AA	003.28.	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
AA	003.28.01.	Limpieza final de obra	GL	1	\$ 97.189,33	\$ 97.189,33

TOTAL: \$ 52.090.000,00

POR SUNIL S.A.  
ARQ. P.A. GARCIA

SUNIL S.A.

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. LUIS M.L. DEMIRIAN  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCOS EN SALUD  
MINISTERIO DE SALUD-GCBA





Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
"2017 Año de las Energías Renovables"

## LICITACIÓN PÚBLICA N° 1050/SIGAF/2017

E.E. N° 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/2017

"REMODELACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE IMÁGENES DEL  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ. M. PENNA", sito en la calle Pedro Chutro 3380  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la provisión de materiales,  
equipos y mano de obra especializada

Contenido del CD:

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, Memoria  
Descriptiva, cartel de obra, listado de documentación técnica, planos y planillas de aplicación,  
Circulares N° 1 con Consulta y N° 1 sin Consulta, Oferta del Adjudicatario y Acto Administrativo  
de Adjudicación Resolución N° 2395-MSGC/17.

Licitación Pública  
N° 1050/SIGAF/2017

FOR SUNIL S.A.  
ARQ. P.A. GROSSO

SUNIL S.A.  
ing. MAURICIO SCHWARTZ  
VICEPRESIDENTE  
REPRESENTANTE

ing. LUIS  
DIF  
DIR. GRÁF  
MINIS

MIRJIAN  
IF. RAL  
OS EN SALUD  
SALUD







GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2017 Año de las Energías Renovables"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Contrata Firma Ológrafa**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Contrata y Orden de Ejecución - SUNIL S.A. - Licitación Pública N° 1050/SIGAF/2017 - Expediente Electrónico N° 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/2017

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.