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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—  2023 - Año del 40° Aniversario de la recuperación de la Democracia

Ver documento contractual

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra:

440-3520-OC23

Tipo:

Original

Descripción:

Orden de compra generada por Proceso Nº 440-0683-CME23

Ejercicio:

2023

Fecha autorización:

29/03/2023

Fecha perfeccionamiento:

29/03/2023

Fecha inicio:

30/3/2023

Fecha finalización:

30/3/2033

Estado:

Perfeccionado

Duración del contrato:

10 Años a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso de compra

Número expediente:

https://www.buenosairescompras.gob.ar/Default.aspx


Número expediente:
EX-2023-09484061- -GCABA-HGAVS
Número procedimiento:

440-0683-CME23

Tipo:

Bienes

Modalidad:

Sin Modalidad

Clase:

Salud

Encuadre legal:

Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 38

Número acto administrativo de adjudicación:

DI-2023-12323611- -DGAHGAVS

Datos comprador

Jurisdicción:

401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Oficina de compra:

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Domicilio:

CALDERÓN DE LA BARCA 1550

Código postal:

No definido

Provincia:

Buenos Aires

Teléfono:

Email:

No definido

Datos adjudicatario

Razón social:

MASTER MEDICAL SRL

Número ente:

76224

Número CUIT:

30-69329238-3

IVA:

No definido



Domicilio:

JUJUY 1784

Código postal:

1247

Localidad:

Ciudad Autónoma de BsAs

Provincia:

Ciudad Autonoma de Bs.As.

Teléfono:

43084405

Fax:

43084405

Email:

presupuestos@mastermedical.com.ar

Detalle del documento contractual

Renglón Opción Código catálogo Descripción Cantidad
Unidad
medida Empaquetamiento

Especificaciones
del proveedor

Precio
unitario Total

1 1 33.01.002.0138.4 PROTESIS TOTAL
DE CADERA
PARA REVISION
NO CEMENTADA
COMPONENTE
FEMORAL Y
ACETABU
Acetábulo no
cementado con
fijación con
tornillos
pluriorificial,
superficie de
polietileno o
cerámica,
constreñido o
no Modelo: Para
revisión
modular o no
modular ,con
fijación distal
semicónica y
antirrotacionales
o cilíndrica,
módulo
metafisiario o no
y cabeza
modular, con
cono 12-14, de
titanio.
Diámetro de:
22,28,32 o 36
mm

1,00 UNIDAD UNIDADES Ver Detalle ARS
1985900,00

ARS
1985900,00
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Total documento contractual

Importe total

ARS $1.985.900,00

Importe bonificado

ARS $0,00

Importe neto

ARS $1.985.900,00

Son pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil novecientos con 00/100.-

Detalle de entrega

Renglón Opción Código catálogo Descripción Cantidad Dirección Teléfono Plazo Observaciones

1 1 33.01.002.0138.4 PROTESIS TOTAL DE
CADERA PARA REVISION
NO CEMENTADA
COMPONENTE FEMORAL Y
ACETABU Acetábulo no
cementado con fijación
con tornillos pluriorificial,
superficie de polietileno o
cerámica, constreñido o no
Modelo: Para revisión
modular o no modular
,con fijación distal
semicónica y
antirrotacionales o
cilíndrica, módulo
metafisiario o no y cabeza
modular, con cono 12-14,
de titanio. Diámetro de:
22,28,32 o 36 mm

Ver más

1,00 CALDERÓN
DE LA
BARCA
1550

4568-
6568

Durante los 5 Días
hábiles a partir de
Perfeccionamiento
del documento
contractual

PLAZO DE
ENTREGA 5
DIAS

Autorizadores

Nombre autoridad Cargo Fecha autorización

Daniel Omar Vivona Director 29/3/2023

Resumen solicitudes de ampliación

Monto máximo ampliable Total ampliaciones confirmadas Monto disponible a ampliar Porcentaje disponible a ampliar

ARS $ 397.180,00 0 ARS $ 397.180,00 % 20,00

Resumen solicitudes de prórroga

Monto máximo prorrogable Porcentaje disponible a prorrogar

ARS $ 1.985.900,00 % 100,00
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