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Ver documento contractual

Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
— 2023 - Afio del 40° Aniversario de la recuperacion de la Democracia

Datos de la Orden de compra

Numero Orden de compra:
440-3520-0C23

Tipo:

Original

Descripcién:

Orden de compra generada por Proceso N° 440-0683-CME23
Ejercicio:

2023

Fecha autorizacion:
29/03/2023

Fecha perfeccionamiento:
29/03/2023

Fecha inicio:
30/3/2023

Fecha finalizacién:
30/3/2033

Estado:

Perfeccionado

Duracién del contrato:

10 Afios a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso de compra

Niimern exnediente*

Jueves 30 de Marzo, 12:58:00


https://www.buenosairescompras.gob.ar/Default.aspx

EX-2023-09484067- -GCABA-HGAVS
Ndmero procedimiento:
440-0683-CME23

Tipo:
Bienes

Modalidad:
Sin Modalidad

Clase:
Salud

Encuadre legal:
* Ley N°2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347) y Decreto N° 74/21 Art. 38

Numero acto administrativo de adjudicacién:
DI-2023-12323611- -DGAHGAVS

Datos comprador

Jurisdiccién:
401 - MINISTERIO DE SALUD

Unidad Ejecutora:
440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Oficina de compra:
440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Domicilio:
CALDERON DE LA BARCA 1550

Cédigo postal:
No definido

Provincia:

Buenos Aires
Teléfono:

Email:
No definido

Datos adjudicatario

Razén social:
MASTER MEDICAL SRL

Numero ente:
76224

Numero CUIT:
30-69329238-3

IVA:
No definido



Domicilio:
JUJUY 1784

Cédigo postal:
1247

Localidad:

Ciudad Auténoma de BsAs

Provincia:

Ciudad Autonoma de Bs.As.

Teléfono:
43084405

Fax:
43084405

Email:

presupuestos@mastermedical.com.ar

Detalle del documento contractual

Renglén Opcion Cdédigo catalogo Descripcion

1

1 33.01.002.0138.4 PROTESIS TOTAL 1,00

Unidad

UNIDAD UNIDADES
DE CADERA
PARA REVISION
NO CEMENTADA
COMPONENTE
FEMORALY
ACETABU
Acetadbulo no
cementado con
fijaciéon con
tornillos
pluriorificial,
superficie de
polietileno o
ceramica,
constrefiido o
no Modelo: Para
revisiéon
modular o no
modular ,con
fijacion distal
semicénicay
antirrotacionales
o cilindrica,
médulo
metafisiario o no
y cabeza
modular, con
cono 12-14, de
titanio.
Didmetro de:
22,28,32 036
mm

Cantidad medida Empaquetamiento del proveedor

Especificaciones Precio
unitario Total

ARS ARS
1985900,00 1985900,00

Ver Detalle
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Total documento contractual

Importe total
ARS $1.985.900,00

Importe bonificado
ARS $0,00

Importe neto
ARS $1.985.900,00

Son pesos un milldn novecientos ochenta y cinco mil novecientos con 00/100.-

Detalle de entrega
Renglén Opcién Cédigo catalogo Descripcion

1 1 33.01.002.0138.4 PROTESIS TOTAL DE
CADERA PARA REVISION
NO CEMENTADA
COMPONENTE FEMORAL Y
ACETABU Acetabulo no
cementado con fijacién
con tornillos pluriorificial,
superficie de polietileno o
ceramica, constrefiido o no
Modelo: Para revision
modular o no modular
,con fijacion distal
semicénicay
antirrotacionales o
cilindrica, médulo
metafisiario o noy cabeza
modular, con cono 12-14,
de titanio. Diametro de:
22,28,32 036 mm

Ver mas
Autorizadores
Nombre autoridad Cargo
Daniel Omar Vivona Director

Resumen solicitudes de ampliacion

Monto maximo ampliable  Total ampliaciones confirmadas

ARS $ 397.180,00 0

Resumen solicitudes de prorroga

Monto maximo prorrogable

Cantidad Direcciéon

1,00 CALDERON
DE LA
BARCA
1550

Teléfono Plazo

4568-
6568

Durante los 5 Dias
habiles a partir de
Perfeccionamiento
del documento
contractual

Fecha autorizacién

29/3/2023

Monto disponible a ampliar

ARS $397.180,00

ARS $ 1.985.900,00 % 100,00

Porcentaje disponible a prorrogar

Observaciones

PLAZO DE
ENTREGA 5
DIAS

Porcentaje disponible a ampliar

% 20,00
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