
LICITACION PRIVADA N° 399/23

Empresa= ________________________________

Planillas de cotización

Rev.: AG- Fecha 20230622

OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

ESPECIALIDAD : OBRA CIVIL
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EMPRESA: ________________________________

PLANILLAS DE COTIZACIÓN

-

CAPITULO Descripción Precio Total $

SS-AGV1-GE.01 GENERALES DE PROYECTO $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01 SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02 SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO $ 0,00

TOTAL  - OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO $ 0,00

SON PESOS ..............................(en letras)............................. ($ números), IVA incluido.

OFERENTE:

FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:                  ..............................................

FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO:              ..............................................

Buenos Aires,    de                       de 20__

LICITACION PRIVADA N° 399/23

PLANILLA RESUMEN

OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

-- ESPECIALIDAD A+B  OBRA CIVIL  - AJUSTE ALZADO  --
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LICITACION PRIVADA N° 399/23

Empresa= ________________________________

Rubro Descripción U Cantidad Subtotal $

SS-AGV1-GE.01 GENERALES DE PROYECTO

SS-AGV1-GE.01.1 Obrador -  Instalacion y Retiro - Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-GE.01.2 Replanteo y nivelación Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-GE.01.3 Ingeniería Ejecutiva Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-GE.01.4 Limpieza de obra Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-GE.01.5 Gestión de impacto ambiental Gl 1,00 $ 0,00

TOTAL GENERALES DE PROYECTO = $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01 SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F

SS-AGV1-ESC-01.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.2 Estructura y Mampostería Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.3 Impermeabilización Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.4 Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente) Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.5 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.6 Carpintería Metálica (incluido pintura) Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.7
Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente 

s/corresponda)
Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.8 Pintura Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.9 Varios Gl 1,00 $ 0,00

TOTAL SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F = $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02 SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO 

SS-AGV1-ESC-02.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.2 Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente) Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.3 Contrapisos y Carpetas Gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.4 Pintura Gl 1,00 $ 0,00

TOTAL SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO  = $ 0,00

OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

PLANILLA DE COTIZACIÓN
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Empresa= ________________________________

SS-AGV1-ESC-01

SS-AGV1-ESC-01.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones $ 0,00
SS-AGV1-ESC-01.1.1 Limpieza, Desmontajes, etc. gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.2 Demolición de mampostería m2 25,60 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.3 Demolición de piso y contrapiso m2 2,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.4
Demolición de losa de hormigón para paso de escalera, claraboya y ajustes de 

dimensiones
m3 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.5 Demolición de estructuras de Durlock en escalera en caja escalera 2°piso m2 20,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.6 Desmantelamiento de  tabiqueria oficinas existente en Planta Baja m2 20,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.1.7 Desmantelamiento porton metalico interno u 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.2 Estructura y Mampostería $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.2.1 Mamposteria ladrillo hueco 12cm m2 75,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.2.2 Hormigón tipo H21 para losas, tabiques, bases (incluye excavación y relleno) 

cuantia aprox 110 kg/m3
m3 2,50 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.3 Impermeabilización $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.3.1
Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil para base de sostenimiento 

techo escalera (incluido protección mecánica)
m2 10,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.4
Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la 

obra existente)
$ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.4.1 Revoque Grueso m2 150,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.4.2 Revoque Fino m2 150,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.5 Contrapisos y Carpetas $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.5.1 HC10 - Contrapiso de cascote  e=20cm m2 3,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.5.2 Carpeta de terminacion. m2 3,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.6 Carpintería Metálica (incluido pintura) $ 0,00
SS-AGV1-ESC-01.6.1 Escaleras de escape exterior, tramo recto de 11 escalones, incluye pintura u 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.6.2 Puerta de escape con barral antipánico - 1 hoja u 2,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.6.3 Adaptar portón metálico con puerta y barral antipánico u 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.7
Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados 

en caliente s/corresponda)
$ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.7.1 B1 - Pasamanos adosados a muro en escaleras ml 10,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.8 Pintura $ 0,00
SS-AGV1-ESC-01.8.1 Látex acrilico para muros y hormigones m2 165,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.8.2 Látex acrilico para cielorrasos m2 30,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.9 Varios $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.9.1 Sistema de alarma con cierre magnético u 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.9.2 Confinamiento y protección estanca del sector, con polietileno 4 micrones gl 1,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-01.9.3
Prolongacion y o adaptación del sistema de las bocas de ilumancion exitente en la 

huella del nuevo pasillo 
gl 1,00

TOTAL SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F= $ 0,00

Descripción U Cantidad
Precio    

Unitario

Precio         

Subtotal
TOTAL

LICITACION PRIVADA N° 399/23

OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

Planilla de Desglose

SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F

Item
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Empresa= ________________________________

SS-AGV1-ESC-02

SS-AGV1-ESC-02.1 Limpieza, Retiro y Demoliciones $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.1.1 Demolición de tabiqueria (a corroborar) m2 60,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.1.2 Retiro de Puertas placa (a corroborar) u 3,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.2
Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la 

obra existente)
$ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.2.1 Revoque Grueso (sector arreglo por retiro de solera durlok) m2 15,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.2.2 Revoque Fino (sector arreglo por retiro de solera durlok) m2 15,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.3 Contrapisos y Carpetas $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.3.1 Carpeta de terminacion. (sector arreglo por retiro de solera durlok) m2 15,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.4 Pintura $ 0,00
SS-AGV1-ESC-02.4.1 Látex acrilico para muros y hormigones m2 15,00 $ 0,00

SS-AGV1-ESC-02.4.2 Látex acrilico para cielorrasos m2 15,00 $ 0,00

TOTAL SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO = $ 0,00

Cantidad
Precio    

Unitario

Precio         

Subtotal
TOTAL

LICITACION PRIVADA N° 399/23

OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

Planilla de Desglose

SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO 

Item Descripción U
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LICITACION PRIVADA N° 399/23

DENOMINACION : UNIDAD

(gl,m2,m3,u,etc.)

ITEM: N°

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

AG- Fecha 20230622

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A ) -$                   

2 CARGAS SOCIALES                                      (+)V % x ( 1 ) = -$                   

3 TOTAL MANO DE OBRA -$                   

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B ) -$                   

5 EQUIPOS TOTAL ( C ) -$                   

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 ) -$                   

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA 

E IND. DE OBRA                                                             
W % x ( 6 ) = -$                   

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 ) -$                   

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) = -$                   

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 ) -$                   

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) = -$                   

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) -$                   

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) = -$                   

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 ) -$                   

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE 
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RESUMEN

						LICITACION PRIVADA N° 399/23

		OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

		EMPRESA:		________________________________

		PLANILLAS DE COTIZACIÓN

		PLANILLA RESUMEN

		-

		-- ESPECIALIDAD A+B  OBRA CIVIL  - AJUSTE ALZADO  --

		CAPITULO		Descripción				Precio Total $

		SS-AGV1-GE.01		GENERALES DE PROYECTO				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01		SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02		SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO				$ 0.00

				TOTAL  - OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO				$ 0.00

		SON PESOS ..............................(en letras)............................. ($ números), IVA incluido.

		OFERENTE:

		FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:                  ..............................................

		FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO:              ..............................................

		Buenos Aires,    de                       de 20__
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PL_COTIZ

										LICITACION PRIVADA N° 399/23

		OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

		Empresa=		________________________________

		PLANILLA DE COTIZACIÓN

		Rubro		Descripción		U		Cantidad		Subtotal $

		SS-AGV1-GE.01		GENERALES DE PROYECTO

		SS-AGV1-GE.01.1		Obrador -  Instalacion y Retiro -		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-GE.01.2		Replanteo y nivelación		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-GE.01.3		Ingeniería Ejecutiva		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-GE.01.4		Limpieza de obra		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-GE.01.5		Gestión de impacto ambiental		Gl		1.00		$ 0.00

								TOTAL GENERALES DE PROYECTO =		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01		SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F

		SS-AGV1-ESC-01.1		Limpieza, Retiro y Demoliciones		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.2		Estructura y Mampostería		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.3		Impermeabilización		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.4		Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.5		Contrapisos y Carpetas		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.6		Carpintería Metálica (incluido pintura)		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.7		Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.8		Pintura		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.9		Varios		Gl		1.00		$ 0.00

								TOTAL SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F =		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02		SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO

		SS-AGV1-ESC-02.1		Limpieza, Retiro y Demoliciones		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.2		Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.3		Contrapisos y Carpetas		Gl		1.00		$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.4		Pintura		Gl		1.00		$ 0.00

								TOTAL SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO  =		$ 0.00
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Caja ESCALERA

												LICITACION PRIVADA N° 399/23

		OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

		Empresa=		________________________________

		Planilla de Desglose

		SS-AGV1-ESC-01		SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F

		Item		Descripción		U		Cantidad		Precio    Unitario		Precio         Subtotal		TOTAL

		SS-AGV1-ESC-01.1		Limpieza, Retiro y Demoliciones										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.1		Limpieza, Desmontajes, etc.		gl		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.2		Demolición de mampostería		m2		25.60				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.3		Demolición de piso y contrapiso		m2		2.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.4		Demolición de losa de hormigón para paso de escalera, claraboya y ajustes de dimensiones		m3		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.5		Demolición de estructuras de Durlock en escalera en caja escalera 2°piso		m2		20.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.6		Desmantelamiento de  tabiqueria oficinas existente en Planta Baja		m2		20.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.1.7		Desmantelamiento porton metalico interno		u		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.2		Estructura y Mampostería										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.2.1		Mamposteria ladrillo hueco 12cm		m2		75.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.2.2		Hormigón tipo H21 para losas, tabiques, bases (incluye excavación y relleno) cuantia aprox 110 kg/m3		m3		2.50				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.3		Impermeabilización										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.3.1		Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil para base de sostenimiento techo escalera (incluido protección mecánica)		m2		10.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.4		Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.4.1		Revoque Grueso		m2		150.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.4.2		Revoque Fino		m2		150.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.5		Contrapisos y Carpetas										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.5.1		HC10 - Contrapiso de cascote  e=20cm		m2		3.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.5.2		Carpeta de terminacion.		m2		3.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.6		Carpintería Metálica (incluido pintura)										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.6.1		Escaleras de escape exterior, tramo recto de 11 escalones, incluye pintura		u		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.6.2		Puerta de escape con barral antipánico - 1 hoja		u		2.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.6.3		Adaptar portón metálico con puerta y barral antipánico		u		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.7		Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.7.1		B1 - Pasamanos adosados a muro en escaleras		ml		10.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.8		Pintura										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.8.1		Látex acrilico para muros y hormigones		m2		165.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.8.2		Látex acrilico para cielorrasos		m2		30.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.9		Varios										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.9.1		Sistema de alarma con cierre magnético		u		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.9.2		Confinamiento y protección estanca del sector, con polietileno 4 micrones		gl		1.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-01.9.3		Prolongacion y o adaptación del sistema de las bocas de ilumancion exitente en la huella del nuevo pasillo		gl		1.00

				Acondicionamiento de instalaciones

		0		Desmontaje de artefactos de iluminacion existentes y accesorios de sujeción.
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

				INTERVENCION DE TABLEROS SECCIONALES

		0		Readecuación de tableros seccionales de andén (Tablero Seccional andén a Congreso de Tucumán y Tablero Seccional andén a Retiro).
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

				Canalizaciones

		0		Bandeja tipo fondo perforado de acero galvanizado de 300mm, ala 50mm espesor 1,6mm pesada. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

				Cables

		0		Cable Cu 2x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

		0		Cable Cu 2,5mm2, V/A IRAM 62267 LS0H 750V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

				Artefactos

		0		Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

		0		Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

		0		Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación.El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

												TOTAL SALIDA AUXILIAR - ESCALERA Y SALIDA- VARIANTE F=		$ 0.00
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LABORATORIO

												LICITACION PRIVADA N° 399/23

		OBRA: AGÜERO 48 - SALIDA AUXILIAR

		Empresa=		________________________________

		Planilla de Desglose

		SS-AGV1-ESC-02		SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO

		Item		Descripción		U		Cantidad		Precio    Unitario		Precio         Subtotal		TOTAL

		SS-AGV1-ESC-02.1		Limpieza, Retiro y Demoliciones										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.1.1		Demolición de tabiqueria (a corroborar)		m2		60.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.1.2		Retiro de Puertas placa (a corroborar)		u		3.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.2		Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.2.1		Revoque Grueso (sector arreglo por retiro de solera durlok)		m2		15.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.2.2		Revoque Fino (sector arreglo por retiro de solera durlok)		m2		15.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.3		Contrapisos y Carpetas										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.3.1		Carpeta de terminacion. (sector arreglo por retiro de solera durlok)		m2		15.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.4		Pintura										$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.4.1		Látex acrilico para muros y hormigones		m2		15.00				$ 0.00

		SS-AGV1-ESC-02.4.2		Látex acrilico para cielorrasos		m2		15.00				$ 0.00

				Acondicionamiento de instalaciones

		0		Desmontaje de artefactos de iluminacion existentes y accesorios de sujeción.
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

				INTERVENCION DE TABLEROS SECCIONALES

		0		Readecuación de tableros seccionales de andén (Tablero Seccional andén a Congreso de Tucumán y Tablero Seccional andén a Retiro).
El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

				Canalizaciones

		0		Bandeja tipo fondo perforado de acero galvanizado de 300mm, ala 50mm espesor 1,6mm pesada. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

				Cables

		0		Cable Cu 2x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

		0		Cable Cu 2,5mm2, V/A IRAM 62267 LS0H 750V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		m		0.00				$ 0.00

				Artefactos

		0		Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

		0		Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

		0		Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación.El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)		u		0.00				$ 0.00

												TOTAL SALIDA AUXILIAR - LABORATORIO =		$ 0.00
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Anexo V - A. de Precios

		

												LICITACION PRIVADA N° 399/23

				DENOMINACION :										UNIDAD

														(gl,m2,m3,u,etc.)

				ITEM:		N°

				A - MANO DE OBRA

				COD.		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO		PRECIO

												UNITARIO		TOTAL

												OFERTA		OFERTA

										(A)		(B)		(C) = (A) x (B)

										TOTAL   A

				B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

				COD.		DESCRIPCION		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO		PRECIO

												UNITARIO		TOTAL

												OFERTA

						AG- Fecha 20230622

										TOTAL   B

				C - EQUIPOS

										TOTAL   C

				1		MANO DE OBRA		TOTAL ( A )						$   - 0

				2		CARGAS SOCIALES                                      (+)		V % x ( 1 ) =						$    - 0

				3		TOTAL MANO DE OBRA								$    - 0

				4		MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS		TOTAL ( B )						$    - 0

				5		EQUIPOS		TOTAL ( C )						$    - 0

				6		COSTO DIRECTO		( 3 + 4 + 5 )						$    - 0

				7		GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE OBRA		W % x ( 6 ) =						$    - 0

				8		SUBTOTAL		( 6 + 7 )						$    - 0

				9		COSTO FINANCIERO		X % x ( 8 ) =						$    - 0

				10		SUBTOTAL		( 8 + 9 )						$    - 0

				11		BENEFICIO		Y % x ( 10 ) =						$    - 0

				12		COSTO TOTAL DEL TRABAJO		( 10+ 11 )						$    - 0

				13		IVA                                      (+)		Z % x ( 12 ) =						$    - 0

				14		PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION				( 12 + 13 )				$    - 0

				(+)		SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE
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