
Item Nª Item Descripción del Item Unidad de medidPrecio referencia P Variacion P Variacion P Variacion P Variacion P Variacion P Variacion P Variacion
Tareas Especiales de Mantenimiento 1 Tareas Especiales de Mantenimiento

Tareas Especiales de Mantenimiento 1.1 Mulching vertical (m2 ) con aporte de mantillo M2 1,007.77 1,179.09 17.00% 1,209.32 20.00% 1,208.82 19.95% 8,450.00 738.48% 1,592.28 58.00% 1,201.77 19.25% 1,179.09 17.00%

Tareas Especiales de Mantenimiento 1.2 Escarificación del suelo en area de goteo(m2 ) M2 629.85 629.85 0.00% 629.85 0.00% 629.85 0.00% 629.85 0.00% 629.85 0.00% 629.85 0.00% 629.85 0.00%

Tareas Especiales de Mantenimiento 1.3 Tratamiento fertilizacion foliar árbol/palmera hasta 6 m Unidad 27,697.37 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00% 27,697.37 0.00%

Tareas Especiales de Mantenimiento 1.4 Tratamiento fertilizacion foliar árbol/palmera entre 6 y 12 m Unidad 42,805.03 42,805.03 0.00% 51,366.04 20.00% 42,805.03 0.00% 42,805.03 0.00% 42,805.03 0.00% 42,805.03 0.00% 42,805.03 0.00%

Tareas Especiales de Mantenimiento 1.5 Tratamiento fertilizacion foliar árbol/palmera mayor 12 m Unidad 52,876.87 60,279.63 14.00% 63,452.24 20.00% 63,425.81 19.95% 52,876.87 0.00% 52,876.87 0.00% 52,876.87 0.00% 52,876.87 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2 Arboles historicos y notables-intervención ejemplar

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.1 Poda árbol colosal con retiro producido Unidad 369,128.14 424,497.36 15.00% 369,128.14 0.00% 442,769.20 19.95% 369,128.14 0.00% 369,128.14 0.00% 369,128.14 0.00% 369,128.14 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.2 Poda ejemplar hasta 5 m con retiro de producido Unidad 46,486.30 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00% 46,486.30 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.3 Poda ejemplar entre 5 y 10 m con retiro de producido Unidad 77,396.60 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.4 Poda ejemplar entre 10 y 15 m con retiro de producido Unidad 94,516.09 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00% 94,516.09 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.5 Poda ejemplar mayor 15 m con retiro de producido Unidad 115,976.52 133,372.99 15.00% 115,976.52 0.00% 139,113.84 19.95% 115,976.52 0.00% 115,976.52 0.00% 137,687.32 18.72% 115,976.52 0.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.6 Poda palmera colosal con retiro producido Unidad 52,519.00 60,922.04 16.00% 63,022.80 20.00% 62,996.54 19.95% 118,790.00 126.18% 76,152.55 45.00% 62,513.37 19.03% 60,922.04 16.00%

Arboles historicos y notables-intervención ejemp 2.7 Poda palmera con retiro producido Unidad 77,396.60 89,780.06 16.00% 92,875.92 20.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 77,396.60 0.00% 86,072.76 11.21% 77,396.60 0.00%

Arboles historicos y notables- Cartelería informa 3 Arboles historicos y notables- Cartelería informativa

Arboles historicos y notables- Cartelería informa 3.1 Carteleria informativa, provisión e instalación Unidad 269,291.28 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00% 269,291.28 0.00%

Sistemas de soporte 4 Sistemas de soporte

Sistemas de soporte 4.1 Cableado con cable de acero galvanizado 10 mm M. 2,821.41 3,216.41 14.00% 3,385.69 20.00% 3,384.28 19.95% 2,821.41 0.00% 2,821.41 0.00% 2,821.41 0.00% 2,821.41 0.00%

Sistemas de soporte 4.2 Arriostramiento Unidad 163,666.43 186,579.73 14.00% 163,666.43 0.00% 196,317.88 19.95% 195,890.00 19.69% 170,213.09 4.00% 163,666.43 0.00% 163,666.43 0.00%

Sistemas de soporte 4.3 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama en                 M. 21,604.37 24,628.98 14.00% 21,604.37 0.00% 25,914.44 19.95% 21,604.37 0.00% 21,604.37 0.00% 21,604.37 0.00% 21,604.37 0.00%

Sistemas de soporte 4.4 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama en                 M. 33,687.25 38,403.47 14.00% 33,687.25 0.00% 40,407.86 19.95% 33,687.25 0.00% 33,687.25 0.00% 33,687.25 0.00% 33,687.25 0.00%

Sistemas de soporte 4.5 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama en                 M. 48,580.65 55,381.94 14.00% 48,580.65 0.00% 58,272.49 19.95% 48,580.65 0.00% 48,580.65 0.00% 48,580.65 0.00% 48,580.65 0.00%

Sistemas de soporte 4.6 Tutorado doble con varillas de 2" x 2" árbol 6,380.00 7,273.20 14.00% 7,656.00 20.00% 7,652.81 19.95% 6,380.00 0.00% 6,380.00 0.00% 7,001.41 9.74% 6,380.00 0.00%

Sistemas de soporte 4.7 Tutorado en tripode con puntales de 3" x 3" árbol 10,650.00 12,141.00 14.00% 12,780.00 20.00% 12,774.68 19.95% 13,859.00 30.13% 11,715.00 10.00% 11,700.09 9.86% 11,700.09 9.86%

Sistemas de soporte 4.8 Tutorado en tripode con postes de 5" Ø árbol 52,643.91 60,014.06 14.00% 52,643.91 0.00% 63,146.37 19.95% 52,643.91 0.00% 52,643.91 0.00% 52,643.91 0.00% 52,643.91 0.00%

Sistemas de soporte 4.9 Tutorado con riendas acero galvanizado 3 mm M. 674.99 776.24 15.00% 674.99 0.00% 809.65 19.95% 1386 105.34% 877.49 30.00% 798.18 18.25% 674.99 0.00%

Sistemas de soporte 4.10 Tutorado con riendas acero galvanizado 6 mm M. 1,133.81 1,303.88 15.00% 1,133.81 0.00% 1,360.01 19.95% 1,860.00 64.05% 1,473.95 30.00% 1,345.72 18.69% 1,133.81 0.00%

Sistemas de protección 5 Sistemas de protección

Sistemas de protección 5.1 Reja Techno galvanizada weld locked 60130, planchuela 25        M2. 206,997.15 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00% 206,997.15 0.00%

Sistemas de protección 5.2 Pérgola y proteccion de frutos voluminosos M2. 152,670.00 152,670.00 0.00% 1,227,685.91 704.14% 152,670.00 0.00% 152,670.00 0.00% 152,670.00 0.00% 152,670.00 0.00% 152,670.00 0.00%

Sistemas de protección 5.3 Carteleria de precaucion, provisión e instalación Unidad 156,700.00 156,700.00 0.00% 269,448.54 71.95% 156,700.00 0.00% 156,700.00 0.00% 156,700.00 0.00% 156,700.00 0.00% 156,700.00 0.00%

Retiro sin remoción de cepa 6 Retiro sin remoción de cepa #DIV/0!

Retiro sin remoción de cepa 6.1 Árbol hasta 5 cm de DAP Unidad 3,114.14 3,550.12 14.00% 3,114.14 0.00% 3,735.41 19.95% 3,114.14 0.00% 3,114.14 0.00% 3,114.14 0.00% 3,114.14 0.00%

Retiro sin remoción de cepa 6.2 Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP Unidad 8,563.90 9,762.85 14.00% 8,563.90 0.00% 10,272.40 19.95% 8,563.90 0.00% 8,563.90 0.00% 8,563.90 0.00% 8,563.90 0.00%

Retiro sin remoción de cepa 6.3 Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP Unidad 17,127.79 19,525.68 14.00% 17,127.79 0.00% 20,544.78 19.95% 17,127.79 0.00% 17,127.79 0.00% 17,127.79 0.00% 17,127.79 0.00%

Retiro sin remoción de cepa 6.4 Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP Unidad 31,141.44 35,501.24 14.00% 31,141.44 0.00% 37,354.16 19.95% 31,141.44 0.00% 31,141.44 0.00% 31,141.44 0.00% 31,141.44 0.00%

Retiro sin remoción de cepa 6.5 Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP Unidad 50,604.84 57,689.52 14.00% 50,604.84 0.00% 60,700.51 19.95% 50,604.84 0.00% 50,604.84 0.00% 50,604.84 0.00% 50,604.84 0.00%

Trasplante 7 Trasplante

Trasplante 7.1 Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP si Unidad 77,853.60 88,753.10 14.00% 77,853.60 0.00% 93,385.39 19.95% 77,853.60 0.00% 77,853.60 0.00% 77,853.60 0.00% 77,853.60 0.00%

Trasplante 7.2 Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP Unidad 311,414.40 355,012.42 14.00% 311,414.40 0.00% 373,541.57 19.95% 311,414.40 0.00% 311,414.40 0.00% 311,414.40 0.00% 311,414.40 0.00%

Trasplante 7.3 Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP Unidad 622,828.80 710,024.83 14.00% 622,828.80 0.00% 747,083.15 19.95% 622,828.80 0.00% 622,828.80 0.00% 622,828.80 0.00% 622,828.80 0.00%

Trasplante 7.4 Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP Unidad 778,536.00 887,531.04 14.00% 778,536.00 0.00% 933,853.93 19.95% 778,536.00 0.00% 778,536.00 0.00% 778,536.00 0.00% 778,536.00 0.00%

Trasplante 7.5 Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP Unidad 934,243.20 1,065,037.25 14.00% 934,243.20 0.00% 1,120,624.72 19.95% 934,243.20 0.00% 934,243.20 0.00% 934,243.20 0.00% 934,243.20 0.00%

Trasplante 7.6 Árbol > 80 cm y hasta 100 cm de DAP Unidad 1,128,877.20 1,286,920.01 14.00% 1,128,877.20 0.00% 1,354,088.20 19.95% 1,128,877.20 0.00% 1,128,877.20 0.00% 1,128,877.20 0.00% 1,128,877.20 0.00%

Trasplante 7.7 Árbol > 100 cm de DAP Unidad 1,401,364.80 1,597,555.87 14.00% 1,401,364.80 0.00% 1,680,937.08 19.95% 1,401,364.80 0.00% 1,401,364.80 0.00% 1,401,364.80 0.00% 1,401,364.80 0.00%

Diagnóstico por tomografía sónica 8 Diagnóstico por tomografía sónica

Diagnóstico por tomografía sónica 8.1 Tomografia de tronco hasta 2,00 m de altura Unidad 50,000.00 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00% 50,000.00 0.00%

Diagnóstico por tomografía sónica 8.2 Tomografia de tronco a una altura mayor de 2,00 Unidad 58,900.00 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00% 58,900.00 0.00%

Provisión y colocación de refillas metálicas 9 Provisión y colocación de refillas metálicas

Provisión y colocación de refillas metálicas 9.1 Provisión y fijacion rejilla metálica Unidad 154,928.66 176,618.67 14.00% 154,928.66 0.00% 185,836.93 19.95% 154,928.66 0.00% 154,928.66 0.00% 154,928.66 0.00% 154,928.66 0.00%

Provisión e instalación de Pavimento Absorbente 10 Provisión e instalación de Pavimento Absorbente

Provisión e instalación de Pavimento Absorbente 10.1 Provisión e instalación de Pavimento Absorbente si M2. 25,000.00 25,000.00 0.00% 25,000.00 0.00% 25,000.00 0.00% 25,000.00 0.00% 25,000.00 0.00% 29,057.50 16.23% 25,000.00 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11 Reconstrucción de muros y escaleras
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Reconstrucción de muros y escaleras 11.1 Demolición mamposteria existente M3. 7,006.82 7,987.77 14.00% 7,006.82 0.00% 8,404.68 19.95% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00% 7,706.10 9.98% 7,006.82 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11.2 Mamposteria de ladrillo común en elevación 0,30 m M3. 21,176.18 24,140.85 14.00% 21,176.18 0.00% 25,400.83 19.95% 21,176.18 0.00% 21,176.18 0.00% 23,071.45 8.95% 21,176.18 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11.3 Revoque completo con hidrófugo M3. 7,240.38 8,254.03 14.00% 7,240.38 0.00% 8,684.84 19.95% 7,240.38 0.00% 7,240.38 0.00% 7,940.52 9.67% 7,240.38 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11.4 Zapata de mamposteria M3. 42,000.00 47,880.00 14.00% 42,000.00 0.00% 42,000.00 0.00% 42,000.00 0.00% 42,000.00 0.00% 45,830.40 9.12% 42,000.00 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11.5 Demolición escalón hormigón simple M3. 30,830.03 35,146.23 14.00% 30,830.03 0.00% 36,980.62 19.95% 30,830.03 0.00% 30,830.03 0.00% 30,830.03 0.00% 30,830.03 0.00%

Reconstrucción de muros y escaleras 11.6 Escalera H° A° M3. 356,569.49 356,569.49 0.00% 356,569.49 0.00% 356,596.49 0.01% 356,569.49 0.00% 356,569.49 0.00% 356,596.49 0.01% 356,569.49 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12 Tratamientos fitosanitarios

Tratamientos fitosanitarios 12.1 Arbol hasta 4 m. de h. Unidad 4,671.22 5,325.19 14.00% 4,671.22 0.00% 5,603.13 19.95% 4,671.22 0.00% 4,671.22 0.00% 4,671.22 0.00% 4,671.22 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12.2 Arbol > 4 m. hasta 8 m. de h. Unidad 7,006.82 7,987.77 14.00% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00% 7,006.82 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12.3 Arbol > 8 m. hasta 12 m. de h. Unidad 11,678.04 13,312.97 14.00% 11,678.04 0.00% 14,007.81 19.95% 11,678.04 0.00% 11,678.04 0.00% 11,678.04 0.00% 11,678.04 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12.4 Arbol > 12 m. hasta 16 m. de h. Unidad 18,684.86 21,300.74 14.00% 18,684.86 0.00% 22,412.49 19.95% 18,684.86 0.00% 18,684.86 0.00% 18,684.86 0.00% 18,684.86 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12.5 Arbol > 16 m. hasta 20 m. de h. Unidad 24,913.15 28,400.99 14.00% 24,913.15 0.00% 29,883.32 19.95% 24,913.15 0.00% 24,913.15 0.00% 24,913.15 0.00% 24,913.15 0.00%

Tratamientos fitosanitarios 12.6 Arbol > 20 m. de h. Unidad 30,362.90 34,613.71 14.00% 30,362.90 0.00% 36,420.30 19.95% 30,362.90 0.00% 30,362.90 0.00% 30,362.90 0.00% 30,362.90 0.00%

Tratamiento endoterapicos 13 Tratamiento endoterapicos #DIV/0!

Tratamiento endoterapicos 13.1 Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP un. 70,068.24 79,877.79 14.00% 70,068.24 0.00% 84,046.85 19.95% 70,068.24 0.00% 70,068.24 0.00% 70,068.24 0.00% 70,068.24 0.00%

Tratamiento endoterapicos 13.2 Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP un. 116,780.40 133,129.66 14.00% 116,780.40 0.00% 140,078.09 19.95% 116,780.40 0.00% 116,780.40 0.00% 116,780.40 0.00% 116,780.40 0.00%

Tratamiento endoterapicos 13.3 Arbol > 60 cm y hasta 90 cm de DAP $123.677,23 un. 155,707.20 177,506.21 14.00% 155,707.20 0.00% 186,770.79 19.95% 155,707.20 0.00% 155,707.20 0.00% 155,707.20 0.00% 155,707.20 0.00%

Tratamiento endoterapicos 13.4 Árbol > 90 cm de DAP- un. 233,560.80 266,259.31 14.00% 233,560.80 0.00% 280,156.18 19.95% 233,560.80 0.00% 233,560.80 0.00% 233,560.80 0.00% 233,560.80 0.00%

Provisión de Vehiculo de asistencia comuna 14 Provisión de Vehiculo de asistencia comuna

Provisión de Vehiculo de asistencia comuna 14.1 Vehículo tipo partner s/chofer furgón diesel mes 810,500.00 932,075.00 15.00% 810,500.00 0.00% 810,500.00 0.00% 810,500.00 0.00% 810,500.00 0.00% 810,500.00 0.00% 810,500.00 0.00%

Retiro de colmena o panal 15 Retiro de colmena o panal

Retiro de colmena o panal 15.1 Retiro de colmena o panal Unidad 35,034.12 39,938.89 14.00% 35,034.12 0.00% 42,023.43 19.95% 35,034.12 0.00% 35,034.12 0.00% 35,034.12 0.00% 35,034.12 0.00%

Retiro de rama sin intervencion de poda 16 Retiro de rama sin intervencion de poda

Retiro de rama sin intervencion de poda 16.1 Retiro de rama sin intervencion de poda Unidad 6,858.90 6,858.90 0.00% 6,858.90 0.00% 8,227.25 19.95% 6,858.90 0.00% 6,858.90 0.00% 6,858.90 0.00% 6,858.90 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17 Provisión de Maquinaria y servicios varios

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.1 Camión hidroelevador de 24 m c/chofer y combustible día 360,000.00 360,000.00 0.00% 432,000.00 20.00% 360,000.00 0.00% 360,000.00 0.00% 360,000.00 0.00% 360,000.00 0.00% 360,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.2 Camión hidroelevador de 24 m c/chofer y combustible mes 9,360,000.00 9,360,000.00 0.00% 11,232,000.00 20.00% 9,360,000.00 0.00% 9,360,000.00 0.00% 9,360,000.00 0.00% 9,360,000.00 0.00% 9,360,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.3 Camión hidroelevador de 12 mc/chofer y combustible día 169,167.22 169,167.22 0.00% 203,000.66 20.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.4 Retoexcavadora 0,25 m3 c/chofer y combustible día 235,000.00 235,000.00 0.00% 235,000.00 0.00% 281,882.50 19.95% 305,000.00 29.79% 270,250.00 15.00% 254,575.50 8.33% 235,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.5 Retoexcavadora 0,50 m3 c/chofer y combustible día 255,000.00 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00% 255,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.6 Grúa de 5 t. c/chofer y combustible día 175,169.99 199,693.79 14.00% 175,169.99 0.00% 210,116.40 19.95% 175,169.99 0.00% 175,169.99 0.00% 175,169.99 0.00% 175,169.99 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.7 Grúa de 10 t. c/chofer y combustible día 194,634.00 221,882.76 14.00% 194,634.00 0.00% 233,463.48 19.95% 265,000.00 36.15% 243,292.50 25.00% 194,634.00 0.00% 194,634.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.8 Camión hidroelevador de 12 mc/chofer y combustible mes 4,394,000.00 5,140,980.00 17.00% 5,121,467.54 16.56% 4,394,000.00 0.00% 4,394,000.00 0.00% 4,394,000.00 0.00% 4,394,000.00 0.00% 4,394,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.9 Camión con caja volcadora y chipeadorac/chofer y combus día 440,640.39 515,549.26 17.00% 440,640.39 0.00% 440,640.39 0.00% 440,640.39 0.00% 440,640.39 0.00% 440,640.39 0.00% 440,640.39 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.10 Camión con caja volcadora y chipeadorac/chofer y combus mes 10,560,000.00 12,355,200.00 17.00% 10,560,000.00 0.00% 10,560,000.00 0.00% 10,560,000.00 0.00% ########### 0.00% 10,560,000.00 0.00% 10,560,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.11 Camión volcador capacidad mínima 8 m3 c/chofer y combu día 169,167.22 196,233.98 16.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00% 169,167.22 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.12 Camión volcador capacidad mínima 8 m3 c/chofer y combu mes 3,383,344.45 3,890,846.12 15.00% 4,481,284.10 32.45% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.13 Camión aguatero, 5000 I. con chofer , operario y combustib día 430,568.56 503,765.22 17.00% 430,568.56 0.00% 430,568.56 0.00% 430,568.56 0.00% 430,568.56 0.00% 430,568.56 0.00% 430,568.56 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.14 Minipala cargadora c/chofer y combustible día 206,471.47 235,377.48 14.00% 206,471.47 0.00% 206,471.47 0.00% 206,471.47 0.00% 206,471.47 0.00% 206,471.47 0.00% 206,471.47 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.15 Camión aguatero, 5000 I. con chofer , operario y combustib mes 3,383,344.45 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00% 3,383,344.45 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.16 Camión Playo c/chofer y combustible día 327,332.87 373,159.47 14.00% 327,332.87 0.00% 392,635.78 19.95% 398,000.00 21.59% 327,332.87 0.00% 327,332.87 0.00% 327,332.87 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.17 Volquete 4 m3 día 55,394.83 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00% 55,394.83 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.18 Martillo neumático con operario día 88,128.11 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00% 88,128.11 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.19 Camión Playo c/chofer y combustible mes 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00% 2,850,000.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.20 Cuadrilla 4 operarios, supervisor, herramientas y camioneta   día 245,100.00 245,100.00 0.00% 294,120.00 20.00% 245,100.00 0.00% 245,100.00 0.00% 245,100.00 0.00% 290,345.46 18.46% 245,100.00 0.00%

Provisión de Maquinaria y servicios varios 17.21 Cuadrilla 4 operarios, supervisor, herramientas y camioneta     dia 422,002.00 422,002.00 0.00% 422,002.00 0.00% 422,002.00 0.00% 422,002.00 0.00% 422,002.00 0.00% 498,932.96 18.23% 422,002.00 0.00%

Servicio de riego adicional para áreas críticas 18 Servicio de riego adicional para áreas críticas

Servicio de riego adicional para áreas críticas 18.1 Provisión e instalación bolsa riego por goteo 70lts Unidad 23,920.52 27,269.39 14.00% 23,920.52 0.00% 28,692.66 19.95% 52,760.00 120.56% 28,704.62 20.00% 23,920.52 0.00% 23,920.52 0.00%

Servicio de riego adicional para áreas críticas 18.2 Mantenimiento y abastecimiento mensual bolsa goteo mes 12,300.18 14,022.21 14.00% 12,300.18 0.00% 14,754.07 19.95% 28,799.00 134.13% 14,760.22 20.00% 12,300.18 0.00% 12,300.18 0.00%

Protección metálica contra caída de ramas y fru 19 Protección metálica contra caída de ramas y frutos

Protección metálica contra caída de ramas y fru 19.1 Instalación y provision estructura metalica en hierro galvan M2. 169,000.00 192,660.00 14.00% 202,800.00 20.00% 169,000.00 0.00% 169,000.00 0.00% 169,000.00 0.00% 169,000.00 0.00% 169,000.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda d  20 Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda de árbol

Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda d  20.1 Poda ejemplar hasta 5 m con retiro de producido Unidad 110,000.00 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00% 110,000.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda d  20.2 Poda ejemplar entre 5 y 10 m con retiro de producido Unidad 121,000.00 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00% 121,000.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda d  20.3 Poda ejemplar entre 10 y 15 m con retiro de producido Unidad 130,000.00 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00% 130,000.00 0.00%



Intervenciones fuera de jornada laboral - Poda d  20.4 Poda ejemplar mayor 15 m con retiro de producido Unidad 145,000.00 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00% 145,000.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracc 21 Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracción #DIV/0!

Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracc 21.1 Extracción ejemplar hasta 30 cm de da con retiro de produ Unidad 167,500.00 190,950.00 14.00% 167,500.00 0.00% 200,916.25 19.95% 175,800.00 4.96% 175,875.00 5.00% 167,500.00 0.00% 167,500.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracc 21.2 Extraccion ejemplar entre 30 y 60 m de dap con retiro de p Unidad 258,400.00 294,576.00 14.00% 258,400.00 0.00% 309,950.80 19.95% 278,500.00 7.78% 271,320.00 5.00% 258,400.00 0.00% 258,400.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracc 21.3 Extraccion ejemplar entre 60 y 90 cm de dap con retiro de Unidad 391,302.33 391,302.33 0.00% 469,562.80 20.00% 391,302.33 0.00% 391,302.33 0.00% 391,302.33 0.00% 391,302.33 0.00% 391,302.33 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Extracc 21.4 Extraccion ejemplar mayor a 90 cm de da con retiro de pro Unidad 485,867.05 553,888.44 14.00% 583,040.46 20.00% 582,797.53 19.95% 523,400.00 7.72% 510,160.40 5.00% 485,867.05 0.00% 485,867.05 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo  22 Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo de árbol

Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo  22.1 Ejemplar hasta 30 cm de dap con retiro de producido Unidad 134,000.00 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00% 134,000.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo  22.2 Ejemplar entre 30 y 60 cm de dap con retiro de producido Unidad 206,720.00 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00% 206,720.00 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo  22.3 Eiemplar entre 60 y 90 cm de dap con retiro de producido Unidad 295,322.49 295,322.49 0.00% 354,386.99 20.00% 295,322.49 0.00% 295,322.49 0.00% 295,322.49 0.00% 295,322.49 0.00% 295,322.49 0.00%

Intervenciones fuera de jornada laboral - Troceo  22.4 Ejemplar mayor a 90 cm de dap con retiro de producido Unidad 366,692.10 418,028.99 14.00% 440,030.52 20.00% 439,847.17 19.95% 366,692.10 0.00% 366,692.10 0.00% 366,692.10 0.00% 366,692.10 0.00%

Troceo de árbol 23 Troceo de árbol

Troceo de árbol 23.1 Ejemplar hasta 30 cm de da con retiro de producido Unidad 67,000.00 67,000.00 0.00% 80,400.00 20.00% 67,000.00 0.00% 67,000.00 0.00% 67,000.00 0.00% 67,000.00 0.00% 67,000.00 0.00%

Troceo de árbol 23.2 Ejemplar entre 30 y 60 cm de da con retiro de producido Unidad 103,360.00 103,360.00 0.00% 114,438.72 10.72% 103,360.00 0.00% 103,360.00 0.00% 103,360.00 0.00% 103,360.00 0.00% 103,360.00 0.00%

Troceo de árbol 23.3 Ejemplar entre 60 y 90 cm de da con retiro de producido Unidad 203,815.71 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00% 203,815.71 0.00%

Troceo de árbol 23.4 Ejemplar mayor a 90 cm de da con retiro de producido Unidad 253,419.87 288,898.65 14.00% 253,419.87 0.00% 303,977.13 19.95% 253,419.87 0.00% 253,419.87 0.00% 253,419.87 0.00% 253,419.87 0.00%
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