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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1

1.2.

Alcance del Pliego

Este Pliego establece las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren
S.B.A.S.E., los Oferentes de la presente Licitacion y quien resulte Adjudicatario de la
misma y es modificado y/o complementado por el Pliego de Condiciones Particulares,
por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares que durante el pro-
ceso licitatorio sean emitidas.

Terminologia

A los efectos de este Pliego y de la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la licitacion
hasta la firma de la Contrata.

Adquirente: toda persona fisica o juridica que ha adquirido el Pliego de la Licitacion.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicacién en contrario, significa y por cuen-
ta y cargo del Contratista.

Afio: periodo de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentacién presentada por
los Oferentes.

B.O.C.B.A.: Boletin Oficial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestacién de S.B.A.S.E. a un pedido de aclaracion del
Oferente, emitida antes de que venza el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Circular sin consulta: aclaracion de oficio que formula S.B.A.S.E. antes de que ven-
za el plazo para la presentacion de las Ofertas.

Comitente: es la persona juridica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos
sus efectos, se identifica al Comitente como Subterraneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado.

Contratista: el Adjudicatario después que ha firmado la Contrata y sus complemen-
tos.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes para la
ejecucion de las obras, que rige las relaciones entre S.B.A.S.E. y el Contratista y cu-
yas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran
y complementan la Contrata.

Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado de
S.B.A.S.E. y por el Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del Contrato y
en donde se estipulan sus puntos fundamentales.

Dias: salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

Dias hébiles: dias habiles administrativos en que funcionan las oficinas de
S.B.AS.E..

Dias laborables: todos los dias excepto: los sdbados después de las 13 horas, los
domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no la-
borables.

Documentacién: todos los elementos del Contrato.

Direccion de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por S.B.A.S.E. pa-
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1.3.

ra actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestio-
nes contractuales y dirigir e inspeccionar la ejecucion de las obras, como asi también
proponer su pago y recepcion.

G.C.A.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Inspeccion / Inspeccién de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encar-
gado del control y vigilancia de los trabajos, en representacion de S.B.A.S.E. y bajo la
supervision directa de la DO.

item: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotizacién de una obra o parte de
obra o componente de construccién, provision de equipamiento o productos, a efectos
de su medicién y pago.

Mes: periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.
Oferente: toda persona juridica que presenta una Oferta en una licitacion.

Oferta: la propuesta técnico - econdmica presentada por el Oferente para la entrega
de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus
derivados se emplean como sinénimos.

Pliego: conjunto de documentacion emitida por S.B.A.S.E. para efectuar la Licitacion,
compuesta por los PCG, PCP, PETG, PETP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona fisica o juridica que provee al Contratista materiales o suminis-
tros.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET 6 PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especifi-
caciones Técnicas Generales (PETG 6 PTG) y las Especificaciones Técnicas Particu-
lares (PETP 6 PTP), si las hubiere.

Precio/s béasico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta econé-
mica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas de la Nacién

Representante Legal: es la persona fisica que, debidamente acreditada, representa
y obliga al Contratista ante S.B.A.S.E. a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona fisica de caracter técnico con incumbencia
acorde a las caracteristicas de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y
con capacidad técnica aceptada por S.B.A.S.E., representa y obliga al Contratista.

S.B.A.S.E.: Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona fisica o juridica con la cual el Contratista, previa autori-
zacion de S.B.A.S.E., celebre un Contrato para la ejecucion de una parte de los traba-
jos a su cargo.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construc-
cion de obra o parte de obra o componente de construccion, a la fabricacién o provi-
sion de equipamiento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestacién de
un servicio.

U.T.E.: es el grupo de empresas asociadas que convienen su participacion en la lici-
tacion y posterior contratacion, bajo una Unica direccién y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo
tiene el significado dado por S.B.A.S.E..

Régimen Legal

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régi-
men legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley N° 20.705,
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y las de la ley 19.550 por expreso reenvio legislativo. Todo cuanto no esté previsto en
las presentes bases y condiciones sera resuelto por aplicacion de las normas del de-
recho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires, por el “Régimen de Contrataciones de la Sociedad”, por via
supletoria 0 analdgica la ley N° 13.064 “Ley de Obras Publicas” y sus modificatorias y

complementarias y por los principios generales del derecho administrativo, en cuanto
fueran de aplicacion.

1.4. Situacion de SBASE frente a los Impuestos — Retenciones a los Pagos

Los Oferentes deberan tener en cuenta que S.B.A.S.E.:

1) reviste ante el IVA el caracter de “Exento”, por lo que los Oferentes deberan incluir-
lo en los precios cotizados.

2) no actla como agente de retencion del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
3) actlla como agente de retencion de los siguientes impuestos:

a) IVA (Res. Gral. AFIP n° 18/1997).

b) Ganancias (Res. Gral. AFIP n° 830/2000).

c) SUSS (Régimen Gral.: Resol. Gral. AFIP n° 1.784/2004 — Agencias de
Seguridad: Resol Gral. AFIP n® 1.769/2004 — Empresas Constructo-
ras: Resol Gral. DGI n° 4.502/1995).
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2. DE LA LICITACION

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Pliego de la Licitacién

El Pliego de la Licitacién esta constituido por el PCG, el PCP, el PET y los juegos
completos de planos generales, planillas y planos de detalle, que puede ser consulta-
do por los interesados en las oficinas de S.B.A.S.E. y adquirido en éstas al precio que
se fije en cada oportunidad.

Para poder presentar Oferta y recibir las Circulares que se emitan es obligatorio haber
adquirido la documentacion de la licitacién, circunstancia que debera acreditar con el
recibo oficial emitido por la Tesoreria de S.B.A.S.E..

Asimismo, al retirar el pliego los Adquirentes deberan indicar el domicilio en la ciudad
de Buenos Aires, el teléfono y la direccion de correo electrénico al que deben dirigirse
las comunicaciones a cursar durante el periodo de licitacién.

Domicilio y Jurisdiccion Aplicable

A todos los efectos legales derivados de la presente licitacion y posterior contratacion,
los Oferentes deberan constituir domicilio especial en la ciudad de Buenos Aires, en
donde seran validas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan
a ellos, aun cuando las partes no residan alli.

S.B.A.S.E. constituye domicilio en Aglero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res. Cualquier comunicacién que los interesados en participar en la Licitacién deseen
dirigir a S.B.A.S.E., deberan hacerla en el domicilio precedentemente indicado y diri-
gida a la Gerencia de Obras y Proyectos.

Para la resolucién de cualquier controversia que se pudiera suscitar en el proceso lici-
tatorio y/o durante el posterior Contrato, las partes aceptan someterse a la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, con renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdiccidn que les pudiera corresponder.

Costo de la Documentacion Licitatoria

Los interesados en participar en esta licitacion deberan adquirir la documentacion en
la Tesoreria de S.B.A.S.E., Aglero 48, ler. piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires;
el costo y plazo para su adquisicion se indicara en el PCP y/o en el Aviso del Llamado
a Licitacion.

Consultas y Aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las Ofertas y hasta diez (10) dias antes del fi-
jado para la apertura de aquéllas, los Adquirentes podran formular por escrito consul-
tas relativas a la documentacion.

Las aclaraciones correspondientes les seran remitidas por S.B.A.S.E. dentro de los
cinco (5) dias de recibidas las consultas. No obstante lo sefialado, S.B.A.S.E. podra a
su solo criterio, extender el plazo indicado para responder las consultas, cuando la na-
turaleza de éstas u otras razones asi lo hicieren aconsejable.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio has-
ta dos (2) dias antes de la fecha de apertura. Todas las aclaraciones que se remitan
llevaran numeracion corrida y pasaran a formar parte del Pliego.

Las Circulares emitidas formaran parte de los documentos contractuales y seran en-
tregadas a los Adquirentes, quienes a su vez deberan acusar recibo de cada Circular,
mediante firma y devolucion del modelo de recibo que se distribuird con cada una de
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ellas.

Sin perjuicio de lo antedicho, los Adquirentes deberan retirar de la sede de S.B.A.S.E.,
hasta un (1) dia antes del Acto de Apertura, todas las Circulares que se hubiesen emi-
tido, por lo que no podran excusarse de su aplicacion y vigencia.

En consecuencia, los Oferentes no podran alegar ningin reclamo basado en el des-
conocimiento del contenido de dichas Circulares.

2.5. Presentacion y Apertura

La presentacion y apertura de las Ofertas se llevara a cabo en el dia, hora y lugar que
se establezca en el PCP y/o en el Aviso del Llamado a Licitacién. Si ese dia resultara
feriado, la presentacion y apertura de las Ofertas se trasladara al primer dia habil sub-
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.
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3. DE LOS OFERENTES

3.1.

Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse y satisfacer las exigen-
cias de este Pliego y las que se determinen en la restante documentacién del Llama-
do.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el pais y las empresas extranjeras
a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podran presentarse
individualmente o en conjunto con otras empresas con el compromiso de constituir
una U.T.E., pero no podran hacer uso de ambas alternativas, situaciéon que, de detec-
tarse, sera motivo de rechazo automatico de las Ofertas que resulten involucradas.

Se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los articulos 118 a 123
de la ley 19.550. Para estas empresas toda documentacion original que se acomparie
expedida en el extranjero, ademas de la traduccion al castellano, debera reunir todos
los requisitos de legalizacién para su validez juridica en la Republica Argentina. Para
su legalizacion los documentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio
de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberan adjuntar a su Oferta la
documentacion que se menciona a continuacion y la que se indigue en la restante do-
cumentacion del Llamado.

3.1.1. Juridica

3.1.1.1. Personas Juridicas

a)

b)

c)
d)

e)

9)

Los Oferentes deberan acompafiar la siguiente documentacion:

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u érgano de contralor respecti-
VO con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las nor-
mas correspondientes a la entidad que se trate.

Copia del Acta de Directorio, para el caso de las Sociedades Anénimas, de donde
surja la decisién social de presentarse a la Licitacion. Tratandose de otro tipo socie-
tario, debera acompafiar la documentacion que acredite idéntica decision emanada
de un érgano societario que exprese la voluntad social.

Domicilio legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Declaracion Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciudad Auto-
noma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso de que tuviera
juicios, o reclamos administrativos, debera declarar bajo este régimen su estado pro-
cesal, caracter, Juzgado y Secretaria donde se encuentra radicado y monto.

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan acreditar bajo Declaraciéon
Jurada no tener impedimento de participar en licitaciones publicas por actos de co-
rrupcion o practicas fraudulentas, segun la legislacién vigente en su pais de origen.

Declaracion Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que
el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de con-
tratos u 6rdenes de compra, durante los altimos cinco (5) afos, indicando la causa y
el monto.

Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de
fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el
organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de con-
formidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de
cargos correspondiente.
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h)

Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o mas
representantes con facultades suficientes para representar ante S.B.A.S.E. al Ofe-
rente sin limitacion alguna, y para obligar a los mandantes durante el proceso licitato-
rio en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Ofe-
rente. Si se trata del representante legal, en el caso de Sociedades Andnimas, basta-
ra que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas
anteriormente.

3.1.1.2. Uniones Transitorias de Empresas:

a)

b)

c)

d)

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta con el compromiso de constituir
una UTE deberan cumplir los siguientes requisitos:

Documentacion (Acta Acuerdo o Convenio) que acredite el compromiso de constitu-
cion de la Unién Transitoria de Empresas (U.T.E.), indicando como minimo el grado
de participacion de cada integrante, el domicilio legal Unico en la Ciudad Autbnoma
de Buenos Aires y el compromiso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las
obligaciones.

Unificar la personeria otorgando poder especial al o a los representantes comunes
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno
de los integrantes de la U.T.E. en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la
adjudicacion.

Asimismo, debera presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos
organos societarios de las firmas integrantes, de la que surja la decisién de presen-
tarse en la licitacion y la designacion de los referidos representantes.

Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y so-
lidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la pre-
sentacion de la Oferta, de la adjudicacion y la entrega de la Garantia de Cumplimien-
to.

Compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obligacio-
nes contractuales emergentes en todos sus aspectos.

La documentacion debera ser legalizada por Escribano Publico; indicando el notario in-
terviniente de manera expresa, libro, folio, nimero de acta y demas circunstancias identi-
ficatorias del documento original cuya copia legaliza.

La documentacién que se acomparie en original expedida en el extranjero, ademas de la
traduccion al castellano, debera reunir todos los requisitos de legalizaciones para su va-
lidez juridica en la Republica Argentina.

3.1.2. Econdmico-Financiera

La capacidad econémico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o
extranjeras, se establecera sobre la base de la siguiente informacion que deberan in-
cluir en la presentacion:

e Memoria y Balance de los 3 (tres) ultimos ejercicios anuales, con dictamen de
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Para empre-
sas extranjeras, los balances deben estar traducidos al castellano y expresa-
dos en moneda argentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco Na-
cion Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta informa-
cion debe ser dictaminada por un Contador Publico Nacional, con su firma le-
galizada por el 6rgano competente.

o Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Ba-
lances, debidamente legalizadas por escribano publico.

e indices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la in-
formacion anterior, con firma de contador publico certificada por autoridad
competente.
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e Estado de Origen y Aplicacién de fondos desde el cierre del Ultimo Balance
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion,
con firma de contador publico certificada por autoridad competente. Las em-
presas extranjeras deberan presentar esta informacién con las mismas forma-
lidades exigidas para los balances.

o Referencias bancarias de todas las lineas de crédito otorgadas y/o disponi-
bles, emitidas con una antelacién no mayor a treinta (30) dias de la fecha limi-
te fijada para la presentacion de la Oferta.

e Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorizacion para pedir
referencias a dichas instituciones bancarias.

Las empresas extranjeras deberan certificar las firmas en el organismo pertinente de
su pais.

Las empresas nacionales deberan certificar todas las firmas exigidas en el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas y, ademas de lo anterior, presentar:

e Constancia de inscripcion vigente ante la A.F.I.P. y en el impuesto a los Ingre-
sos Brutos en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o en convenio multilateral
gue incluya a esta jurisdiccion.

o Certificado fiscal para contratar (RG AFIP N° 1.814/05) o constancia de solici-
tud del mismo, para contratar debera presentar el certificado.

e Certificado fiscal para contratar (DGR-Dto. 540-G.C.A.B.A.-2001) o constancia
de solicitud.

e Constancias de inscripcién y demas documentacion que se especifique en el
PCP.

En el caso de empresas asociadas en U.T.E., el patrimonio neto y la facturacion exi-
gidos en el PCP se calculan como la sumatoria de los correspondientes a dos (2)
como maximo de las sociedades que la integran, las que a su vez detentaran como
minimo el cincuenta y uno por ciento (51%) del poder de voto de la U.T.E..

Cada empresa de la U.T.E. Oferente debera cumplir por si sola con un minimo del
treinta por ciento (30%) de los requisitos exigidos de Patrimonio Neto y Facturacion.

3.1.2.1. Requisitos de Magnitud:

Facturacion: detalle mensual de la facturacién del total de trabajos similares a los
gue se licitan efectuados en los cinco (5) afios anteriores, contados desde el mes an-
terior a la fecha de apertura de la Ofertas. Ademas, el Oferente debera indicar dentro
de ese periodo la mejor facturacion efectuada en doce (12) meses consecutivos.

Los Oferentes locales deberan suministrar esta informacion en valores histéricos y su
reexpresion a valores ajustados, para los periodos en que las disposiciones legales
asi lo determinen. Los Oferentes extranjeros suministraran esta informacién en déla-
res estadounidenses y su conversion en moneda local al tipo de cambio vendedor bi-
llete que fije el Banco Nacién Argentina al cierre del mes anterior a la fecha de aper-
tura de las Ofertas.

Detalle de contratos u 6rdenes de compra que el Oferente esté ejecutando y de los
compromisos contractuales.

3.1.2.2. Requisitos Financieros:

Callificacién de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de ante-
cedentes economico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras
0 a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberan poder ser
consultados por S.B.A.S.E.. Para participar en esta licitacion las empresas deberan
contar en todas las entidades financieras con una calificacion de riesgo crediticio
equivalente a 1 (Normal) 6 2 (Potencial), segun clasificacion del Banco Central de la
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blica Argentina. Las empresas extranjeras deberan presentar similar documen-

tacion del pais en que se encuentren radicadas.

3.1.3.

Sera
fiar a

1.

10.

11.
12.

13.
14.

15

0 La
rente
rente
trato,

Técnica

acreditada por los antecedentes y experiencia del Oferente, debiendo acompa-
tal efecto bajo Declaracion Jurada lo siguiente:

Listado de trabajos realizados durante los Ultimos cinco afios en los que el
Oferente haya sido contratista inico 0 miembro de una UTE. (1)

Listado de trabajos similares a los que se licitan, ejecutadas o en ejecucion
avanzada, en las que el Oferente haya sido contratista Unico o miembro de
una UTE o responsable de la direccion técnica o del proyecto. (1)

Listado de los contratos de trabajos similares, en ejecucion o a ejecutar, en los
cuales el Oferente tiene compromisos adquiridos en los préximos veinticuatro
meses. (1)

Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el curriculum profe-
sional.

Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Representante
Técnico.

Designacion, carta de aceptacion, antecedentes y matricula del Responsable
de Higiene y Seguridad del Trabajo.

Constancia de Inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica,
Certificado de Capacidad de Contratacion Anual y célculo de la capacidad re-
manente, conforme se solicita en este pliego y en el PCP

Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indica-
cion de afio de fabricacién, modelo o tipo, designacion comercial, caracteristi-
cas técnicas, capacidad, valores de adquisicion, de reposicion o alquiler men-
sual, segun corresponda.

idem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se lici-
tan.

Informacion técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a
proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando los folle-
tos explicativos, planillas de datos garantizados, etc.

Plan de trabajos. (2)

Curva de Inversion mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresa-
da en porcentaje de los importes de certificacién bruta previstos para cada su-
bitem, item, rubro y para el total general de la obra. No deben incluirse los item
con importes prefijados.

Plan de Higiene y Seguridad.

Memoria descriptiva detallada con ilustraciones graficas del método de trabajo,
secuencia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las
obras y ocupaciones de la via publica, si correspondiese por la naturaleza de
los trabajos.

. Listado de subcontratistas y proveedores.

informacion requerida en los puntos 1, 2 y 3, debera ser presentada por el Ofe-
en planillas, consignando como minimo: Comitente (nombre, teléfono, y refe-
a contactar), porcentaje de participacion, fecha de inicio y terminacién del con-
descripcién de la obra, monto de la obra, ubicacion, responsabilidad en la di-

reccion técnica y ejecuciéon del proyecto, tipo de contrato, certificacién de calidad,
cumplimiento de plazos, grado de avance, buen desempefio en la ejecucion de los
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3.2.

3.3.

trabajos, y todo otro dato que el Oferente considere relevante para su evaluacion
técnica, acompafiando la correspondiente certificacion del Comitente.

2 El Plan de Trabajos debera reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las
condiciones propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentacion del
Llamado como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Trabajos contendra las
tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparato-
rias, e indicara las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la se-
cuencia constructiva propuesta. La totalidad de los item de cotizacién debera estar
representada en dicho Plan. Los tiempos de ejecucidn previstos para las principales
tareas deberan estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equi-
pos y materiales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.

Certificado del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas

En el PCP se definira el saldo de contratacion anual exigido, para la categoria / espe-
cialidad que corresponda.

En caso que el Oferente hubiera asumido nuevos compromisos en fechas posteriores
a la de la emision del certificado exigido, debera presentar una declaracion jurada del
saldo de capacidad de contratacion disponible a la fecha de la Oferta. Esta declara-
cion debera acompafiarse de una memoria de calculo, en la que constaran: los mon-
tos contractuales remanentes, los plazos de ejecucion remanentes, las capacidades
resultantes comprometidas segun las formulas respectivas y el resultado correspon-
diente al saldo final de capacidad de contratacion disponible.

Los Oferentes que sean originarios y/o tengan el asiento principal de sus negocios en
otra jurisdicciéon, deberan adjuntar, ademas, Certificado de Capacidad Técnica y Fi-
nanciera, actualizado al momento de su presentacion, expedido por el Registro de su
jurisdiccién. Asimismo, deberan presentar declaracién jurada de licitaciones en proce-
so de adjudicacioén, actualizado, con detalle descriptivo de los trabajos a realizar, mon-
to, plazo y fechas de inicio y finalizacion de obra.

Las empresas extranjeras que no se encuentre inscriptas en el Registro Nacional, po-
dran presentar en su lugar el Certificado de Inscripcion y Capacidad del Registro del
pais de origen o, en caso de no existir, declaracién jurada con detalle de los contratos
en ejecucion indicando fechas de inicio y terminaciéon, como asi también el monto de
cada uno de ellos. Si resultara Contratista debera tramitar y presentar su inscripcion
ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Para los Oferentes que se presenten asociados en una UTE la capacidad de contra-
tacion se tomara como suma de la capacidad de cada uno de sus integrantes, en pro-
porcién a su porcentaje de participacion.

Domicilios

Los Oferentes, para cualquier comunicacion que les deba dirigir S.B.A.S.E., seran no-
tificados en el domicilio que hubieran constituido al adquirir el Pliego. Todo cambio de
domicilio debera ser comunicado fehacientemente a S.B.A.S.E. y tendréa vigencia una
vez transcurridos diez (10) dias de su natificacion.

Para la Oferta se constituird domicilio legal en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y
en él seran validas todas las notificaciones cursadas al Oferente y/o al Adjudicatario.
Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, debera comunicar
el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a S.B.A.S.E. y tendréa vigencia
una vez transcurridos diez (10) dias de su notificacion. El nuevo domicilio también de-
bera estar constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Todas aquellas notificaciones al Oferente o al Adjudicatario o al Contratista que no
sean de mero tramite se efectuaran por nota o carta documento al domicilio legal
constituido. Tales notificaciones se efectuaran por Unica vez, se halle o no presente el
destinatario.
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3.4. Representante Legal

3.5.

El Oferente debera designar en su Oferta a la persona que lo representara en todas
las cuestiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y
cuya firma comprometera al Oferente/Contratista. La designacién y poderes del Re-
presentante Legal deberan ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Re-
presentante Legal se haran efectivas en el domicilio legal constituido.

Impedimentos para Participar

No podran participar en la presente Licitacion:

a)

b)

d)

e)

f)

Las sociedades en las que actien, como directores o administradores, agen-
tes de la Administracién Puablica Nacional, Provincial o agentes de la Adminis-
tracion de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Las sociedades quebradas o concursadas, mientras no obtengan su rehabili-
tacion y las que tuvieren concurso pendiente.

Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Regis-
tro Nacional de Constructores de Obra Publica o de cualquier Municipalidad
del Pais y/o en los Registros Provinciales de Contratistas del Estado o en sus
equivalentes de los paises de origen o de actuacion, en caso de los integran-
tes extranjeros de los Oferentes.

Las sociedades que hayan sido objeto de rescisién de contratos por causas
atribuidas a ellas, como consecuencia de contratos celebrados con entes pu-
blicos. Cada uno de los Oferentes que se presente ya sea en forma individual
0 como integrante de una U.T.E., deberda efectuar una declaracion jurada que
exprese taxativamente que no ha sido objeto de rescision de contrato por las
causas indicadas en este punto.

Las sociedades cuyos antecedentes y experiencia no se encuentren dentro
de los requisitos exigidos en este Pliego y/o los que se indiquen en el PCP y
en las Circulares; en caso de presentar Ofertas seran desestimadas sin que
ello dé derecho a reclamar.

Aquellos que no acrediten estar al dia con el pago de impuestos nacionales
y/o de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y/o con las obligaciones de se-
guridad social a la fecha de la presentacion de la Oferta.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedi-
mentos establecidos en el presente articulo se procedera al rechazo de su Ofer-

ta.
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4. DE LAS OFERTAS

4.1.

4.2.

4.3.

Idioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentacion relativa al contrato deberan pre-
sentarse en idioma castellano o en su idioma original con traduccién al castellano,
salvo en aquellos documentos que expresamente se determine que quedan excep-
tuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el
Oferente considere de interés para la presente licitacion.

A los fines de la correcta interpretacion se tendra por valida la versién traducida al
castellano sobre la versién en el idioma original.

Sistema de Contratacion - Forma de Cotizar

El sistema de contratacion, las planillas de cotizacion y la forma de cotizar se indica-
ran en el PCP. Salvo expresa indicacién en contrario en el PCP, las cotizaciones de-
beran efectuarse en pesos de la Republica Argentina.

Cuando la documentacion de la licitacion incluya planillas de listado de item, el Ofe-
rente debera respetar su orden y designacion.

Salvo que en el PCP se indique lo contrario, el Oferente debera presentar el Analisis
de Precios de cada uno de los item cotizados.

El costo de cada componente de los precios unitarios debera ser el mismo para todos
los item que lo contengan.

Precios Cotizados

Los precios cotizados se entiende que comprenden todos los elementos y trabajos
necesarios para la entrega de los trabajos encomendados en forma completa y ade-
cuada a su fin, segun se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las
tramitaciones y gestiones administrativas necesarias, salvo que en el Pliego se indi-
gue expresamente lo contrario.

Los precios deberan contener, sin excepcion, el IVA y todos los impuestos vigentes a
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demas gravamenes fiscales y ser-
vicios que afecten el trabajo a realizar, incluso los derechos correspondientes al pago
de agua de construccién y el costo de medianerias, en su caso.

Los tramites, derechos y gastos que demanden la instalacién y provision de energia
eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correran por cuenta del Contratista, asi como los
tramites y costos de la habilitacion de las obras e instalaciones que lo requirieran.

Los precios de Contrato seran fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir la
aplicacion de la metodologia de redeterminacidn de precios de los contratos estable-
cida en el:

o Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
publicado en el BOCBA 1796 del 15 de octubre de 2003: “REGIMEN DE RE-
DETERMINACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA REGIDOS
POR LA LEY N° 13064 — METODOLOGIA-EMPRESAS CONTRATISTAS -
COMPOSICION DE PRECIOS - VARIACION DE COSTOS - CONTRATOS
CON EL ESTADO - CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS — BENEFICIOS -
CONTRATACIONES - OFERENTES.”

o Decreto N° 2119 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. publicado en el BOCBA
N° 1817 del 13 de noviembre de 2003: “METODOLOGIA DE REDETERMI-
NACION DE PRECIOS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA” CONFORME
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

LAS PAUTAS DISPUESTAS POR EL DECRETO DE NECESIDAD Y UR-
GENCIA N° 2/G.C.A.B.A./03".

e Resolucion 312/2003 de la Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Ai-
res, aprobatoria de los Decretos arriba mencionados y sus normas comple-
mentarias, con alcance de adecuacién al ambito propio de la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires, y de norma interpretativa, aclaratoria y complementaria
de los Decretos citados.

o Decreto N° 720 del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. publicado en el BOCBA
N° 2461 del 16 de junio de 2006, que establece un mecanismo de adecuacion
provisoria de contratos.

Costo del Estudio de la Licitaciéon

Seran a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparacion y presen-
tacién de su Oferta. En ningln caso S.B.A.S.E seréa responsable de ellos, indepen-
dientemente de cual sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligaciéon de presentar una Oferta completa, que cubra todas
sus obligaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de los
trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposi-
ciones del Pliego, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su re-
cepcion provisoria.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacién.

La informacién técnica contenida en la documentacion licitatoria tiene caracter de An-
teproyecto o Proyecto, conforme lo indicado en el PCP. Cuando la documentacion in-
cluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran tan solo caracter ilustrativo, no
comprometen a S.B.A.S.E. y corresponde al Oferente su verificacion.

Reconocimiento del Emplazamiento

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién de la Licitacion, los Oferentes
deberan lograr informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacion
directa y también por documentos y referencias de terceros acerca de:

« Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos,
por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda indole, estado de las instalaciones,
transito, etc.

« Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energia eléctrica, etc.

» Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los tra-
bajos, sus dificultades y costo.

El Oferente/Contratista no podra alegar en el futuro ignorancia o error; por consiguien-
te, no se aceptara reclamo alguno referente a adicionales o mayores costos por igno-
rancia, desconocimiento o apreciacion inexacta de las tareas licitadas o del lugar y
condiciones de trabajo, etc.

S.B.A.S.E. designara una persona que acompafiara al Adquirente a reconocer los lu-
gares de trabajo y luego extendera una constancia de visita que debera presentar jun-
to con su Oferta.

Presentacion de las Ofertas

En el PCP se establecera si la Oferta debe presentarse en doble sobre o en sobre
Unico; si no hubiera indicacion al respecto en el PCP se entendera que debe presen-
tarse en doble sobre.
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4.8.

En el sistema de doble sobre, la Oferta debera presentarse contenida en dos sobres,
cerrados, que se entregaran uno dentro del otro como se indica a continuacion:

El sobre n° 1 6 exterior, sin ningln tipo de inscripcién o membrete que identifique al
Oferente, llevara como Unicas leyendas las siguientes:

1°) Nimero y denominacién de la Licitacion
2°) Dia y hora de la apertura
3°) “Sobre Numero 1"

El Comitente dara constancia del sobre entregado hasta el dia y hora fijados para la
recepcion de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora. Los sobres que llegaran a S.B.A.S.E. pasada la hora de apertura, cualquiera
sea la causa de la demora, no seran recibidos.

El sobre N° 2 4 interior debera presentarse cerrado y lacrado, dentro del sobre n° 1,
con las siguientes leyendas:

1°) Nimero y denominacién de la Licitacion
2°) Dia y hora de apertura

3°) Nombre y direccién del Oferente

4°) “Sobre Namero 2"

La Oferta debera presentarse en original con dos (2) copias (duplicado y triplicado), fo-
liadas y debidamente firmadas por el Representante Legal y el Representante Técnico
del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas; se presentara encarpeta-
da o anillada o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. To-
das las firmas deberan ser originales. Los ejemplares se identificaran con los sellos
“ORIGINAL", “DUPLICADQO” y “TRIPLICADO” en todas sus hojas.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en el
formulario de cotizacién, no admitiéndose ningln tipo de documento complementario
gue afecte el precio ofrecido.

En ese mismo formulario deberd asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los
precios cotizados, donde el Oferente debera aclarar, ademas, sobre qué item y sobre
gué componentes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entendera que el des-
cuento se aplica a todos los item y a todos los componentes del costo, con excepcion
del costo directo, en la proporcion indicada en los analisis de precios.

El Pliego de Licitacién y las Circulares deberan ser incluidos, sin foliar, solamente en el
original de la Oferta.

Documentacion que integrara la Oferta

A la documentacién que luego se indica que debe incluirse en la Oferta, debe agregar-
se la que se indique en el PCP y en el PET, en el orden consignado.

4.8.1. Sistema de Doble Sobre

Este sistema regira cuando en el PCP no se indique otro modo. En este caso la Oferta
debera presentarse del siguiente modo:

Sobre N° 1 6 exterior: Carpetas Ay B

Carpeta A:
1) indice con nimero de pagina.

01 PCG 080327.doc 14



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

2) Carta de Presentacion (segin modelo Anexo ).

3) Garantia de Oferta.

4) Recibo de adquisicion de la documentacién del Llamado.
5) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.

6) Poder del Representante Legal.

7) Toda documentacion de caracter legal y econdémico — financiero a presentar, indi-
cada en este PCG y en el PCP.

8) En la version original y por separado, se agregara la Documentacion del Llamado
completa, inclusive las Circulares emitidas, firmada en todos sus folios por el Re-
presentante Legal y el Representante Técnico.

Carpeta B:

1) Oferta Técnica: debera incluirse la totalidad de la documentacion que se solicita
en este Pliego, en el PCP y en el PET

* Sobre N° 2 6 interior: Oferta Econémica

Debera contener la Oferta econémico-financiera con la siguiente informacién en la
forma que lo determinan el PCG y el PCP:

1) indice con nimero de pagina.

2) Férmula de la Oferta.

3) Planillas de Cotizacion.

4) Andlisis de Precios.

5) Curva de Inversiones.

6) Archivo electrénico con la informacién de los puntos 3), 4) y 5).

4.8.2.Sistema de Unico Sobre

4.9.

Si en el PCP se indicara este modo de presentacion la documentacion de la Oferta
debera presentarse en un Unico sobre, ordenada del mismo modo que en el Sistema
de Doble Sobre.

Garantia de Oferta

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de la Oferta que presente mediante la
constitucion de una Garantia a favor de S.B.A.S.E., en adelante “Garantia de Oferta”,
constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial o de la suma
gue se establezca en el PCP.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depdésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de S.B.A.S.E. en la cuenta corriente n°® 999-0000021105/3. El Comitente no
reconocera intereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en los términos del ar-
ticulo n° 2.013 del Cédigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Auténo-
ma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

¢) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica, emitido por una
Compaiiia de Seguros, a satisfaccion de S.B.A.S.E, que debera fijar domicilio en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compaia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusion y division en los términos del articulo
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n°® 2.013 del Cadigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la péliza debe-
ran estar certificadas por Escribano Puablico. Si la Aseguradora no fuere satisfacto-
ria para el Comitente, se le solicitara la contratacion de una nueva en el plazo que
se le fije, la falta de presentacion en tiempo y forma de la nueva péliza implicara la
falta de presentacion de la garantia.

Sdélo se aceptaran garantias constituidas conforme lo anteriormente indicado.

Las Garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni-
miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los parrafos precedentes del
presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

49.1. Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Las Ofertas deberan mantenerse por el plazo que se fije en el PCP mas las prérrogas
acordadas con S.B.A.S.E., con pena de pérdida de la garantia constituida, en caso
contrario.

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podran retirar sus Ofertas, pero mien-
tras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automaticamente el plazo de
validez de sus Ofertas. El aviso de caducidad de la Oferta deber& ser hecho en todos
los casos por el Oferente en forma fehaciente y con una antelacién minima de quince
(15) dias.

Aquellos Oferentes a quienes se les haya solicitado informacién adicional, prorrogaran
automaticamente el plazo de mantenimiento por igual término al fijado, salvo que noti-
fiquen fehacientemente su decision en contrario con un minimo de diez (10) dias de
antelacion.

4.9.2. Devolucion de la Garantia de Oferta

4.10.

4.11.

Dentro de los diez (10) dias de la firma de la Contrata, S.B.A.S.E. notificara a los Ofe-
rentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar en que les seran devueltas las corres-
pondientes Garantias de Oferta. Para su retiro deberan presentar un pedido por nota,
en la que deben autorizar a la persona que esté facultada para retirar la Garantia.

Los Oferentes tendran un plazo de un (1) afio para retirar las garantias transcurrido el
cual se interpretard como una renuncia tacita a recuperar los valores entregados en
efectivo, los que ingresaran al patrimonio de S.B.A.S.E.

El resto de la documentacion no se puede retirar y quedara sin cargo alguno en poder
de S.B.AS.E.

Compre Argentino

En esta licitacidon son de aplicacion las normas contenidas en la Ley N° 590 y su modi-
ficatoria Ley N° 595 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, texto ordenado por De-
creto N° 744 | G.C.A.B.A. / 01, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedo-
res de Bienes y Servicios de Produccion Nacional (Defensa del Trabajo Argentino).

Aperturay Vista de las Ofertas

En el lugar, dia y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitacion y en pre-
sencia de los interesados que concurran, se procedera a la Apertura de las Ofertas. Si
por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado,
la apertura se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

Para la Apertura de Ofertas por el sistema de doble sobre se seguira el procedimiento
gue se abajo se detalla. Si el sistema fuera de sobre Unico, no tendran lugar los pasos
referidos al sobre n° 2.

1°) Se verificara que estén reunidas las Ofertas recibidas por S.B.A.S.E..
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2°) Se verificara el correcto estado de los sobres exteriores.

3°) Se abriran los sobres exteriores y se verificara en los Sobres N° 1 si cada uno de
ellos contiene la Garantia de Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las
empresas que ofertaron. Los representantes legales que quisieran hacerlo podran
firmar los sobres n° 2.

Si algun Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, asi se
hara; en caso contrario se dejara asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones so6lo podran ser formuladas por los Representantes Legales de
los Oferentes y deberan referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertu-
ra. No se aceptaran observaciones que se refieran directa o indirectamente al con-
tenido de las Ofertas.

El acta sera firmada por los Representantes de S.B.A.S.E. y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi desearen hacerlo, a quienes se les entregara
copia simple de la misma.

4°) La documentacion de los Sobres N° 1 (abiertos) y de los Sobres N° 2 (sin abirir),
qguedara en custodia de S.B.A.S.E..

5°) A partir del dia posterior a la Apertura le seran asignadas a cada Oferente, en el
orden en que figuran en el Acta de Apertura y en forma exclusiva, ocho (8) horas
para ver las demas Ofertas; no pudiendo retirar copias ni utilizar dispositivos de
captura o digitalizacion de imagenes que permitan reproducir su contenido en for-
ma total o parcial, sélo podran tomar nota de los datos que deseen. Dentro del
plazo de tres (3) dias de la fecha de la toma de vista podran presentar observacio-
nes, que S.B.A.S.E. podra o no tomar en cuenta y que sélo seran manifestaciones
unilaterales de quien las formule.

6°) S.B.A.S.E. examinarda todas las Ofertas recibidas, y descartard aquellas que ado-
lezcan de vicios excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el
error u omisién. S.B.A.S.E. a su solo criterio podra aceptar o rechazar todas las
Ofertas y declarar desierta la Licitacion o suspender el tramite del Llamado hasta
nuevo aviso. En tal caso procedera a devolver, dentro del quinto dia de su resolu-
cion, las Garantias de Oferta presentadas.

7°) El resultado de la seleccion de Ofertas sera notificado fehacientemente a todos los
Oferentes, a los que se comunicara el lugar, dia y hora de la apertura del sobre N°
2. La notificacién se hara por Nota dirigida al domicilio legal del Oferente. Los Ofe-
rentes podran presentar impugnaciones previo depdsito de Garantia equivalente al
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial efectuado en la cuenta de S.B.A.S.E.
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ya mencionada, el que les sera devuel-
to en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. Las impugnaciones deberan
ser presentadas dentro de los tres (3) dias contados desde la notificacion del re-
sultado de la seleccidn.

8°) El acto, en el que se abriran exclusivamente los sobres N° 2 correspondientes a
las Ofertas que se hubiesen seleccionado, se desarrollard con todas las forma-
lidades establecidas para la apertura del sobre N° 1, y se labrara Acta de todo lo
actuado indicandose el nombre de las empresas Oferentes y los montos de las co-
tizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la Oferta con respecto al
presupuesto oficial y los descuentos ofrecidos.

En caso de formularse observaciones, las mismas se regiran por lo establecido en
el punto 3°) precedente.

El acta serd firmada por los Representantes de S.B.A.S.E. y por los Representan-
tes Legales de los Oferentes que asi lo desearen hacer, a quienes se les entrega-
ra copia simple de la misma.

Para la vista de las Ofertas y presentacién de observaciones se seguira el proce-
dimiento establecido para el Sobre n° 1 en el punto 5° precedente.
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9°) Los sobres N° 2 correspondientes a las Ofertas descartadas en funciéon de lo pre-
visto en el apartado 6°) precedente, seran devueltos sin abrir a los Oferentes, quie-
nes podran retirarlos del domicilio de S.B.A.S.E. dentro del plazo de seis (6) me-
ses posteriores a la firma del Contrato con el Adjudicatario. Pasados los seis (6)
meses aqui indicados S.B.A.S.E. podra destruirlos sin derecho a reclamo alguno a
favor de los Oferentes.

4.12. Vicios excluyentes

Sera excluida toda Oferta que adolezca de uno o mas de los vicios que luego se se-
fialan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra natu-
raleza; como a cualquier compensacion econdémica, a la cual no tendra derecho.

a) Que se presente después de la hora limite fijada para la Recepcién de las Ofertas
y/o en lugar distinto del que se sefiala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantia de Oferta en cualquiera de las formas es-
tablecidas en este Pliego.

c) Que se presente la Oferta sin firma o aclaracion de firma, no se fije domicilio o no
fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al
Oferente.

e) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, en el PCP y en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas. En cada caso S.B.A.S.E. podra evaluar si se
trata de un requisito formal y solicitar informacién complementaria que permita
subsanar las deficiencias encontradas.

f) Que no indique claramente los precios cotizados, o el monto total de la Oferta, y/o
que no fuere posible interpretarla.

g) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o0 agregados, esenciales a jui-
cio de S.B.A.S.E., que no estén debidamente salvados y firmados por la misma
persona que firmo la Oferta.

h) Que la documentacién agregada en el sobre n° 1 revele o permita deducir el precio
total o parcial cotizado en el sobre n° 2.

i) Cualquier otro que se establezca en la documentacién del Llamado.
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5. DE LA ADJUDICACION

5.1.

5.2.

5.3.

Ampliacion de informes

Abiertas las Ofertas, S.B.A.S.E. procedera a su estudio y podra requerir ampliaciéon de
la informacién suministrada o cualquier otra que se necesite para el mejor estudio de
las Ofertas, dentro del plazo que se sefiale al efecto. Vencido dicho plazo sin que el
Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, S.B.A.S.E. podra consi-
derar que existe una retractacion tacita del Oferente y en consecuencia desestimar su
Oferta y disponer la pérdida del depésito de Garantia de Oferta.

S.B.A.S.E. se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias
a efectos de comprobar la veracidad de la informacion suministrada en la Oferta, a
cuyo efecto, previamente a la adjudicacion, queda facultada para comisionar personal
gue podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de
comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucion de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la Oferta y dispon-
dré la pérdida automatica de la Garantia de Oferta.

Asimismo, finalizado el andlisis, S.B.A.S.E. podra exigir de los Oferentes selecciona-
dos, la presentacion de documentacion actualizada. Se fijara un plazo adecuado para
cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documenta-
cion actualizada vy, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos,
se dard por retirada la Oferta con pérdida de la Garantia de Oferta.

Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los tres ejemplares prevalecera sobre los demas el se-
flalado como “ORIGINAL". Cuando hubiese discordancia en la consignacion de un
mismo precio, siempre se dara prioridad al precio escrito en letras. Cuando hubiese
discordancia entre cifras parciales y totales, primaran las parciales.

Se comunicaran al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su
Oferta sera desestimada, con pérdida de la Garantia de Oferta.

Si los precios cotizados permitieran suponer error evidente, S.B.A.S.E. requerira su
aclaracion, reservandose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho
precio no fuese ratificado con fundamento satisfactorio.

Adjudicacion

S.B.A.S.E. podra aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si asi lo consi-
derase conveniente, sin justificacién de motivos y sin indemnizacién alguna.

Se consideraréa especialmente para adjudicar la obra la coherencia de cada uno de los
precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y se podran re-
chazar las Ofertas, al solo juicio de S.B.A.S.E., donde aparezcan recargos indebidos
en los precios.

Podran admitirse variantes soélo en el caso que estuviera expresamente previsto en el
PCP, sin que por ello S.B.A.S.E. adquiera responsabilidad alguna ante el o los Ofe-
rentes afectados o dé derecho a reclamo por parte de los Oferentes.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no
seran consideradas a los efectos de la adjudicacion.

La Licitacion se adjudicara al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos
estipulados en la documentacion del Llamado, hubiese efectuado la Oferta mas con-
veniente a juicio de S.B.A.S.E..
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5.5.

Notificaciéon - Impugnaciones

Antes del vencimiento del plazo de las Ofertas establecido por S.B.A.S.E., éste notifi-
cara a los participantes su resolucién de adjudicacion a la Oferta ganadora.

La adjudicacién podra estar sujeta a impugnaciones. Se establece como condicién de
admisibilidad de las impugnaciones efectuadas por los Oferentes, la constitucion pre-
via de un depdsito por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial, el
cual sera reintegrado al recurrente sélo en el caso que la impugnacién prospere.

Las impugnaciones a la adjudicacién se tramitaran por expediente separado, el cual
estara integrado por copias de las piezas pertinentes, sin interrumpir la ulterior trami-
tacion del expediente principal, excepto que se configuren las situaciones previstas en
el Ultimo parrafo del articulo 12° de la Ley N° 19.549, aplicable por imperio de la Ley
N° 20.261.

Las impugnaciones deberan efectuarse dentro del término perentorio de tres (3) dias
a partir de la notificacion del acto administrativo que se impugna. Vencido el plazo,
S.B.A.S.E. efectuara la adjudicacién y notificara al Oferente ganador, por medio feha-
ciente. También hard conocer la adjudicacion a los no favorecidos para que retiren
sus Garantias de Oferta.

La adjudicacién se notificara dentro del periodo de mantenimiento de Oferta y la re-
cepcion de la notificacion en el domicilio legal declarado perfeccionara la relacién con-
tractual sin que sea necesaria aceptacion por parte del Adjudicatario.

Garantia de Contrato

Dentro del plazo que fije S.B.A.S.E., que no sera menor de cinco (5) dias habiles con-
tados desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario debera
constituir una Garantia a satisfaccion de S.B.A.S.E. del diez por ciento (10%) del im-
porte total de la adjudicacién, en concepto de Garantia de Contrato.

La constitucion de esta Garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes for-
mas:

a) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la
orden de S.B.A.S.E. en la cuenta corriente n°® 999-0000021105/3. El Comitente no
reconocera intereses sobre este depdsito.

b) Garantia bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad ban-
caria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
la expresa renuncia de los beneficios de division y excusidn en los términos del Art.
2.013 del Codigo Civil, constituye domicilio especial en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, y se somete a la jurisdiccion exclusiva y excluyente de los Tribuna-
les Ordinarios de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caucion instrumentado mediante péliza aprobada por la Superintenden-
cia de Seguros de la Nacion para Contrataciones de Obra Publica emitidos por una
Compaiiia de Seguros, a satisfaccion de S.B.A.S.E., que debera fijar domicilio en
la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires, dejandose constancia que la Compafia se
constituye en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantia con re-
nuncia expresa de los beneficios de excusion y division en los términos del articulo
n°® 2013 del Cdédigo Civil. Las firmas de las personas que suscriban la péliza debe-
ran estar certificadas por Escribano Publico.

En caso de no presentarse la Garantia de Contrato o no asistir el Adjudicatario a la
firma de la Contrata, S.B.A.S.E. podra, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudica-
cién, perdiendo el Adjudicatario la Garantia de la Oferta sin derecho de reclamo algu-
no.

Si posteriormente S.B.A.S.E. ordenara modificaciones que implicaren aumentos del
monto contratado, el Contratista debera adicionar al fondo de Garantia de Contrato el
diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez (10) dias de recibir la
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respectiva naotificacion. EI mismo criterio se seguira con las eventuales redetermina-
ciones de precios o actualizaciones de cualquier naturaleza.

La Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las in-
demnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
Contratista y que surja de la liquidacion final, le sera devuelta al Contratista dentro de
los quince (15) dias de solicitada, con posterioridad a la Recepcién Definitiva, liberan-
dose parcialmente en el caso de que en el PCP se admitiera efectuar recepciones de-
finitivas parciales.

La cobertura de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantia de
Contrato”, debe incluir:

 La no ejecucién en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.
 Los dafios a las dependencias de S.B.A.S.E.

« El incumplimiento de cualquier otra obligacion a cargo del Contratista, derivada de la
ejecucion del Contrato.

 El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

A los efectos de la constitucion de la garantia de contrato, los importes cotizados en
moneda extranjera deberan ser tomados en dicha moneda, salvo indicacién en con-
trario en el PCP.

Union Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Para el caso de resultar Adjudicataria una U.T.E. debera constituirse conforme a la ley
19.550 y sus modificatorias, cuyo objeto sea exclusivamente el cumplimiento del Con-
trato y con plazo de vigencia no inferior a un (1) afio posterior a la UGltima Recepcion
Definitiva.

La U.T.E. Adjudicataria asumira las responsabilidades del Contratista y sera constitui-
da por escritura publica, con anterioridad a la firma del Contrato. Los estatutos deben
ser aprobados por S.B.A.S.E.. Asimismo, antes de la firma del Contrato, debera
haberse iniciado el tramite de inscripcion del contrato ante la Inspeccion General de
Justicia y demas Organismos competentes.

Si el trdmite de inscripcidon antes referido ain no hubiera concluido, S.B.A.S.E. podra
celebrar el Contrato con la U.T.E. en formacion. En este caso, las sociedades que
compongan la U.T.E. o que tengan participacién accionaria en la nueva sociedad,
suscribiran el Contrato en calidad de codeudores solidarios.

Los estatutos del Contratista deberan prever, como decisién asumida por las socie-
dades integrantes, la obligacién de no madificar durante todo el plazo de vigencia del
Contrato con S.B.A.S.E. la clausula que establece que no se pueden variar los por-
centajes de participacion en el capital social sin contar con la autorizacion previa y ex-
presa de S.B.A.S.E..

Queda expresamente prohibida la transferencia de acciones, y/o la modificacién de
relaciones asociativas que implique el reemplazo del integrante de la U.T.E. que ejer-
za la Direccion Técnica, o cualquier otra modificacion de la que resulte una variacion
en la atribucion del control total y responsabilidad de los componentes de la U.T.E. y
de la eventual empresa extranjera asociada para cumplir en los aspectos técni-
co-operativos requeridos en el Pliego, siendo una trasgresién a esta prohibicién cau-
sal automatica de rescision del Contrato con causa imputable al Contratista.
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6. DEL CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Firma de la Contrata

Después de integrada la Garantia de Contrato y dentro del plazo que fije S.B.A.S.E.,
el Adjudicatario debera presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, S.B.A.S.E. podra anular la adjudicacion, en cuyo caso el Adjudicatario perdera
la Garantia constituida a tales efectos, o podra otorgar un nuevo plazo si lo considera-
ra conveniente.

Si S.B.A.S.E. no firmara la Contrata antes de los sesenta (60) dias de notificada la ad-
judicacion, por causas no imputables al Adjudicatario, éste podra solicitar que la adju-
dicacién quede sin efecto, en cuyo caso se le devolvera la Garantia de Oferta, sin que
ello importe el reconocimiento de indemnizacion alguna.

Dentro de los diez (10) dias de firmado el Contrato, se notificara al Contratista la fe-
cha, hora y lugar en que le sera devuelta la correspondiente Garantia de Oferta.

Gastos de la Contrata

El Contratista tendra a su cargo toda erogacion que origine la firma del Contrato y sus
ampliaciones por trabajos adicionales y redeterminaciones de precios, cuando asi co-
rresponda, incluso los impuestos, tasas, gravamenes, etc., que hubiera que abonar
con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato.

Documentos Integrantes del Contrato

El Contrato estara integrado por los documentos enunciados seguidamente, todos los
cuales se firmaran en dos ejemplares, uno para cada una de las partes: la Contrata,
toda la documentacion de la licitacion, las circulares y aclaraciones al Pliego, la Ofer-
ta, el plan de trabajos y curva de inversiones y la notificacién de adjudicacién. Firma-
ran esos documentos un funcionario autorizado en representacion de S.B.A.S.E. y el
Representante Legal del Contratista.

Documentos Incorporados

Se consideraran incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle
gue se entreguen al Contratista durante la ejecucion de la obra y aquellos que, con-
feccionados por éste, fueran aprobados por S.B.A.S.E.; las Ordenes de Servicio da-
das por escrito por la Direccién de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los
casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado, uno para cada una de las partes, para ser agre-
gados a la documentacién contractual que el Contratista debera mantener en obra.

Cambio de Domicilio del Contratista

En caso de modificarse el domicilio legal constituido del Contratista durante la vigen-
cia del Contrato, aquél esta obligado a comunicar dentro de los dos (2) dias el nuevo
domicilio a S.B.A.S.E., en forma fehaciente, el que debera constituirse en jurisdiccion
de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Cesiodn o Transferencia del Contrato

El Contrato no podra ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa con-
formidad debidamente formalizada de S.B.A.S.E., el que podra denegarla sin necesi-
dad de invocar causa obijetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningun tipo de
derecho al Contratista.
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7. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

7.1.

7.2.

7.3.

Acta de Inicio

Dentro de los diez (10) dias de la fecha de la Contrata, la DO y el Representante Téc-
nico del Contratista suscribiran el Acta de Inicio, en la que la DO establecera la fecha
de comienzo de los trabajos, a partir de la cual se computaran los plazos del Plan de
Trabajos y de la Curva de Inversiones.

Si transcurridos quince (15) dias de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no
hubiera dado inicio a los trabajos, S.B.A.S.E. podra resolver el Contrato por culpa del
Contratista sin necesidad de intimacion previa alguna, en cuyo caso el Contratista
perdera la Garantia de Contrato y debera responder por los dafios y perjuicios consi-
guientes.

Si por las caracteristicas de la contratacion, en el PCP se estableciera que los plazos
se cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendra el mismo
efecto que el Acta de Inicio.

Si fuera del caso, en el Acta de Inicio se dejara constancia de la entrega al Contratista
del terreno en el que se implantaran las obras.

Direccién de Obra

El Comitente estara representado por una persona de existencia fisica u organismo
de su dependencia denominado Direccién de Obra, siendo sus funciones dirigir y su-
pervisar la ejecucion de los trabajos.

Las relaciones del Contratista con S.B.A.S.E. se realizaran exclusivamente a través
de la Direccion de Obra.

La DO por medio de otro organismo subordinado, la Inspeccidn, tendra también a su
cargo el control de la calidad de los materiales y de la mano de obra empleada, la
marcha de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

La DOy la IO tendran libre acceso, sin aviso previo, a las plantas y depésitos del Con-
tratista y a sus oficinas en el Obrador.

Representante Técnico

El Contratista mantendra permanentemente en el lugar de los trabajos al Represen-
tante Técnico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por S.B.A.S.E., el que
debera satisfacer los requisitos exigidos en el PCP y acreditar las facultades para re-
presentarlo y obligarlo.

Se exigira que el Representante Técnico sea designado en la Oferta y que se encuen-
tre inscripto en el Consejo Profesional correspondiente.

Tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el Contratista
para recibir 6rdenes de la DO, notificarse de las Ordenes de Servicio y darles cumpli-
miento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante S.B.A.S.E..

Serd responsable de la correcta ejecucion de los trabajos y del suministro de todos los
datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de
las tareas.

Debera concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, asi como a to-
dos los actos de replanteo y mediciones para la certificacion, los cuales se considera-
ran implicitamente aceptados por el Contratista si el Representante Técnico no concu-
rriese.

Las citaciones al Representante Técnico se haran con un (1) dia habil de anticipacion,
mediante Orden de Servicio. La negligencia demostrada en la ejecucion de los tra-
bajos, el incumplimiento de las resoluciones pertinentes, o la incomparecencia reite-
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rada a las citaciones que se formulen, podra dar lugar a su remocion.

El Contratista debera proponer reemplazante del Representante Técnico dentro de los
dos (2) dias corridos de producida la vacante por decision propia o de S.B.A.S.E.,
siendo competencia de S.B.A.S.E. su aceptacion o rechazo.

En caso de ausencia provisoria del Representante Técnico, éste deberd comunicarla
y justificarla por escrito a la DO, la que podra aceptar o rechazar la solicitud. EI Con-
tratista designara en su reemplazo a un profesional capacitado, cuyo nivel e incum-
bencia profesional deberan ser aprobados por la DO mediante Orden de Servicio, de
forma tal que no se resienta la marcha de los trabajos.

Toda justificacion de inasistencia del Representante Técnico, se hara por escrito ante
la DO, la cual podra aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el
Libro de Ordenes de Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a jui-
cio de la DO, dara motivo a la aplicacion de una multa diaria igual al incumplimiento
de una Orden de Servicio.

Si el Contratista propusiera la substitucion del Representante Técnico designado en la
Oferta, deberd justificar las causas, que la DO podra o no aceptar a su solo juicio.

En caso de aceptarse el reemplazo, el Representante Técnico propuesto debera
cumplir con los requisitos exigidos en la documentacion contractual. La DO analizara
sus antecedentes y aprobard o no la designacion.

Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentacién que integre el Contrato debera ser considerada reciprocamen-
te explicativa, pero en caso de existir ambigiiedades o discrepancias, ellas seran acla-
radas y resueltas por S.B.A.S.E.

El procedimiento para su resolucion sera como sigue:
a) si es evidente un error material sera corregido donde se encuentre;

b) si no resultara de aplicacién lo anterior, prevalecera el siguiente orden:

La Contrata

La Carta de Adjudicacion

Las Circulares al Pliego en el orden inverso al que han sido emitidas
El Pliego de Condiciones Particulares

El Pliego de Condiciones Generales

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

Los Planos y Planillas definidos en el PET

La Oferta del Contratista y notas aclaratorias.

Se@ "0 oo0 oy

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigiiedad o discrepan-
cia, S.B.A.S.E. resolvera la interpretacion que corresponda.

Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretacién o aplicaciéon de Clausulas Contractua-
les o Disposiciones Legales, deberan ser planteadas por el Contratista a S.B.A.S.E.
por escrito, dentro del término de seis (6) dias de haber efectuado las comprobacio-
nes que fundamenten su presentacion.

S.B.A.S.E. se expedira sobre el tema dentro de los treinta (30) dias corridos a contar
de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por S.B.A.S.E., el Contratista debera
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expedirse en el término de diez (10) dias de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordaran
el modo de resolverlo dentro de los treinta (30) dias corridos y si no se lograra dicho
acuerdo, podran recurrir a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autonoma de Bue-
nos Aires, conforme lo previsto en este pliego.

Queda establecido que durante la tramitacion de las divergencia que pudieren existir
conforme lo previsto en el presente articulo, el Contratista no tendra derecho a parali-
zar los trabajos por ningln motivo que fuere ni a prérrogas contractuales en funcion
de los plazos arriba indicados.

Errores en la Documentacion Técnica

En caso de discrepancias en los Planos, entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima y, en cuanto a discrepancias en-
tre las diversas Especificaciones Técnicas se adoptaran las mas exigentes.

El Contratista tendra la obligacién de verificar, antes de la ejecucion, que los docu-
mentos suministrados por S.B.A.S.E. no contengan errores, omisiones o discrepan-
cias que puedan ser normalmente detectados por un especialista.

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, debera sefialarlas inmediatamente
por escrito a la DO, caso contrario seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo ni del precio total o cualquier otro costo.

Si en cambio, a juicio de S.B.A.S.E. dichos falencias no pudiesen ser detectadas por
un especialista, se le podra reconocer el costo directo de subsanarlas pero no amplia-
ciones de plazo.

Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por erro-
res de aquél, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en caso contra-
rio, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas
existentes, el Contratista debera preparar los planos y convenios de medianeria v,
previa su aprobacion por S.B.A.S.E., pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del
contrato de medianeria debidamente firmado y sellado se entregardn, uno a
S.B.A.S.E. y otro al lindero. Del mismo modo se procedera cuando se construyan pilo-
tes de traccion y éstos traspasen la linea municipal de edificacion.

Documentacion

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo
de la documentaciéon del Contrato, al que se irdn agregando los complementos que
correspondan.
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8. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

8.1.

8.2.

Plazo

Los trabajos deben ser realizados en forma completa y entregados a entera satisfac-
cion de S.B.A.S.E. en las fechas convenidas y en los plazos parciales que se esta-
blezcan en el plan de trabajos, de conformidad con lo dispuesto en el PCP.

A pedido del Contratista, S.B.A.S.E. podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su
solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1°) trabajos adicionales o
mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados; 2°) demoras
de S.B.A.S.E. en la entrega de documentacién, materiales, terrenos o de elementos
de cualquier naturaleza previstos en la documentacién contractual, con excepcion de
los pagos; 3°) conflictos gremiales de caracter general; 4°) caso fortuito o de fuerza
mayor.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los cinco (5) dias de pro-
ducido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorga-
da una prérroga se ajustara el Plan de Trabajos y la Curva de Certificacion al nuevo
plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de ori-
gen de la prorroga y se sometera el nuevo plan a la aprobacion de S.B.A.S.E..

La actualizacion de la Curva de Inversiones se hard siempre con los precios basicos
del Contrato.

Las prérrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no daran lugar al re-
conocimiento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralizacion total
mayor de treinta (30) dias dispuesta por S.B.A.S.E. por motivos no imputables al Con-
tratista.

El Contratista quedara constituido automaticamente en mora si, a la expiracién del
plazo y sus prérrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente termina-
dos. Cuando en el PCP se establezcan plazos parciales para determinados trabajos,
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado el Contratista entrard en mora par-
cial.

En ambos casos, S.B.A.S.E. podréa aplicar las penalidades previstas en el contrato.

Libros de Comunicaciones

Toda documentacion intercambiada entre S.B.A.S.E. y el Contratista tendra validez
Unicamente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendran
hojas numeradas por triplicado, selladas, con un encabezamiento que identifique el
numero y denominacién de la licitacion y el nombre del Contratista y estaran rubrica-
dos por S.B.A.S.E..

Los Libros seran provistos por el Contratista y deberan permanecer en poder de la Di-
reccion de Obra.

Los Libros de Comunicaciones llevaran las siguientes denominaciones:

a) Libro de Ordenes de Servicio:

En él se insertaran las érdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la
Direccién de Obra dirija al Contratista. Las 6rdenes de servicio deberan ser recibi-
das por el Representante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de
S.B.AS.E..

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentara el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de ins-
pecciones especiales o propuestas que estime necesario formular a S.B.A.S.E..
Cuando el Contratista deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cual-
quier indole se dirigira exclusivamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedi-
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

do. No tendra validez alguna cualquier otro tipo de comunicacion.

Recepcion, Cumplimiento y Observaciones de las Ordenes de Servicio

Todas las 6rdenes de la Direccién de Obra, y también las observaciones, cuando su
importancia lo justifique, seran dadas por escrito en el libro de Ordenes de Servicio.
Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista
debera notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si
transcurrido ese plazo no lo hiciera, se lo dara por notificado de hecho y no podra re-
clamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar
reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicacién en contrario. Desde el
momento de la notificacion el Contratista dispone de veinticuatro (24) horas adiciona-
les para observarla.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
gue reciba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos funda-
mentos. No se consideraran como observadas las Ordenes de Servicio cuando al
hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier
caso, si la Direccion de Obra ratifica la orden observada, el Contratista debe cumplirla
de inmediato, reservandose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios
gue estime producidos por la Orden. El incumplimiento por el Contratista de una Or-
den de Servicio lo haréa pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comien-
zo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas haréa incurrir al Contratista en mora
parcial de cumplimiento de Orden de Servicio.

Partes Diarios

El Contratista debera presentar diariamente un parte referido al personal y equipos
asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climaticos, etc., cuando asi se lo
solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

Sistema de Aseguramiento y Gestién de la Calidad

En caso de que el PCP lo solicite, el Contratista debera tener implementado un Sis-
tema de Aseguramiento y Gestion de la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar.

Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con
los requerimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

S.B.A.S.E. podra exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la correcta ejecucién de un trabajo y/o soste-
ner el ritmo previsto.

El equipo debera ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo,
tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el
Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones
especificadas en ellos, y estara sujeto en todo momento a la verificacion y prueba que
haga la DO.

La conformidad que dé S.B.A.S.E. al equipo que proponga el Contratista en su Oferta
0 a sus modificaciones, no relevara al Contratista de su obligacién de ejecutar los tra-
bajos de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica
responsabilidad alguna para S.B.A.S.E. si debe ser aumentado, modificado o cambia-
do total o parcialmente, antes o durante la ejecucion de los trabajos, para cumplir con
el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones ba-
sicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucién pro-
gramado.
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8.7.

8.8.

8.9.

La DO tendra derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del
equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecucién de los trabajos se pone de
manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces
o insuficientes.

Contralor de los Trabajos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecucion no pudiera ser verifi-
cada después de ejecutado, el Contratista debera dar aviso escrito con una anticipa-
cion minima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere es-
te requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para
verificar su correcta ejecucion.

Ingreso y Retiro de Materiales, Maquinas e Implementos de Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podran retirar de la obra materiales, equipos
y elementos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorizacién de la DO en ca-
da caso. Asimismo, debera informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier va-
riacion de su planta.

El Contratista s6lo podra ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos
equipos y materiales afectados a la ejecucion de los trabajos contratados.

Dafos y Perjuicios

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdida o perjuicios
ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor se aplicara lo
previsto en la Ley de Obras Publicas N° 13.064 (B.O. 28/10/47) y las leyes y decretos
complementarios.
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9. PERSONAL DEL CONTRATISTA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislacion labo-
ral, de seguridad social y de prevencion de riesgos del trabajo, debiendo bajo su ex-
clusiva responsabilidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquida-
cion y pago de salarios, cargas sociales y contratacion de los seguros emergentes.

Tratdndose de personal extranjero, ademas de los requisitos mencionados en el pa-
rrafo anterior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia
de politica migratoria en la Republica Argentina. Por ende, el personal debera cumplir
con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista debera gestionar
las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de
seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de te-
rritorialidad vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, resultando los extremos indica-
dos como condiciones suspensivas para el perfeccionamiento del contrato producto
de la adjudicacion.

Admisibilidad

El Contratista debera suministrar, previo a su incorporacién, la nomina del personal
gue afectard a la obra incluyendo las pdélizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo
del Trabajo (A.R.T.) o las pdlizas de seguro de accidentes personales, segun corres-
ponda. Este requisito debera ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo per-
sonal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

Indemnidad

El Contratista brindara plena indemnidad a S.B.A.S.E. tanto laboral como ante la se-
guridad social, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de
solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley N°
20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumpli-
miento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados
resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse
por incumplimiento ante su inobservancia.

Idoneidad y Disciplina

El personal debera tener la idoneidad suficiente para desempefiar las tareas asigna-
das, pudiendo S.B.A.S.E. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere care-
cer de la aptitud necesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a
su cargo entregados por S.B.A.S.E. A dichos efectos, el Contratista y todo su perso-
nal, como asimismo sus subcontratistas y el personal de éstos, deberan acatar las 6r-
denes dictadas por S.B.A.S.E., las cuales pueden ser implementadas por medio de
sus representantes.

S.B.A.S.E. se reserva el derecho de exigir la exclusion de todo personal, cualquiera
fuere su funcidn, que incurriera en actos de indisciplina; y la ampliacion de la dotacion
de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato.
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9.5.

Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo

El Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, propuesto por el
Contratista y aceptado por S.B.A.S.E., debera estar en el lugar en que se desarrollen
los trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a
S.B.A.S.E. el documento “Fecha de Inicio de los Trabajos” y el “Programa Unico de
Higiene y Seguridad (PUHST) de la Obra”, ambos firmados por el Representante
Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo y el Repre-
sentante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PUHST de la Obra al que se refiere el parrafo anterior debe contemplar todas las
tareas a realizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas
Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, deberd presentar ante S.B.A.S.E. un “Plan de Contingencias” con la res-
puesta adecuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros ries-
gos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo
instituido por la ley N° 19587, el Decreto n°® 911/96 y sus normas modificatorias, com-
plementarias y reglamentarias durante el desarrollo de todos los trabajos, debiendo
complementarse el Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con suficiente nu-
mero de técnicos auxiliares inscriptos en el registro pertinente, a los efectos de aten-
der adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, sera
considerada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la au-
sencia del Representante Técnico.

Se indicara en el PCP, a los efectos de la coordinacion de las actividades de Higiene
y Seguridad y de Medicina del Trabajo, conforme se define en el articulo 6° del decre-
to 911/96, si el Contratista de esta licitacién adquiere la responsabilidad de “contratis-
ta principal”, si lo hubiere.

Caso contrario, se indicara en el PCP si el Contratista de esta Licitacién debe mani-
festar su adhesion al PUHST de la Obra y hacerlo cumplir, asi como también a su
propio programa de HST acorde con la actividad especifica a desarrollar.
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10. MATERIALES Y TRABAJOS

10.1.

10.2.

Calidad

Las estipulaciones de la presente clausula son validas para la licitacion de obras civi-
les o de caracteristicas similares, pudiendo ser aplicables a otro tipo de contratacio-
nes cuando resulte pertinente.

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra seran los
especificados en el PET y deberan ser aprobados previamente por la DO. Los traba-
jos deberan ejecutarse segun las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezca
el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documen-
tos. La DO comunicara al Contratista, a través del Libro de Ordenes de Servicio la co-
rrespondiente aceptacion o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicacion de la acep-
tacion o rechazo, éste sera de cinco (5) dias para los materiales e inspeccién en las
obras y diez (10) dias en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Labo-
ratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista. Parte de las muestras del material aceptado debera ser conservado en
Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la
provisién o el uso indebido de materiales o disefios patentados y mantendra indemne
a S.B.A.S.E. de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la DO ex-
traera peridodicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna parti-
da de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas,
procedera a su inmediato rechazo.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde
deban realizarse los ensayos seran por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro del pla-
zo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta
orden, la DO podra hacer retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen, no responsabilizandose S.B.A.S.E. por pérdi-
das, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista,
previa naotificacion del lugar de depdsito.

La obra o elemento de obra o provision debera ejecutarse conforme a los planos del
Proyecto y las clausulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su
fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para
gue la obra o elemento de obra cumpla su fin previsto.

Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboracién previa en fabrica o taller, se es-
pecificaran en el PCP o en el PET las condiciones y formalidades para su inspeccion
y recepcion.

S.B.A.S.E. podré inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten vy, si éstos se en-
contraran a mas de sesenta (60) km de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, el Con-
tratista debera cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de 10 / DO.
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10.3.

10.4.

10.5.

El Contratista sera responsable de la calidad del disefio, de la ejecucion, de la fabri-
cacion y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorpora-
dos, sea que hayan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus provee-
dores.

El Contratista debera informar inmediatamente a S.B.A.S.E., si durante el proceso de
fabricacion de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsa-
nar algun defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos
para su reparacion o saneamiento. El Contratista no procedera a la reparacién o sa-
neamiento sin el consentimiento previo de S.B.A.S.E..

El Contratista debera consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantias
de fabricacién del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos
gue en ella se indican. Estas garantias se mantendran con independencia de la Re-
cepcidn Definitiva prevista en el contrato.

El Contratista fabricara los suministros de conformidad a las especificaciones y al di-
sefio que se apruebe, en los lugares, condiciones y plazos que se establezcan. El
Contratista no despachara ninguna parte del Suministro de la fabrica sin que
S.B.A.S.E. o su representante haya aprobado el certificado de inspeccion correspon-
diente.

En cualquier momento durante el proceso de fabricacion, previa comunicacion al Con-
tratista, el personal de S.B.A.S.E podra acceder a las plantas de fabricacién o ensam-
blaje de los suministros.

Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones

El Contratista rescatara y hara entrega a la Inspeccion de Obra de todos los objetos
de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar los trabajos
encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cédigo Civil y la ley N° 9050.

Correccion de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecu-
cion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y re-
construird a su costa, sin que esto pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debien-
do la obra realizarse a satisfaccion de S.B.A.S.E..

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones,
S.B.A.S.E. podra ordenar la realizacion de los estudios y/o ensayos necesarios para
determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correra por cuenta del Contratista,
salvo que el resultado confirmase que son de recibo, en cuyo caso correran por cuen-
ta de S.B.A.S.E..

Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, S.B.A.S.E. podra ordenar verificaciones o ensa-
yos destructivos. Si el vicio se confirmare, se procedera conforme al articulo “Correc-
cion de Trabajos Defectuosos” de este PCG; en caso contrario, S.B.A.S.E. reconocera
los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos genera-
les y beneficios, y acordara la ampliacién de plazo que el ensayo y la correccién pu-
dieran justificar. Esto Ultimo no sera de aplicacion si el Contratista no hubiera dado el
aviso previo de ejecucién del trabajo que prevé el articulo “Contralor de los Trabajos",
de este PCG.

El Contratista no podra excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o
conformidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado S.B.A.S.E..

La falta de comprobacion de falla o fraude no libera al Contratista, alin después de la
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Recepcién Definitiva, de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

10.6. Existencia de Materiales

El Contratista tendra siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales
necesarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como minimo el abaste-
cimiento para quince (15) dias de trabajo.
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11. RELACIONES CON TERCEROS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Subcontratista

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la previa
conformidad escrita de S.B.A.S.E, no eximiéndose de su condicion de Unico respon-
sable.

El Comitente podra denegar la conformidad a la subcontratacién sin necesidad de in-
vocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justi-
ficacién que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicacion en la Subcontratacion lo instituido en el apartado “Personal del Con-
tratista” del presente Pliego.

Otros Contratistas

El Contratista esta obligado a permitir el acceso a la zona de trabajo que le fuese
asignada, a terceros Contratistas de S.B.A.S.E., y acatara las instrucciones que se le
formulen para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta la Recepcion Provisoria de los
mismos, el Contratista sera responsable por los dafios, deterioros, pérdidas y sustrac-
ciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podra efectuar ningan reclamo debido a la presencia de otras em-
presas en los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinacion, en la medi-
da que le fueren requeridas.

Tareas en Sectores en Servicio

Cuando deban realizarse trabajos en sectores relacionados con el servicio publico de
subterraneos, éstos se ejecutaran de una manera ordenada, a fin de no entorpecer su
desarrollo y tomando las debidas precauciones, para no causar dafios o inconvenien-
tes a las instalaciones fijas 0 moviles y a la prestacion del servicio.

Los horarios de trabajo en estos sectores deberan coordinarse con S.B.A.S.E. y con
el Concesionario y no daran derecho a reclamo alguno por la extensién u oportunidad
en que se otorguen.

Dafos

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o
personal de ambos, origine deterioros o dafios a otros trabajos terminados o en eje-
cucioén a cargo de otros Contratistas o de propiedad de S.B.A.S.E., seran por cuenta
del Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones o reparacio-
nes necesarias. Los montos originados por estos conceptos seran estimados por la
DO y deducidos por S.B.A.S.E. de la primera liquidacidon a pagar al Contratista, en
caso que el Contratista hubiese incumplido su obligacion de solventar dichos costos y
gastos.
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12. SANCIONES Y PENALIDADES

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Hechos que Pueden Originar Sanciones y Penalidades

El Comitente, a través de la DO, podra imponer sanciones al Contratista y a su Re-
presentante Técnico en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, de
Ordenes de Servicio o de ambas. La aplicacién de penalidades al Representante
Técnico no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por
la mala ejecucion de trabajos o la mala calidad de los materiales.

Clases de Sanciones y Penalidades
Se determinan las siguientes penalidades:

1°) Al Contratista
a) Cargos
b) Multas

2°) Al Representante Técnico

a) Llamado de atencion
b) Sustitucién

Cargos

Los cargos son una compensacion en dinero de los perjuicios ocasionados por una
operacion errada o por el incumplimiento de una obligacion. S.B.A.S.E. podra recurrir
al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no eje-
cutados por el Contratista en su oportunidad y facturara su costo con un recargo del
quince por ciento (15%). La aplicacién del cargo no libera al Contratista de la respon-
sabilidad por cualquier consecuencia de la operacién errada o por el incumplimiento
de su obligacién ni la exime de la aplicacidon de las sanciones que pudieren corres-
ponderle. Previamente a la aplicacién del cargo la Direccion de Obra intimara al Con-
tratista a subsanar o cumplir con la obligacion en un plazo perentorio.

Multas

Las multas se aplicaran por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, del plan
de trabajos y curva de inversiones y de los conceptos que luego se mencionan y que
podran ser modificados en el PCP.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del Contrato al monto ori-
ginal del mismo mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y
actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran
practicado a la fecha de aplicacion la multa.

1. Multa diaria por mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio:

el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por dia.

2. Multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos:

el uno por mil (1°/00) del monto del Contrato por dia.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le sera devuelto al
Contratista cuando, en relacién con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el
tiempo perdido. Los importes a devolver no tendran ningln tipo de actualiza-
cion ni generaran intereses.

01 PCG 080327.doc 35



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

3.

12.5.

Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico:
el uno por cincuenta mil (1/50.000) por dia de ausencia.

Multa diaria por realizacion de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo:

el dos por mil (2 0/00) del monto del item del Contrato al cual pertenece el
trabajo en cuestion.

Multa por mora en la terminacion de los trabajos en los plazos parciales y/o total:
Se fijara segun el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del
plazo contractual, el importe diario de la multa sera:

M=0,01xC/P
b) Excedido el periodo anterior el importe diario de la multa seréa:
M = 0,03 x C/ P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses
C = Monto del contrato

c.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C correspondera al monto
total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P correspondera al
plazo total mas las ampliaciones aprobadas por S.B.A.S.E..

c.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C correspondera al monto de obra
que debia ejecutarse durante el periodo incumplido, incluidas sus modifica-
ciones. El plazo P correspondera a la duracién del periodo incumplido mas las
ampliaciones aprobadas por S.B.A.S.E..

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos especificos del cronograma
de obras indicados en el PCP, llevara al Contratista a entrar en mora. Como ejemplo,
sin ser una lista taxativa, se entrara en mora parcial por incumplimiento de: la entrega
de sectores de obra para el ingreso de otros Contratistas de S.B.A.S.E.; la liberacion
de calzadas y/o aceras; la liberacién o disminucion de sectores de obrador en la via
publica; la liberacion de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podra superar el diez
por ciento (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje,
S.B.A.S.E. podra optar por la rescisién del Contrato por causas atribuibles al Contra-
tista 0 por su continuacioén; en este Ultimo supuesto, se fijara un plazo de terminacion
y un plan de inversiones al que seran aplicables las previsiones del PCP respecto de
su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hara pa-
sible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al
Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros 0 a S.B.A.S.E.
emergentes de la demora.

Sanciones al Representante Técnico del Contratista

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atencion por no
concurrir a citacién debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o
por incumplimiento de sus responsabilidades técnicas.

Cuando la reiteracion de hechos punibles lo motivara, la DO podra requerir la sustitu-
cion del Representante Técnico.
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12.6.

12.7.

12.8.

01 PCG 080327.doc

Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una asociacion o U.T.E. de empresas vincu-
ladas transitoriamente, la sancién que eventualmente pueda serle aplicada sera
afrontada en forma solidaria.

Reconsideracion
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos pertinentes.

Percepcion de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos sera descontado del primer certificado que se ex-
tienda después de aplicada la sancién y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante S.B.A.S.E.. En caso de
resultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes corres-
pondientes podran ser deducidos de la Garantia de Contrato y/o del fondo de reparos,
en cuyo caso el Contratista debera reponer el importe que se hubiere deducido dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de resolucion del Contrato y la pérdida del saldo de dicho deposito.

La percepcion de las multas o cargos sera efectiva ain cuando no estuviera firme la
resolucion que impuso la sancion. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos. Los importes a devolver no tendran ningun tipo
de actualizacién ni generaran intereses.

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligacién del Contratista
de responder por los dafios y perjuicios que S.B.A.S.E. sufra a causa del incumpli-
miento.

El Comitente emitird Notas de Débito contra la cuenta del Contratista por los importes
gue correspondan a penalidades, multas e intereses moratorios y punitorios previstos
en la documentacion licitatoria.
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13. SEGUROS

13.1.

13.2.

13.3.

General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debe presentar los seguros necesarios
para mantener indemne a S.B.A.S.E. y a su personal por cualquier reclamo o contin-
gencia durante la vigencia del Contrato.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislacién
de la Republica Argentina, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fe-
cha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerara incluido en los precios del Contrato. Estaran
también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de cobertu-
ras y/o conceptos que eventualmente las pdlizas no contemplen o los importes nece-
sarios cuando las indemnizaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratacion y mantenimiento de las
polizas, como asi también de las obligaciones a su cargo, sera considerado como fal-
ta grave negligencia a los efectos de la aplicacion de las sanciones y penalidades es-
tablecidas en el presente Pliego.

Los términos de las pélizas, como asi también las compafiias aseguradoras, deberan
ser aprobadas por S.B.A.S.E. El Contratista debera presentar los informes de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nacién en los que se indique el estado patrimonial y
de solvencia de la compafiia propuesta, si lo requiriera la DO.

Condiciones de las Pdlizas

1.- Las polizas de seguro deberan ser emitidas por compafias previamente acepta-
das por S.B.A.S.E. y contendran al Comitente como beneficiario o co-asegurado, sal-
vo en las correspondientes a ART y accidentes personales.

2.- Deberan contener una Clausula que exprese que la extensiéon del seguro no sera
reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de
S.B.A.S.E., comprometiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a
S.B.A.S.E., con una anticipacién minima de quince dias (15), si por omisién de pago o
por cualquier otro motivo, la pdliza pudiese caducar o perder vigencia, total o parcial-
mente; caso contrario la Aseguradora asumira las responsabilidades consecuentes.
Dichas responsabilidades no corresponderan a la Aseguradora, en el caso de polizas
en las que S.B.A.S.E. no sea parte del contrato de seguro.

3.- El monto asegurado debera cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, in-
cluido transportes, embalajes, disefios, derechos, licencias e impuestos de cualquier
tipo necesarios para su reposicion.

4.- En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora debera dar pre-
aviso a S.B.A.S.E. con quince (15) dias de anticipacion a la fecha establecida para la
caducidad de cualquier pdliza. EI Comitente podra mantener y contratar los seguros
abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cual-
quier pago que deba efectuar a favor del Contratista. Toda acciéon de S.B.AS.E. a
este respecto no reducira las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

5.- Ante un siniestro es obligacion del Contratista la realizacion de los tramites y ges-
tiones necesarios hasta obtener la oportuna indemnizacion.

Seguros a Contratar
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Complementado lo especificado y sin que impligue limitacion alguna, se agrega, a titu-
lo ilustrativo, una enumeraciéon no taxativa de los seguros que deben contratarse en
Argentina:

e Laborales: El Contratista sera responsable por los accidentes de trabajo y en-
fermedades que pudieran sufrir sus dependientes hasta la Recepcion Definiti-
va. A los efectos de cubrir dichos riesgos, debera contratar una poéliza de segu-
ro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra to-
das las obligaciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N°
24.557 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas
gue la suplan o complementen en el futuro. Lo expresado sera obligatorio para
sus subcontratistas, debiendo presentar los comprobantes que acrediten la
contratacion de este seguro. También debera dar cumplimiento a la contrata-
cion del Seguro de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74).

e Sequro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcon-
tratistas que por la naturaleza de su contratacion no se encuentre cubierto por
polizas de riesgos del trabajo, debera estar cubierto, hasta la Recepcion Defi-
nitiva, por un seguro de Accidentes Personales, que incluira, también, a las
personas que S.B.A.S.E. autorice a ingresar al lugar de ejecucion de los traba-
jos. El monto asegurado debera ser el mismo que cubre el seguro de ART.

e Sequro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: El Contratista deberd con-
tratar una péliza de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades,
contra toda pérdida o dafio, sea cual fuere su causa, por un monto que en nin-
gln momento podra ser inferior a su valor de reposicion a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro debera incluir los obradores e instalaciones auxiliares de
cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su
acarreo hasta su transformacion en producto terminado, alin cuando se encon-
traran fuera del area de la obra; dafios a terceros y a los bienes existentes, in-
cluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, asi como los dafios
derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o dafio malicioso.

El seguro debera cubrir los dafios que se pudieran producir durante el periodo
de garantia o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de
construccion y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo.
Los derechos de indemnizacion se transferiran a S.B.A.S.E.. La pdliza de se-
guros debera incluir una clausula de no repeticiéon contra S.B.A.S.E., sus fun-
cionarios y/o dependientes.

¢ Responsabilidad Civil: EI Contratista debera tomar un seguro para cubrir la Res-
ponsabilidad Civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pueda causar a
terceros o0 a cualquier persona o bienes publicos o privados, a causa de la eje-
cucion del Contrato. La suma asegurada no debera ser inferior a pesos cinco
millones ($ 5.000.000). La pdliza de seguros debera incluir una clausula de no
repeticion contra S.B.A.S.E., sus funcionarios y/o dependientes.

¢ Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil debera con-
tener una clausula de Responsabilidad Civil Cruzada.

¢ Responsabilidad Civil de Automotores: segun legislacién vigente.
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14. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS

El pago de los certificados se tramitara y realizara de conformidad con lo que sigue.
Para el caso de contrataciones para las que este sistema no resulte adecuado, se es-
tableceran en el PCP las formas y modalidades que regiran para dicha contratacion.

14.1. Certificacion

14.1.1. Medicién de los Trabajos

Al final de cada mes calendario y dentro de los ultimos cinco (5) dias del mes se medi-
ran los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la DO. Se entendera
por trabajos ejecutados, a los fines de la medicién, a aquellos cuyos elementos consti-
tutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparan definitiva-
mente, de acuerdo con lo estipulado en el PCP y en el PET. El resultado de las medi-
ciones se volcara en los formularios (Acta de Medicién) preparados por el Contratista,
gue deberan ser aprobados por la DO.

El Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las mediciones de las obras
ejecutadas. En las Actas y computos de estas mediciones debe constar la conformi-
dad del Representante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o medi-
ciones de obra, deberd manifestarlo en el Acta de Medicidn. La reserva debera ser
clara y precisa. Dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos justificara
su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus ob-
servaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medicion o clasifica-
cion de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc., pudieran alte-
rarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, 0 que resulte dificultoso
o imposible de verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera oportu-
nidad en que tales obras se clasifiquen o midan.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de
modificacion por accién del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la
primera medicion ordinaria, el Contratista debera reclamar su inclusion en la foja de
medicién. Su silencio en esa oportunidad, significara su conformidad con la medicion
gue en otro momento practiqgue S.B.A.S.E..

En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se ne-
gare a presenciarlas 0 no concurriere a la citacion por escrito que se le formulase al
efecto, se lo tendrd por conforme con el resultado de la operacion practicada por la
DO.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etc., que sean
necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de
las mismas que S.B.A.S.E. considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Con-
tratista.

La medicién debera ser acumulativa, es decir que comprendera la totalidad de los tra-
bajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medicién y su va-
lor parcial estara dado por su excedente sobre el total de la Liquidacion anterior.

14.1.2. Certificado de Obra

Los formularios para la confeccién del Certificado de Obra, seran provistos e impresos
por el Contratista segun las normas, tipo y modelo que indique la DO.

La confeccién del Certificado sera por cuenta del Contratista en base a la medicién
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practicada y debera ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) dias
de conformada la mediciéon, acompafiado de toda la documentacion anexa que se
exige en el Pliego.

La certificacion debera ser acumulativa, es decir, que comprendera la totalidad de los
trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la dltima medi-
cion, surgira el valor a certificar.

El certificado debera ser presentado por el Contratista en original y cuatro (4) copias,
debidamente firmadas y selladas en todos sus folios, y acompafiado de toda la docu-
mentacion exigida en los documentos de la licitacion, requisito sin el cual se lo tendra
por no presentado.

La DO contara con un plazo de diez (10) dias corridos, desde la fecha de su presen-
tacion, para prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos em-
pezaran a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentacion.

Una vez aprobado, una copia del certificado le sera devuelta al Contratista con la con-
formidad de la DO.

Unicamente podra presentarse en forma manuscrita la documentacion que acompafna
el Acta de Medicion.

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Cer-
tificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose poste-
riormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pa-
go a cuenta de los trabajos y quedaran sujetos a posteriores rectificaciones hasta tan-
to se produzca la medicidn y liquidacion final y ésta sea aprobada por S.B.A.S.E..

De los Certificados se podran deducir las sumas que por cualquier concepto deba re-
integrar la empresa Contratista.

En caso de mora en la presentacion del Certificado, la DO podra bajo apercibimiento,
certificar de oficio la cantidad que considere que corresponde abonar.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podra certificar mas cantidad de
obra que la que se consigna para cada item en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podran superar
las aprobadas.

14.1.3. Documentacién Anexa

La tramitacién por parte de S.B.A.S.E. de los Certificados Mensuales esta condiciona-
da a la previa presentacion por parte del Contratista, de los comprobantes que de-
muestren el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento
hubiera operado al Gltimo dia del mes que se certifica:

a) las derivadas de la legislacion laboral y seguridad social vigente, incluso
A.R.T. (formulario 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emiti-
das por la Aseguradora y nota dejando constancia, con caracter de declara-
cion jurada, de que en la némina de empleados se encuentran incluidos todos
los afectados a la obra).

b) el nimero del Codigo Unico de Identificacion Laboral (CUIL) de cada uno de
los trabajadores que presten servicios, constancia de pago de las remunera-
ciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de
la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la
constancia de contratacion de cobertura por riesgos del trabajo.

c) la acreditacion de la vigencia de las pdlizas de seguros requeridas en la do-
cumentacion del contrato, como asi también las constancias de pago mensua-
les,
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d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente
al ultimo vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Au-
ténoma de Buenos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta juris-
diccién,

e) la acreditacion del cumplimiento de toda otra obligacién condicionante de la
tramitacién del certificado mencionada en la documentacién del contrato.

Toda la documentacién debera ser presentada con sello y firma del Representante
Técnico.

14.1.4. Presentacion de las Facturas

14.2.

Las facturas deberan expedirse a nombre de S.B.A.S.E., con domicilio en la calle
Aguero 48 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y confeccionarse conforme los
requisitos establecidos por la AFIP.

La presentacion de las facturas a la Direccién de Obra es una condicion previa para la
tramitacion del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del
IVA, las facturas deberan emitirse por separado para cada tasa.

Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra y de acopios si correspondiera se retendra el cin-
co por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituira el Fondo de
Reparos.

Este fondo quedara en poder de S.B.A.S.E. hasta la Recepcidn Definitiva de la obra
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones
gue fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera or-
denado. Se deduciran también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados, segun lo dispuesto en este Pliego, que se pongan de manifiesto con pos-
terioridad a su aprobacion.

14.2.1. Sustitucion del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecucion de la obra, el Contratista podra sustituir
hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de repa-
ros por un seguro de caucion, de las forma prevista para la Garantia de Contrato.

En tal caso S.B.A.S.E. tendra derecho a exigir el cumplimiento de la fianza preceden-
temente citada, no solo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vi-
cios o defectos en la ejecucién de las obras, sino también cuando se rescinda el Con-
trato por culpa del Contratista, a los efectos de la retencion prevista en el Art. 51, inc.
c) de la Ley N° 13.064, o cuando la liquidacidn final de los trabajos resulte un saldo
deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aqui se trata, su importe podra aplicarse al pago de cual-
quier crédito que S.B.A.S.E. tenga con el Contratista asi como también a cubrir los
cargos que correspondan en virtud de la Ley N° 13.064 o del Contrato (jornales de
obreros, créditos comprendidos en el Art. 47° primera parte de la Ley N° 13.064, etc.).

14.2.2. Intereses

El Comitente no pagara intereses por los depésitos en efectivo. Son a cargo del Con-
tratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores en-
tregados en depdsito.

14.2.3. Actualizaciéon del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciacion de los valores depositados, éstos representaran un
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14.3.

valor inferior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el
Contratista debera cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por apli-
cacion de la redeterminacion de precios, con un depdsito adicional. Si no lo hiciera,
S.B.A.S.E. podré retener las sumas necesarias de cualquier crédito a favor del Con-
tratista.

Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuara en los plazos que determine el
PCP. Los pagos de suministros fabricados en el extranjero seran pagados en pesos
salvo que se especifique de otro modo en el PCP.

14.3.1. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos seran por
cuenta de quien las solicite; en tal caso S.B.A.S.E. deducira de la suma a transferir el
importe de las comisiones bancarias que resulten.

14.3.2. Demora en los Pagos

14.4.

Si S.B.A.S.E. se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no
imputable al Contratista, éste tendra derecho a reclamar los intereses que correspon-
dan por aplicacion de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) dias pu-
blicada por el Banco de la Nacién Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinaran sobre la suma liqui-
da a pagar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidacion
del certificado y previa deduccién de las sumas que se retengan por concepto de mul-
tas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en
cualquier clase de retencion que se efectuare con arreglo a las clausulas contractua-
les.

En ningln caso la demora en los pagos acordara al Contratista el derecho a obtener
una prérroga de plazo en la ejecucion de la obra.

Otros Pagos

En el PCP se indicara si se efectuaran otros pagos fuera de los certificados mensua-
les y sus modalidades.
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15. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Modificaciones de Obra

El Contratista esta obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensacion,
variaciones en mas o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del con-
trato.

En el caso de disminucion de la cantidad de un item que exceda el veinte por ciento
(20%), se establecera de comun acuerdo un precio nuevo para el total a ejecutar. La
supresion total de un item solo dara derecho al Contratista a resolver el Contrato si di-
cho item representara un valor mayor del veinte por ciento (20%) del monto total del
Contrato.

En el caso de aumento de la cantidad de un item que exceda del (20%), se liquidara
al precio de Contrato la cantidad original contratada incrementada en el veinte por
ciento (20%) y se acordara un precio nuevo para el excedente de esa cantidad.

Con excepcidn de los trabajos cuya ejecucion esté fundada en razones de objetiva y
justificada urgencia, no podra ejecutarse ningun trabajo cuyo precio no haya sido pre-
viamente aprobado, responsabilizandose S.B.A.S.E. de imprimir al trdmite correspon-
diente la méaxima celeridad posible.

Precios Nuevos

Los precios nuevos que se convengan se estableceran sobre la base de los presenta-
dos con la Oferta, siempre a precios basicos o de la ultima redeterminacion, de modo
tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijacién de precios nuevos se es-
timar4 mediante andlisis sobre la base del precio de adquisicién al por mayor de los
materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los
gastos generales. Los porcentajes de gastos generales y beneficio que se aplicaran a
los precios nuevos seran los que resulten de los analisis de precios presentados en la
Oferta o los que se determinen en el PCP.

Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, S.B.A.S.E. podra disponer que los
trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1°) encomendar los trabajos a otro Contratista;

29) efectuarlos por Administracion;

3°) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proce-
der inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevara cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle,
como la aprobacion o reparos de la DO, servira como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia administrativa o judicial.

Reajuste de Garantia

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del monto del Con-
trato, el Contratista debera ampliar la Garantia de Contrato en el diez por ciento
(10%) de tal aumento.

01 PCG 080327.doc 44



SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E.

16. RESOLUCION DEL CONTRATO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podra resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos
previstos en este PCG y/o en el PCP y/o en los considerados de la Ley N° 13.064, Ley
Nacional de Obras Publicas. La resolucidon sera comunicada fehacientemente por
S.B.A.S.E. al Contratista.

Causa del Comitente

El Contratista podra resolver el Contrato por causa de S.B.A.S.E. en todos los casos
previstos en la Ley Nacional de Obras Publicas. La resoluciéon serd comunicada en
forma fehaciente por el Contratista a S.B.A.S.E..

Consecuencias

Producida la resolucién, sus consecuencias seran las que determina la Ley Nacional
de Obras Publicas.

Toma de Posesion de la Obra

Producida la resolucion, S.B.A.S.E. tendra derecho a tomar posesiéon inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallio de
los trabajos, materiales y equipos.

También podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que es-
time mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra
S.B.A.S.E. cuando la resolucion haya sido declarada por culpa de aquél.

Inventario

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dila-
torias y procurando en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado
en el acto del inventario, S.B.A.S.E. estard de todas maneras habilitado para realizar-
lo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél y en tal
caso se estara al hecho por S.B.AS.E..

Avallo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, S.B.A.S.E. dispondra que el dife-
rendo se resuelva por la via pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del ava-
IGo que practique el perito nombrado por S.B.A.S.E..

Liquidacién de los Trabajos

El Comitente practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases
de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables para la obra.
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Los materiales y enseres no aceptados por S.B.A.S.E. seran retirados por el Contra-
tista a su costa, dentro del término que aquélla le sefiale, el que no sera mayor de
quince (15) dias siguientes a la notificacion fehaciente. Si el Contratista no diera cum-
plimiento en el plazo sefialado, S.B.A.S.E. podra disponer el retiro y deposito de los
mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratis-
ta, quien no podra reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
gue sefiale S.B.A.S.E.; si no lo hiciera, S.B.A.S.E. los demolera con gastos a cuenta
del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectua-
dos a cuenta.

Este crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para res-
ponder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la
resolucion del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores des-
embolsos y perjuicios que la resolucién irrogue a S.B.A.S.E., el Contratista debera
abonar el saldo que por este concepto resulte.

En ningln caso, incluida la revocacion fundada en razones de mérito, oportunidad y
conveniencia, se reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.
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17. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

17.1.

17.2.

17.3.

Recepcion Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran termi-
nados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
estipuladas en el PCP y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, el Contratista po-
dra solicitar a la Direccién de Obra la Recepcion Provisoria de los Trabajos

Previo a esa solicitud, el Contratista debera haber presentado y obtenido la aproba-
cion de la DO de los protocolos de fabricacion; ensayos y pruebas de funcionamiento;
las licencias y garantias de fabrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos
y memorias conforme a obra; los manuales de operacion y mantenimiento; el album
de fotografias; la Medicion Final y el Certificado Final de la Obra y los demas requisi-
tos exigidos en la documentacion del contrato.

Se indicara en el Acta la fecha a la cual los trabajos se encontraban en condiciones
de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantia y su fecha de ven-
cimiento.

Previamente se verificara el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o
s6lo se encontraran defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de S.B.A.S.E.,
se procedera a la elaboracion del Acta de Recepcion Provisoria, en la que se dejara
constancia de dichas observaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar su
uso. Si se presentaran fallas importantes, o en un nimero considerable, a juicio ex-
clusivo de S.B.A.S.E., los trabajos se consideraran como no terminados postergando-
se la Recepciéon Provisoria hasta que el Contratista efectte las correcciones y la DO
los considere de recibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, S.B.A.S.E. podra hacerlo
con su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo
de reparos, de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspeccion y/o a
las mediciones en las fechas fijadas por la DO, S.B.A.S.E. procedera a efectuar la re-
cepcion dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perdera to-
do derecho de apelar por los resultados.

Documentacion Técnica Conforme a Obra

La documentacién Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estard integrada por
planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estu-
dios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidraulicos, estructurales, in-
terferencias con instalaciones existentes, etc.), ensayos, manuales de operacion y
funcionamiento de equipos y sistemas, fotografias, etc. y toda otra que se especifique
en la documentacion del contrato.

Los planos Conforme a Obra se dibujaran en poliéster transparente de 80 micrones
como minimo y sus dimensiones serdn normalizadas segin normas IRAM. Todas las
medidas se expresaran en el sistema métrico decimal y los textos se redactaran en
castellano.

Ademas, se deberan proveer los archivos electronicos de toda esta documentacion,
con soporte en CD-ROM, que deberan ser inviolables e inmodificables.

Plazo de Garantia

Salvo indicacion de un plazo diferente en el PCP, el plazo de garantia sera de un (1)
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17.4.

17.5.

17.6.

afio y se contard a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Recepcidn Pro-
visoria.

Durante ese plazo el Contratista sera responsable de las eventuales fallas que se pu-
diesen suscitar por mal funcionamiento o ejecucién del suministro y/u obra de que se
trate. En tal caso se informara al Contratista del problema suscitado, debiendo éste
proceder a subsanarlo a satisfaccion de S.B.A.S.E..

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparacion o sustitucion del elemento fa-
llado regird un nuevo plazo de garantia, por un periodo igual al fijado contractualmen-
te.

S.B.A.S.E. fiscalizara la ejecucion de los trabajos que eventualmente se realicen du-
rante el periodo de garantia para lo que el Contratista debera comunicar a la DO, con
dos (2) dias habiles de anticipacion, las fechas en que procedera a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego, S.B.A.S.E. dispondra su ejecucion por administracion en cual-
qguier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, sera cobrado
al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le
correspondiere.

Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia se efectuara una inspeccion para realizar la Recep-
cion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la provisional. Si se
comprobare el buen estado y su correcto funcionamiento podra procederse a su re-
cepciodn definitiva, dejandose constancia de ello en el Acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccidén a cuya expi-
racion se efectuara una nueva verificacion. Si en esta oportunidad S.B.A.S.E. resolvie-
ra aceptar los trabajos, se efectuara la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, S.B.A.S.E.
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesa-
rios del fondo de reparos y/o de la Garantia de Contrato y/o de cualquier crédito que
tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejaran expresa constancia de que no tienen nada que recla-
marse como consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Con-
tratista se encuentra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario debe-
ran consignar los reclamos de la liquidacion final practicada que mantienen.

No seran admitidas, con posterioridad a la recepcion definitiva, reclamaciones eco-
némicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan origi-
narse en vicios ocultos.

Previo a la Recepcion Definitiva, el Contratista debera haber presentado de conformi-
dad toda la documentacién que se exige en la documentacién del contrato.

Recepciones Parciales

Cuando el PCP lo establezca podran realizarse Recepciones Provisionales y Definiti-
vas Parciales con devolucién proporcional de la Garantia de Contrato y del Fondo de
Reparos.

Liquidacion Final

Previo a la Recepcion Definitiva Total o parcial si asi estuviera previsto en el PCP, se
pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra con la emision de la Liquida-
cion Final. En ésta se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren
con derecho y se practicara el balance final o cierre de cuentas. Devolucién de la Ga-
rantia de Contrato y del Fondo de Reparos
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Dentro de los quince (15) dias de la solicitud del Contratista, luego de celebrada la
Recepcion Definitiva, le sera devuelto el fondo de reparos constituido, o el saldo del
mismo, y la Garantia de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuen-
ta del Contratista y que surja de la liquidacion final.
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18. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Fotografias

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de
la obra de acuerdo con las indicaciones de la Direcciéon de Obra y dentro de las canti-
dades y caracteristicas establecidas en el PCP. Con cada certificado el Contratista
entregara las fotografias correspondientes a ese mes y al término de los trabajos pre-
sentara un album de fotografias como condicion previa a la Recepcién Provisoria.

Liberacion de Derechos y Gravamenes

Cuando S.B.A.S.E. obtenga una liberacion de gravamenes o derechos que no hubie-
ran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le sera deducido
del primer certificado por pagar.

Libros de Contabilidad

El Contratista debera permitir a personal especializado, designado por S.B.A.S.E., el
acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando S.B.A.S.E. lo considere ne-
cesario.

Garantias de Cotizaciones en Moneda Extranjera

Cuando se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, las garantias de oferta, de
contrato y del fondo de reparos, se constituiran en la moneda de cotizacién o en mo-
neda nacional, calculando dichos importes al tipo de cambio vendedor, billete, del
Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior al de su
constitucion, de acuerdo a lo que en su momento indique S.B.A.S.E.,

Toda vez que por depreciacion del tipo de cambio, estas Garantias que respaldan co-
tizaciones en moneda extranjera representaran un valor inferior en un diez por ciento
(10%) de aquél por el cual han sido depositadas, el Oferente debera cubrir la diferen-
cia con una garantia adicional.
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19. IMPACTO AMBIENTAL

19.1.

19.2.

El Estudio Técnico de Impacto Ambiental que haya sido efectuado por cuenta y orden
de S.B.A.S.E. formara parte de la documentacion contractual. Los Oferentes podran
consultar un ejemplar de éste en las oficinas de Subterraneos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debera suministrar a la Direccion de
Obra un Plan de Gestibn Ambiental (PGA) adecuado a las caracteristicas de los tra-
bajos a realizar, siempre que asi lo estableciera el PCP.

Plan de Gestién Ambiental

Dentro de los (30) dias siguientes a la firma del Contrato, el Contratista debera pre-
sentar para la revision y aprobacién de la DO y del G.C.A.B.A., su Plan de Gestion
Ambiental (PGA), teniendo como punto de partida minimo las medidas de mitigacion y
control contenidos en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, detallando los méto-
dos especificos a ser empleados para cumplir con las especificaciones medio ambien-
tales de la legislacion vigente.

Este Plan de Gestion Ambiental (PGA) incluira los programas a ser desarrollados por
el Contratista para el control del impacto ambiental en el area, durante la etapa de
ejecucion de los trabajos contratados.

Medidas de Mitigacién y Control de Aspectos Negativos Sobre el Medio
Ambiente Durante la Etapa de Construccion

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias tendientes, fundamental-
mente, a mitigar y controlar las situaciones indeseadas para el medio ambiente y para
las actividades cotidianas de la poblacién del area urbana que puedan producirse co-
mo consecuencia de la ejecucion de los trabajos contratados.

Las principales medidas a implementar seran las siguientes:

e Mitigacién de ruidos molestos al vecindario.

El Contratista debera a proceder a programar sus operaciones y la de sus Subcontra-
tistas, con equipos y en los horarios adecuados que permitan generar el menor ruido
posible molesto al vecindario acorde con la marcha de los trabajos y la normativa vi-
gente del G.C.A.B.A..

e Transito vehicular y peatonal

El Contratista debera dar prioridad en la programacion de sus actividades y las de sus
Subcontratistas a las medidas que logren las menores restricciones al transito vehicu-
lar y peatonal posible, acorde con la marcha de los trabajos.

» Limpiezay orden en el &rea de la Obra

El Contratista debera proceder a evitar en el area donde se desarrollan los trabajos,
incrementos sustanciales de residuos, barro y polvo generados por actividades pro-
pias y de sus Subcontratistas.

« Control de operaciones con suelos y aguas contaminados

Cuando los trabajos incluyan excavaciones, para mitigar los riesgos de los suelos y
aguas fredticas contaminados, el Contratista debera tener en cuenta todo lo referente
a la prevencion del contacto humano con los mismos y todas aquellas acciones vincu-
ladas a su transporte, tratamiento y disposicion final:

a) Para la prevencion del contacto humano con los suelos y aguas freaticas
contaminados, y con gases nocivos, se debera dar estricto cumplimiento al
marco legal basico de Higiene y Seguridad comprendido en la Ley Nacional
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19.587 / Decreto 911/96, y sus normas madificatorias, complementarias y re-
glamentarias, en todos los aspectos directamente vinculados a los recaudos a
tener en cuenta para el manipuleo de este tipo de materiales, y por la presen-
cia de gases contaminantes en el ambiente de trabajo.

b) En todo lo referente al transporte, tratamiento y disposicion final de los sue-
los y aguas fredaticas contaminadas deberan considerarse en forma conjunta
los siguientes requerimientos:

bl) los comprendidos en la Ley Nacional 24.051/92, sobre Resi-
duos Peligrosos y su Decreto Reglamentario 831/93 y los incluidos en
la Resolucién 233/86 de la Secretaria de Transportes de la Nacion
que regula el transporte de sustancias peligrosas por carretera.

b2) teniendo en cuenta que para su tratamiento y disposicion final
estos suelos y aguas freaticas contaminadas deben ingresar, ser pro-
cesados y dispuestos en otra jurisdiccion diferente de la que son origi-
narios, debera tener en cuenta los requerimientos de las normativas
vigentes de la jurisdiccion donde se las transporta, procesa y dispone.

c) Con respecto a los suelos y aguas eventualmente contaminados, sera de
fundamental importancia determinar, lo mas exactamente posible, su cantidad
y caracteristicas, lo que permitira proceder a identificar los métodos mas ade-
cuados para su tratamiento y disposicion final. A tal efecto el Contratista de-
berd proceder a extraer muestras compuestas de suelo y aguas freaticas en
la traza.

Teniendo en cuenta que el agua freatica extraida de la napa para la construc-
cion del subterraneo va ser volcada a la red pluvial, se requiere comparar los
valores obtenidos de los andlisis de la misma con el limite permisible del pa-
rametro “Hidrocarburos” de la Resolucién 79.179 - Anexo A de 50 mg/l, y de-
terminar el sentido del flujo freatico.

Para las muestras de suelo, se requiere comparar los valores obtenidos en
los andlisis de las muestras con los limites establecidos en la Ley Nacional N°©
24.051, que figuran en la Tabla 9 del Decreto Reglamentario N° 831 “Niveles
de Calidad de Suelos”, para los parametros Benceno, Naftaleno, Etilbenceno,
Tolueno y Xileno Totales, para uso residencial e industrial.

19.3. Especialista en Medio Ambiente

El Contratista propondrd a S.B.A.S.E. la designaciéon de un especialista en Medio
Ambiente con la responsabilidad de desarrollar y llevar a la practica el Plan de Ges-
tion Ambiental (PGA).

El especialista debera ser un profesional universitario y acreditar una experiencia mi-
nima de dos (2) afios en las mismas funciones en obras similares a la que se licita.

El especialista en Medio Ambiente estara disponible, segin sea necesario, durante
todo el desarrollo de los trabajos para interactuar con la DO.
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20. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Seréa causal determinante del rechazo sin mas tramite de la Oferta en cualquier esta-
do de la licitacién o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, emplear practicas
corruptas a fin de que:

a) funcionarios o empleados de S.B.A.S.E., con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado de
S.B.A.S.E. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relaciéon o influencia sobre un funcionario o em-
pleado de S.B.A.S.E. con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o de-
jen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representan-
tes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contrata-
dos, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, ......ccccceeeevunnens de 20....

Sefiores

Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48

Ciudad Autobnoma de Buenos Aires

La (Empresa o Union Transitoria de EMpresas). . . . ..o it e e e
............... en adelante el Oferente, representada legalmente por el Sefior ........
................................ , con domicilio constituido en la Ciudad de Buenos
Airesenlacalle .........oooooviiii i , presenta su Oferta de conformidad
con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES de la obra denominada "(Denomina-
cién de la Licitacion)”, y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°....../....

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones es-
tablecidas y a los documentos suministrados por S.B.A.S.E. a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

La Oferta es vélida y permanecerda vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios
y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los item y cantidades mos-
tradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de
cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Que ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las
condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion de cual-
quier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislaciéon aplicable de la
Republica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

Que ha recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de operacio-
nes, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina-
rias que es necesario afectar para la correcta ejecucién de los trabajos, como cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecucion de los traba-
jos.

S.B.A.S.E. no sera responsable por cualquier error u omisién en la preparacion de esta Ofer-
ta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza mediante
la presente, a que cualquier persona fisica o juridica suministre a S.B.A.S.E. 0 a sus repre-
sentantes autorizados toda la informacion que esa Sociedad considere necesaria para verifi-
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car la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en
la misma se da por notificado que S.B.A.S.E. tiene el derecho de invalidar su participacion.

Se compromete a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida, en-
tendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo serda motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha in-
formacion adicional en ningln caso permitira suministrar documentos o informaciéon que
hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por incumplimien-
to a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier recla-
mo o indemnizacion, reconociendo derecho a S.B.A.S.E. a realizar la eliminacién de su par-
ticipacion a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnizaciéon en caso de error en la interpretacion de los
Documentos Licitatorios del Llamado y deméas documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relacion de dependencia ni vinculaciéon directa o indirecta con
S.B.A.S.E. ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantia de Contrato, asi
como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por S.B.A.S.E.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantia
de Contrato a satisfaccién de S.B.A.S.E., o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado
por S.B.A.S.E., perdera la Garantia de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre de la Empresa o UTE

Sello Aclaratorio

Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UTE

Sello Aclaratorio
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ANEXO 1l - MODELO DE FORMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, ......ccccceeeevnneens de 20...
Sefores
Subterraneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
Aguero 48
Ciudad Autébnoma de Buenos Aires
La (Empresa o Unidn Transitoria de EMPresas) .....cccccccccceiiiiieeeeiiiiiiiiienee e ssieineeeeens en

adelante el Oferente, representada legalmente por el Sefior ..............cc,
presenta su oferta basica del proyecto oficial, de conformidad con lo establecido en el PLIE-
GO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada "(Denominacion de la Licitacion)”,
y que es objeto de la LICITACION PUBLICA “N°........ [.."

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y de-
mas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su man-
tenimiento en buen estado de conservacion hasta la Recepcion Definitiva.

El monto total cotizado €S de PeS0S [BIrAS ......ccccvveiiiieeiiiiiiieiie e e
($......n0meros............. ), mas (moneda) [BLrAS e
(M.....nameros........ ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-
sas y contribuciones vigentes a la fecha.

Atentamente,

Firma del Representante Legal

Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio

Firma del Representante Técnico
Nombre de la Empresa o UTE
Sello Aclaratorio
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ANEXO Il - MODELO DE CONTRATA

Entre SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en
Aguero 48 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante denominada el "Comitente”

0 “S.B.A.S.E.", representada en este acto por ................... ceeeeeey Y por la otra,
..................................... , con domicilio en ................ de Ia Cludad Auténoma de
Buenos Aires, representada en este acto POr .......covvvvvviie i iiiiiiie e eeiann, , en caracter de

apoderado conforme se acredita con la copia de la escritura de poder, en adelante denomi-
nada el "Contratista”, convienen en celebrar el presente Contrato de Locacién de Obra por
(sistema de contratacion), en adelante el "Contrato”, de acuerdo con las clausulas que si-
guen:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Comitente encomienda al Contratista y éste se obliga a la ejecucion, en tal caracter, de
los trabajos de la LICITACION PUBLICA n° /20....: “(Denominacion de la Licitacion)”, en un
todo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Documentacién Contractual y
atento a las reglas del arte.

Los trabajos a realizar se encuentran definidos en el Pliego de Condiciones Generales, en el
Pliego de Condiciones Particulares, en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales
y Particulares, en los planos y en las Circulares emitidas.

Los trabajos mencionados seran denominados en adelante y en conjunto como "La Obra".

El Contratista debera proveer la totalidad de mano de obra y materiales, herramientas, ense-
res, equipos, supervision y todo otro elemento necesario para la completa y correcta ejecu-
cion de los trabajos, en un todo de acuerdo con la documentaciéon contractual definida en la
clausula segunda de la presente Contrata, para su entrega en condiciones de uso conforme
a su fin.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTACION CONTRACTUAL

LA OBRA se ejecutara en un todo de acuerdo con la siguiente documentacion contractual,
en adelante la "Documentacion Contractual", que debidamente suscripta por las partes inte-
gra el Contrato y se adjunta como anexo al presente y que el Contratista declara conocer en
su totalidad:

1- Esta Contrata

2- La carta de adjudicacion de fecha .

3- Las Circulares en el orden inverso aI gue han SIdO emitidas.

4- El Pliego de Condiciones Particulares.

5- El Pliego de Condiciones Generales.

6- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

7- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8- Los Planos y Planillas definidos en el PET

9- La Oferta del Contratista de fecha ............... y las notas aclaratorias fechadas el
........ , en orden inverso al de su fecha de presentacion.

Los instrumentos que integran la documentacién contractual se complementan entre si. En
caso de que existiera ambigiiedad o contradiccidén entre los documentos, se tomard como
orden de prelacion el establecido precedentemente.
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CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

Conforme las condiciones establecidas en la documentacion contractual, se fija como precio
total del Contrato la suma de PESOS............. (Berr e, ), que incluye el IVA y la
totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones, etc, vigentes a la fecha de la Oferta.

Este precio comprende la Obra totalmente terminada y funcionando, a satisfaccién de
S.B.A.S.E., e incluye los costos de todas las obligaciones que se definen a cargo del Contra-
tista en la documentacién del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

Los pagos del precio convenido en virtud del presente Contrato se efectuaran en la formay
de acuerdo con los procedimientos establecidos que se indican en el articulo ..... del Pliego
de Condiciones Generales y en el articulo ...... del Pliego de Condiciones Particulares, mo-
dificado por Circular n° ..... ,

Para efectivizar el pago correspondiente a cualquier etapa, el Contratista debera presentar
la documentacion establecida en los Pliegos del Concurso, hasta tanto ello no ocurra, no se
consideraran vigentes los plazos de pago establecidos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo para la ejecucion y terminacion total de la Obra serade ........................
................. Se establece como fecha de inicio del plazo contractual ... (la que se indique en

Los plazos estipulados son fijos e improrrogables, salvo prérroga expresa y por escrito otor-
gada por S.B.A.S.E.

Para el supuesto de incumplimiento de los plazos estipulados, S.B.A.S.E. podra aplicar al
Contratista las sanciones y penalidades establecidas en el Pliego.

S.B.A.S.E. podra rescindir el Contrato, sin incurrir en responsabilidad alguna por las causa-
les fijadas en el Pliego de Condiciones Generales que integra la documentacion contractual.

Se deja constancia que para el supuesto caso que S.B.A.S.E. tuviese que suspender o can-
celar sin explicacion de causa alguna, los alcances contratados, tal cancelaciéon o suspen-
sién no generara derecho a indemnizacién o reclamo alguno a favor del Contratista, salvo la
liquidacion de los trabajos ejecutados conforme a la clausula cuarta de la presente Contrata,
renunciando el Contratista al derecho de reclamar judicialmente la reparacién de eventuales
perjuicios. En ningln caso S.B.A.S.E. pagara lucro cesante.

CLAUSULA SEXTA: CESION Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato no podra ser cedido ni transferido sin la previa autorizacidn por escrito
de S.B.A.S.E.. El Contratista no podra subcontratar el total o parte de la Obra, excepto que
fuere expresamente autorizado por S.B.A.S.E..

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias y obligaciones de indemnizar, contempladas en el presente
Contrato y la documentacion contractual, el Contratista sera responsable y garantizara los
trabajos contratados por medio del presente, conforme a las disposiciones del Pliego de
Condiciones Generales.
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CLAUSULA OCTAVA: RETENCION

Ambas partes convienen expresamente que el Contratista no podra, en ningln caso ejercer
el derecho de retencion total o parcial de la Obra. Una renuncia similar a la que antecede se-
ra exigida por el Contratista a sus Subcontratistas. En caso de rescision del Contrato
S.B.A.S.E. tendra derecho a tomar posesion de la Obra en el estado en que se encuentre.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO Y JURISDICCION APLICABLE

A todos los efectos legales derivados del presente, las partes constituyen domicilios espe-
ciales en los indicados en el encabezamiento, en donde seran validas todas las notificacio-
nes judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aun cuando las partes no residan alli.

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera correspon-
der.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a los dias de de 20....

Firma de S.B.A.S.E. Firma del Contratista
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