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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES es una Sociedad del Estado, dirigida y 
administrada por un Directorio, cuyo único accionista es el Jefe de Gobierno en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que planifica y 
realiza obras de extensión de la red de subterráneos y construcción de nuevas líneas. 

A partir del dictado de la ley N° 4472 (Texto consolidado al 28-02-2014 mediante ley 
n° 5454 publicado en el BOCBA 4799 del 13-01-2016), la CABA ha asumido la 
prestación del servicio público de transporte del Sistema de Transporte Ferroviario de 
Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(SUBTE), designando a SBASE como Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en 
dicha ley y estableciendo que SBASE tendrá a su cargo el desarrollo y la 
administración del sistema de infraestructura del SUBTE, su mantenimiento y la 
gestión de los sistemas de control de la operación del servicio. 

Dentro de dicho marco, SBASE ha analizado la posibilidad de introducir mejoras en la 
frecuencia y seguridad del servicio de trenes de la Línea “D”, reemplazando el sistema 
de señales ATP (Automatic Train Protection) existente por un sistema de control 
automático CBTC (Communications Based Train Control) que permitirá reducir el 
intervalo entre trenes, con las consiguientes mejoras en la seguridad y en la 
capacidad de transporte de la línea.   

SBASE se encuentra tramitando el otorgamiento de un préstamo en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento de esta obra.  

1.2. Alcance del Pliego (PCP) 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto completar y 
perfeccionar el Pliego de Condiciones Generales (PCG) para la presente Licitación 
Pública Internacional, para la contratación de la instalación de un nuevo Sistema de 
Señales (SEN) de la Línea “D”. 

1.3. Objeto de la Licitación 

El presente Llamado a Licitación Pública Internacional tiene por objeto establecer las 
condiciones de cotización, contratación y ejecución para el desarrollo de la ingeniería 
de detalle, fabricación, transporte, provisión, instalación, pruebas y puesta en servicio 
de las instalaciones de un nuevo sistema de señalamiento en la Línea “D”, por un 
sistema de control automático CBTC. Complementariamente se instalarán puertas de 
andén en las estaciones y se contratará el mantenimiento de las instalaciones por un 
periodo de cinco (5) años a partir de la recepción provisoria.                   

En el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) se detallan las necesidades 
funcionales y los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas a instalar y 
demás prestaciones a contratar.  

En cualquier momento, desde la publicación del aviso del llamado hasta la firma del 
Contrato, SBASE podrá dejarlo sin efecto, total o parcialmente, sin que ello genere 
derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, 
daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Participantes u Oferentes. 

1.4. Fuentes de financiamiento 

SBASE está tramitando la obtención de financiamiento de la obra en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID o el Banco).  

El Banco efectuará pagos solamente a pedido de SBASE y una vez que el Banco los 
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Communications-Based_Train_Control&action=edit&redlink=1


SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 2 

NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO - LÍNEA “D”  
 

financiero entre SBASE y el Banco. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a 
las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que SBASE podrá tener 
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los 
fondos del financiamiento. 

Las erogaciones por conceptos no financiados por el BID serán asumidas por SBASE.  

1.5. Prácticas Prohibidas 

Complementando lo indicado en el PCG 21 “Cláusula Anticorrupción” se debe dar 
cumplimiento a las disposiciones agregadas en el anexo V “Prácticas Prohibidas” de 
este PCP. 

1.6. Referencias al PCG 

Aquellos artículos del presente documento cuyo título esté seguido por un paréntesis 
conteniendo la sigla “PCG” y una notación decimal, indican el artículo correspondiente 
del Pliego de Condiciones Generales 

1.7. Listado de Normas, Leyes y Decretos Aplicables (PCG 1.3) 

Sin perjuicio de aquello que se enumere luego en la documentación licitatoria, se 
deberá cumplir con el siguiente listado de Normas, Leyes y Decretos: 

• Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto 
Reglamentario 351/79). 

• Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dto. Reg. Nº 170/96 y 334/96) y N° 26.773, 
modificatoria 

• Convención Colectiva de Trabajo correspondiente al/los gremio/s que realiza/n las 
tareas en obra. 

• Ruina de obra, daños a vecinos y recepción de obra (conforme al Código Civil y 
Comercial Nacional). 

• Sistemas de Vallas y Señalamiento en la vía pública, Ordenanzas Nº 32.999 (B.M. 
Nº 15.322) y 34.246 (B.M. Nº 15.791)). 

• Resolución Nº 207 del ENRE. 

Independientemente de lo detallado en otros apartados, la Oferta debe cumplir con las 
Normas y Especificaciones de las Reparticiones y/o empresas de Servicios Públicos, 
en todo aquello que sea pertinente. 

 

- - - - - o - - - - - 
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2. DE LA LICITACIÓN 

2.1. Alcance de los Trabajos 

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en el PCG, el presente PCP, en el 
PET, en los planos y en las circulares que se emitan durante el proceso de licitación e 
incluye todas las tareas necesarias para la entrega de una obra completa, de acuerdo 
a su fin y a las reglas del arte para obras de este tipo.  

Los trabajos a realizar incluyen, en una enumeración no taxativa, las siguientes tareas 
sobre el sistema de señalización y el de cierre de andenes: 

- Estudios de operación, 

- Estudios y diseño del sistema  

- Estudios de todas las interfaces del sistema con los otros sistemas (nuevos o 
existentes), 

- Fabricación y Compra de los equipamientos (suelo y embarcados) incluyendo 
el sistema de detección de obstáculo en la vía, 

- Pruebas en fábrica del equipamiento, 

- Pruebas software, 

- Transporte y suministro de equipamientos, 

- Diseño, Fabricación y Compra, Entrega e Instalación de los equipamientos 
necesarios para manejar la fase de migración de los sistemas existentes hacia 
los sistemas nuevos, 

- Instalación, 

- Pruebas en sitio sin interrupción de la operación comercial de la línea, y 
puesta en servicio, 

- Demostración del desempeño y fiabilidad del sistema, 

- Asistencia Técnica, 

- Documentación, 

- Capacitación del personal (operación y mantenimiento), 

- Garantía y mantenimiento (herramientas y repuestos). 

- Todos los trámites y gestiones que resulten necesarios para la habilitación del 
sistema. 

- Mantenimiento posterior a la Recepción Provisoria durante cinco (5) años. 

2.2. Descripción de las Trabajos 

Los trabajos a ejecutar mencionados en la cláusula 1.3 de este PCP se describen en 
forma detallada en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).  

2.3. Adquisición del Pliego (PCG 2.3) 

El costo de adquisición de pliegos será informado en el aviso del llamado. 

2.4. Consultas (PCG 2.5) 

Los oferentes podrán realizar consultas hasta siete (7) días antes de la fecha de 
presentación de las ofertas. 

2.5. Fecha de Reconocimiento del Emplazamiento (PCG 4.9 PCP 5.1) 

La fecha de la visita al sitio en que deberá ejecutarse la obra se informará por circular.  

2.6. Presentación y Apertura (PCG 2.6) 

La fecha, hora y lugar para la presentación de la Oferta se indican en el aviso del 
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llamado.  

Si el día previsto no resultara hábil, las fechas se correrán al primer día hábil 
subsiguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. 

2.7. Presupuesto Oficial  

El presupuesto oficial se fija en la suma de pesos doscientos cinco millones 
cuatrocientos cuarenta y siete mil (AR$ 205.447.000=), más dólares 
estadounidenses sesenta y tres millones cuatrocientos setenta y un mil (USD 
63.471.000=), IVA incluido, monto en base al cual se calculará la Garantía de Oferta. 

  

2.8. Plazo de Mantenimiento de la Oferta (PCG 4.13.1) 

El plazo de mantenimiento de la Oferta se fija en ciento veinte (120) días corridos, 
contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

 

- - - - - o - - - - - 
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3. ADMISIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN (PCG 3. DE LOS OFERENTES) 

SBASE se encuentra en tratativas avanzadas con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para ingresar a un Programa de Ejecución de Obras con 
financiación de dicho Banco, el que podría incluir la obra objeto del presente llamado 
licitatorio. 

Por ello, complementando lo indicado en el PCG y en este PCP y con la finalidad de 
dar cumplimiento a los requisitos de admisión del BID, se establecen que solamente 
podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a licitación, ya sea en forma 
individual o asociadas en cualquiera de las formas permitidas en el PCG, las 
sociedades regularmente constituidas en los países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). En el anexo V se indican los países elegibles. 

Además de las condiciones antedichas, se deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

3.1. Legales (PCG 3.2. Capacidad Jurídica) 

Conforme lo indicado precedentemente, podrán participar de esta licitación empresas 
nacionales y/o extranjeras, en forma individual o asociadas en cualquiera de las 
formas permitidas en el PCG, siempre que el objeto social se corresponda con los 
trabajos aquí licitados y el Oferente cumpla las condiciones de elegibilidad del BID.  

En el caso de empresas que se presenten asociadas un integrante deberá tener un 
grado de participación mínimo del 50% y será el que ejerza la dirección técnica de 
los trabajos. La participación mínima de cada integrante no podrá ser inferior al 25%. 

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, 
vinculante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente. 

Toda documentación emitida en el extranjero deberá cumplir las formalidades de 
traducción y legalización requeridas en el PCG. 

3.2. Económico-financieros (PCG 3.3. Capacidad Económico - Financiera) 

El Oferente deberá acreditar para el promedio de los dos (2) últimos ejercicios, los 
siguientes requisitos: 

 Patrimonio Neto mayor al 60% del Presupuesto Oficial  

 Facturación Anual mayor al Presupuesto Oficial 

Para los Oferentes que se presenten asociados el cálculo se efectuará conforme se 
indica en el PCG.  

3.3. Técnicos (PCG 3.4. Capacidad Técnica) 

3.3.1. Antecedentes Técnicos Mínimos de las empresas 

El Oferente deberá acreditar la implementación de: 

1. Reseñalización de una línea en funcionamiento comercial (brownfield) de al 
menos un (1) sistema de señales CBTC (incluyendo las interfases con el 
sistema de puertas de andén), de iguales o superiores características técnicas 
y envergadura que el que se licita a satisfacción de SBASE, ejecutada y en 
funcionamiento en los últimos diez (10) años en metros o subterráneos, para 
la que deberá acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección 
técnica de la obra y haber tenido un grado de participación mínimo del 50%; 

2. Señalización al menos dos (2) sistemas de señales CBTC (incluyendo las 
interfases con el sistema de puertas) sobre líneas nuevas (greenfield), de 
iguales o superiores características técnicas y envergadura que el que se 
licita a satisfacción de SBASE, ejecutados y en funcionamiento en los últimos 
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diez (10) años en metros o subterráneos. Para lo anterior deberá acreditar 
haber ejercido la representación técnica y/o dirección técnica de la/s obra/s y 
haber tenido un grado de participación mínimo del 50%; 

3. Al menos 4 proyectos GoA4 en operación comercial; 

4. Al menos una línea de metro en operación con intervalo práctico realizado 
menor a 100”, comprobable in situ en horario comercial; 

5. Al menos 500 km de vía doble con tecnología CBTC; 

6. Al menos 500 trenes equipados y en servicio comercial con tecnología CBTC. 

7. Suministro e instalación de puertas de andén en al menos una línea en 
funcionamiento comercial (brownfield) con sistema de señales GoA2 o grado 
superior, de iguales o superiores características técnicas y envergadura que 
el que se licita a satisfacción de SBASE, ejecutadas y en funcionamiento en 
los últimos diez (10) años en metros o subterráneos, para la que deberá 
acreditar haber ejercido la representación técnica y/o dirección técnica de la 
obra y haber tenido un grado de participación mínimo del 50%; 

8. Suministro e instalación de puertas de andén en al menos dos líneas nuevas 
(greenfield) con sistema de señales GoA2 o grado superior, de iguales o 
superiores características técnicas y envergadura que el que se licita a 
satisfacción de SBASE, ejecutadas y en funcionamiento en los últimos diez 
(10) años en metros o subterráneos, para la que deberá acreditar haber 
ejercido la representación técnica y/o dirección técnica de la obra y haber 
tenido un grado de participación mínimo del 50%. 

9. 5 km en montaje nocturno de sistemas de señales, electrificación o 
comunicaciones, en redes bajo servicio comercial del subterráneo o líneas 
electrificadas de ferrocarril suburbanos de la República Argentina. 

 

No serán considerados como antecedentes válidos los People Movers del tipo que se 
encuentran en aeropuertos o centros de convenciones, o similares. 

La acreditación de los incisos 2), 3) y 4) deberá efectuarse mediante una carta original 
firmada por los respectivos comitentes y deberá contener la calificación del sistema 
instalado, indicando grado de satisfacción, cumplimiento de los plazos y conducta 
contractual, según el anexo IX. Sólo serán consideradas válidas para acreditar 
antecedentes aquellas certificaciones de experiencia que tengan calificaciones 
buenas o sobresalientes en la totalidad de sus ítem. 

Asimismo, los proveedores del suministro de las instalaciones de señales y de puertas 
de andén deberán tener una experiencia mínima de diez y cinco (10 y 5) años 
respectivamente en la fabricación de dichos sistemas y contar con antecedentes de 
su utilización satisfactoria en metros o subterráneos. No se admitirá la propuesta de 
prototipos o sistemas que no hayan sido debidamente probados en metros o 
subterráneos.  

Para el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados 
en los numerales 1), 2), 3), 4), 5) y 6) deberán ser cumplimentados por lo menos por 
un integrante cuyo grado de participación sea como mínimo del 51% y que será quien 
ejerza la dirección técnica de los trabajos. 

La acreditación de la experiencia de los numerales 7) y 8) podrá ser aportada por un 
socio minoritario o por un subcontratista nominado, quién deberá cumplimentar un 
mínimo del 20% de los requisitos del art 3.2 del PCP, que será acreditada mediante 
una carta de compromiso debidamente suscripta por el/los responsable/s legales de la 
firma. 

La acreditación de la experiencia del numeral 9) podrá ser aportada por un socio 
minoritario o por un subcontratista nominado, quién deberá cumplimentar un mínimo 
del 10% de los requisitos del art 3.2 del PCP, que será acreditada mediante una carta 
de compromiso debidamente suscripta por el/los responsable/s legales de la firma. 
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Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, 
vinculante o controlante podrán presentar como propios los antecedentes técnicos y 
económicos de la casa matriz, vinculante o controlante, siempre que esta última 
asegure su participación mediante un compromiso escrito de asistencia y dirección 
técnica de los trabajos, suscripto por persona con poder suficiente y personería 
debidamente acreditada y legalizada. 

En caso de duda los Licitantes podrán consultar si los antecedentes a proponer son 
considerados válidos. 

3.3.2. Antecedentes Técnicos Mínimos del personal clave propuesto 

Se deberán añadir los antecedentes del personal clave quienes deberán acreditar 
experiencia en haber realizado al menos un (1) proyecto con los siguientes atributos 
respectivamente: 

 

Personal clave: CBTC Brownfield Puertas de 
andén 

Director de Proyecto (Project Manager) x x  

Responsable de Montaje de Señalamiento 
(Responsable Técnico) 

x x  

Responsable de Ingeniería de 
Señalamiento 

x x x 

Responsable de Puertas de Andén  x x 

Responsable de Mantenimiento x  x 

- - - - o - - - - 
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4. DE LAS OFERTAS 

4.1. Forma de Presentación (PCG 4.10 y 4.12) 

Las Ofertas deberán presentarse de acuerdo al sistema de licitación en dos etapas 
(doble sobre) descripto en el PCG y de conformidad con lo establecido en el Anexo 
VII de este PCP. 

4.2. Documentación a presentar (PCG 3 y 4.12) 

La Oferta deberá presentarse en la forma establecida en el capítulo 3 del PCG y 
contener la documentación legal, económico-financiera y técnica pertinente indicada 
en el Anexo VII de este PCP, incluyendo la señalada en el PET. Los Oferentes 
deberán agregar a la oferta técnica (Carpeta B) una detallada memoria describiendo 
la metodología de los trabajos, la secuencia de los trabajos, el equipamiento y toda 
otra información necesaria para la correcta interpretación de la propuesta, así como 
la documentación gráfica que la ilustre. La metodología debe asegurar el 
cumplimiento de los plazos fijados. 
El Oferente acreditará ante El Comitente, haber realizado en líneas subterráneas, 
servicios urbanos, metropolitanos y/o servicios de pasajeros con condiciones de 
explotación como las requeridas, alguna instalación de tecnología y características 
similares a las especificadas, que actualmente esté en funcionamiento tanto a nivel 
de la sala de señales, como a nivel de los equipos ATP, ATO y CBTC como así  
también del telecontrol pretendido, puertas de andén e instalaciones a bordo de los 
trenes. 
En la documentación legal deberán agregar las declaraciones juradas indicadas en el 
apartado 3.3 del Anexo VI Prácticas Prohibidas. 

4.3. Sistema de contratación (PCG 4.2) 

Las obras se contratarán por el sistema de ajuste alzado y precio fijo. 

El Oferente cotizará el precio total por la ejecución de la Obra en forma completa, 
según las indicaciones del Pliego. Este Precio Total deberá incluir tanto a los 
suministros importados como a los nacionales y a todos los trabajos necesarios para 
realizar la obra de acuerdo a su fin. 

Las cantidades que se indican en las Planillas tienen solamente valor informativo ya 
que es obligación del Oferente la realización del cómputo completo de la Obra. 

4.4. Forma de Cotizar (PCG 4.3) 

Los Oferentes deberán completar y presentar en su Oferta las Planillas de Cotización 
(según ANEXO I) y las Planillas de Análisis de Precios (según ANEXO II) que forman 
parte de este PCP, así como el soporte magnético de dichas planillas, en versión 
compatible con el programa Excel. Los archivos deberán contener las 
correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que pueda operarse 
sobre la planilla. 

Los suministros de origen extranjero deberán ser importados a nombre de SBASE y 
tener origen en países elegibles (anexo V).  

En las planillas de cotización se indicarán los ítems que se pueden cotizar en moneda 
extranjera. Dichos ítems de cotización podrán tener componentes de su costo 
expresado en distintas monedas y análisis de precio diferenciados, conforme se indica 
en este PCP.  

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, 
de modo que pueda obtenerse un cálculo exacto.  

Los repuestos, herramientas, instrumentos y dispositivos deberán ser cotizados según 
se indica en el PET y suministrados al finalizar el período de mantenimiento. 
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El mantenimiento por un periodo de cinco (5) años se cotizará por una suma global 
que, a los efectos de la certificación y pago, se dividirá por la cantidad de meses 
equivalente del período de mantenimiento.  

4.5. Análisis de precios (PCG 4.5)  

En los análisis de precios de los componentes importados de un ítem, el valor DDP se 
desglosará, indicando el valor de la provisión ex fábrica, el manipuleo, transporte, 
seguro y flete en el exterior, los gastos locales de nacionalización y el manipuleo, 
transporte y seguro para la puesta en obra, así como todo otro componente del costo 
que interese discriminar. 

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los ítem a 
cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desgloses del anexo I de este PCP 
y el listado de los componentes de los precios unitarios.  

Si los componentes de un mismo ítem fueran cotizados en distintas monedas deberá 
presentarse un análisis de precios separado para cada uno de ellos. 

a) Para el caso de los ítem cotizados en pesos se ha previsto la planilla modelo 
de análisis de precios 01. Se utilizará esta misma planilla cuando se permita 
cotizar en moneda extranjera ítem prestaciones o de bienes no importados a 
nombre de SBASE, indicando en cada caso la moneda. 

b) Para el caso de suministros en moneda extranjera importados a nombre de 
SBASE en condición DDP, se utilizará la planilla 02, que incluye el valor ex 
fábrica, manipuleo, transporte seguro y flete en el exterior, gastos de 
nacionalización y manipuleo, transporte seguro y flete locales. 

c) Además de las anteriores, el Oferente deberá elaborar y acompañar en su 
Oferta la planilla modelo 03, en la que consignará para cada item los costos de 
nacionalización resultantes y el total y agregará ese total en la Fórmula de la 
Oferta. 

4.6. Moneda de Cotización (PCG 4.4) 

La cotización deberá efectuarse en Pesos de la República Argentina ($ ó ARS), 
excepto para los ítem que se indican en las planillas de cotización de este pliego que 
también pueden cotizarse en dólares de los Estados Unidos de América (USD) o 
Euros (EUR), conforme se indica en este Pliego. 

4.7. Suministros importados a nombre de SBASE 

Para la cotización de los suministros de origen importado permitidos los Oferentes 
deberán tener en cuenta que los mismos serán importados por el Contratista a 
nombre de SBASE. 

La cotización deberá efectuarse en condición DDP (Incoterms 2010), depositados en 
la Línea D de Subterráneos de Buenos Aires o en el lugar que indique la DO dentro 
de la CABA, en pesos de la República Argentina y/o en dólares de los EEUU y/o en 
Euros, incluyendo todos los gastos necesarios para su nacionalización.  

A todo efecto, se deberá considerar que los elementos a importar deberán ser 
declarados como Bienes de Uso, que serán ingresados como tales en el Balance y 
que se les asignará una vida útil mayor a dos (2) años.   

Es obligación del Oferente estimar e informar los gastos de nacionalización en su 
oferta en la planilla 03 “Gastos de Nacionalización” (Anexo II), indicando  el total de 
los gastos de nacionalización de cada ítem o componente, discriminando derechos de 
importación, impuestos, gastos de despacho y demás gastos, así como su posición 
arancelaria, país origen del suministro y del exportador.  

El manipuleo, transporte y seguro local entre el lugar de arribo y su depósito en el 
lugar que indique la DO deberá realizarlo el Contratista, conforme la condición DDP. 
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Para formalizar la adquisición el Contratista deberá presentar previamente a la DO 
para su aprobación la Orden de Compra a emitir a nombre de SBASE. 

4.8. Nacionalización de los suministros importados a nombre de SBASE 

Conforme la condición de compra establecida para los suministros importados, 
estarán a cargo del Contratista todos los trámites y costos necesarios para su 
nacionalización, incluidos los seguros exigidos sobre dichos suministros durante la 
estadía en zona aduanera. 

4.9. Precios (PCG 4.6)  

Los precios cotizados comprenden el costo de todos los trabajos necesarios para la 
realización de la obra en forma completa, conforme se la define en la documentación 
del Llamado, y de acuerdo a su fin. 

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin 
posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones que 
SBASE autorice por escrito. 

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a 
la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y 
servicios que afecten el trabajo a realizar, siendo el precio cotizado el precio final de 
venta que deberá abonar SBASE por todo concepto, sobre el que no se reconocerá 
aditamento alguno. 

Toda tarea que fuese necesaria para la ejecución completa y acorde a su fin de la 
Obra y de sus partes componentes, se considerará incluida en el valor cotizado, 
aunque no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización. 

Asimismo, deberá incluir el costo de los ensayos de control de calidad de materiales 
y/o de recepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos 
vigentes, estén indicados expresamente o no en la documentación de la Licitación, 
incluyendo en su cotización todos los gastos necesarios.  

4.10. Mantenimiento 

Las tareas de mantenimiento durante los cinco (5) años posteriores a la recepción 
provisoria, incluyen el costo de la mano de obra, las herramientas, instrumentos de 
medición, equipos, repuestos y demás insumos necesarios, los seguros y todo otro 
costo necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, conforme se 
describen en el PET.  

Para determinar su precio los Oferentes deberán tener en cuenta que no se debe 
incluir en la cotización el costo de las obligaciones a su cargo durante el periodo de 
garantía, coincidente con el primer año de mantenimiento.   

4.11. Redeterminación de Precios (PCG 4.5; 4.6; 15.6)  

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en 
pesos de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en las 
leyes Nº 2809 y su modificatoria N° 4763 (BOCBA 4313), ambas según texto 
consolidado al 28-02-2014 mediante ley n° 5454 publicado en el BOCBA 4799 del 13-
01-2016, en el decreto n° 127/GCABA/14 y su anexo y la Resolución n° 601-MHGC-
2014 o la que la reemplace en el futuro, en lo que resulte aplicable a SBASE, 
conforme sus disposiciones internas y en un todo de acuerdo con los procedimientos 
internos que indique la Dirección de Obra.  

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de 
redeterminación de precios, se utilizará la fórmula del Anexo III TABLA DE 
ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES, que ha sido elaborada en base 
a una cotización formulada íntegramente en pesos, por lo que de adjudicarse las 
obras a una oferta con cotizaciones expresadas en moneda extranjera, las Tablas 
serán adecuadas por SBASE.  
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Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la 
presentación de la Oferta.   

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los 
Oferentes deberán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis 
de precios asignándoles un código que permita su correlación con dichos análisis de 
precios. 

El monto redeterminado se computará para los incrementos de la garantía de 
cumplimiento de contrato, aún cuando se trate de redeterminaciones provisorias.  

A partir de la firma del contrato el Contratista tendrá un plazo de treinta (30) días 
corridos para presentar los coeficientes para calcular la redeterminación de los 
precios, vencido el cual no tendrá derecho a solicitar la redeterminación de los precios 
por periodos anteriores a la fecha de presentación de dichos coeficientes. 

4.12. Evaluación de las Ofertas 

SBASE considerará y evaluará las Ofertas en un todo de acuerdo a las previsiones 
del PCG. 

En el sobre n°1 se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y 
de la información contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legales, 
económico financieros y técnicos, teniendo en cuenta también las observaciones de 
los proponentes, los vicios excluyentes y los requisitos de elegibilidad del BID, con 
todo lo cual se evaluarán las ventajas, desventajas, incumplimientos y desviaciones 
de los requisitos de los pliegos de cada oferta.   

Las ofertas que no cumplan con la totalidad de los requisitos del art 3.1, 3.2 y 3.3 
serán rechazadas puestas a disposición de los oferentes.  

En el sobre n°2 se obrará conforme lo previsto en el capítulo 5 del PCG, si las Ofertas 
hubieran sido expresadas en distintas monedas, para la comparación económica de 
las ofertas los importes cotizados en moneda extranjera se convertirán a pesos 
equivalentes de acuerdo a la cotización de las divisas “Valor Hoy” del Banco Nación 
Argentina, en el mercado libre de cambios, tipo vendedor, al cierre del quinto día 
anterior a la fecha de presentación de las ofertas o al primer día hábil anterior si en 
ese día no hubiera operado dicho mercado. 

Se considerará especialmente para evaluar las ofertas económicas la coherencia de 
cada uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y 
podrá rechazar las ofertas en las que, a su sólo juicio, se detectaran recargos 
indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad 
de cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta 
evaluación de las tareas a realizar. 

La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido satisfactoriamente 
todos los requisitos estipulados en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, 
a juicio de SBASE, la Oferta más conveniente. 

 

- - - - - o - - - - - 
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5. INFORMACIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras (PCG 4.9) 

Complementando lo establecido en el PCG y en este PCP, los representantes de las 
empresas registradas serán convocados para realizar una visita no obligatoria de 
reconocimiento de los lugares en que se desarrollarán los trabajos. Luego de la visita 
les será entregada a los concurrentes una constancia que deberán presentar junto 
con su Oferta. Las empresas que no concurran a la visita no podrán hacer reclamos 
en el futuro basados en el desconocimiento de las condiciones y demás 
circunstancias y dificultades que presente el emplazamiento de las obras ni alegar 
desconocimiento de las mismas. 

5.2. Proyecto de SBASE 

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter 
informativo, el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva 
conforme lo establecido en la misma.  

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Oferente 
y/o el Contratista. 

5.3. Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo (PCG 9.6) 

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del 
Decreto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la 
coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo 
con los restantes contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo ámbito. 

 

- - - - - o - - - - - 
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6. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de 
obra deberán ajustarse a las indicaciones de la DO y ser sometidos previamente a su 
aprobación.   

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, 
afiches, grafitis, etc. 

6.1. Obrador principal 

SBASE proporcionará facilidades para el obrador principal en el taller Canning a 
partir de la fecha indicada en el anexo VIII.  

6.2. Obradores secundarios 

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la 
construcción de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, 
debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra.    

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto 
ambiental en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el 
tránsito y la menor afectación posible al comercio. 

6.3. Ocupación de la Vía Pública 

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la 
ocupación de la vía pública. 

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes 
a los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de 
seguridad a adoptar.   

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la ley 
Nº 321 (Texto consolidado al 28-02-2014 mediante ley n° 5454 publicado en el 
BOCBA 4799 del 13-01-2016) y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, 
durante el plazo contractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE 
otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o 
impuestos, éstos deberán ser abonados por el Contratista directamente y luego 
incluir esos montos en los certificados de obra correspondientes, libre de gastos 
generales, indirectos, beneficio, etc. 

No se aprobará ninguna ocupación de calzada y/o vereda hasta tanto el Contratista 
haya realizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones 
requeridas. 

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, 
los cargos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de 
SBASE, para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo 
con la debida antelación, para su aprobación.  

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios 
frentistas, se dirimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los 
derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado. 

6.4. Cerramiento 

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo 
colocando vallas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.  



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 14 

NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO - LÍNEA “D”  
 

6.5. Vigilancia 

Es obligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los 
lugares de entrada a la obra y de sus Obradores y establecer un servicio móvil de 
serenos para asegurar una vigilancia apropiada hasta la Recepción Provisoria de los 
trabajos. 

6.6. Alumbrado y luces de peligro 

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un 
nivel de iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y 
colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de 
energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 

La señalización y colocación de luces de peligro alcanzará tanto a las obras y/o 
instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a 
implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositados en las 
inmediaciones de las obras. 

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda 
transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello 
proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas 
condiciones durante su uso. 

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria 
como carteles, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la 
normativa vigente. 

Los letreros podrán ser metálicos o de madera y en todo el transcurso de la obra 
deberán hallarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto 
emplazamiento y lectura. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, 
podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las 
responsabilidades asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo 
por las obras así ejecutadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los 
costos en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que 
correspondan. 

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites 
correspondientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las 
condiciones que éste determine.   

6.7. Construcciones provisionales 

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas 
las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, 
comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto 
estado de orden, limpieza y conservación.  

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el 
Contratista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo 
ordene la DO, cuando se encontraren en la vía pública o en predios cedidos para uso 
del Contratista  

6.8. Seguridad de terceros (PCG 14) 

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para 
evitar daños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener 
cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, 
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considerándose especialmente a tales efectos como terceros, a los bienes y personal 
de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros. 

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que 
deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.   

6.9. Infracciones 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por 
las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su 
personal o sus Subcontratistas. 

6.10. Carteles de obra y letreros 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra en el lugar que indique la DO, 
cuyas características y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.   

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de 
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la 
DO.  

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño 
aprobado por la DO durante todo el transcurso de la obra. 

6.11. Orden y limpieza  

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un 
orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de 
residuos.  

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las 
obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos. 

6.12. Perjuicio por incendio 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la 
obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo 
a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o 
trabajos.  

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios 
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en 
caso de incendio. 

6.13. Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la 
interconexión con la que utiliza SBASE 

6.14. Conexiones, desconexiones y traslados 

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y 
rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser 
gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los 
gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para 
aquellos servicios públicos que se requieran durante la construcción de la obra como 
para aquellos que se necesiten en forma definitiva para la operación del tramo de la 
línea de subterráneos que se licita. 

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el 
Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas 
empresas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

7.1. Representante Técnico (PCG 7.3.) 

El Contratista designará y mantendrá durante toda la vigencia del Contrato un 
Representante Técnico a través de quien se mantendrán las comunicaciones 
necesarias entre las partes, representando, obligando y comprometiendo al 
Proveedor.  

El Representante Técnico designado en la Oferta deberá ser un profesional 
universitario con título habilitante e incumbencia en el tipo de obra que se licita y 
contar con una experiencia, de por lo menos diez (10) años en esa posición, 
adquirida en contratos de señales de similar o mayor envergadura y complejidad 
técnica.  

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por el 
Representante del Comitente, las que se convocarán con una anticipación mínima de 
un (1) día hábil.  

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en 
forma cronológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, 
descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos del 
comitente y referencias.  

Notar que la figura del Representante Técnico es distinta a la del Responsable 
Técnico del 3.3.2. 

7.2. Replanteo (PCG 7.7.)   

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos 
topográficos necesarios para la ubicación de la obra en el lugar.  

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, 
la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá 
hacer pasible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio 
de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal. 

7.3. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (PCG 7.1 y 8.1)  

7.3.1. General 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de 
Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta ajustados a la fecha 
establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del 
mismo, deberá respetar los plazos indicados en el anexo VIII. 

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 
2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán 
presentarse acompañados con copia del correspondiente soporte magnético.  

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal 
caso deberá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de 
entrenamiento del personal. 

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de su presentación.  

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo 
con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del 
plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere 
presentado, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.  
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La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, 
no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, 
salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción 
diferentes de los requeridos en el Contrato. 

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el 
Plan de Trabajos. 

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente 
expresado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser 
modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o 
modificaciones de otra naturaleza, la DO expresamente apruebe su reemplazo.  

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un 
nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la 
curva de inversiones, éste tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor 
contractual a menos que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado 
en el párrafo precedente. 

7.3.2. Plan de Trabajos 

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado. 

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el 
consentimiento previo y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO 
pueda ordenar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el 
programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente 
comprobada. 

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las 
medidas necesarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del 
número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de 
las plantas y equipos, sin costo adicional para SBASE. Ello, sin perjuicio de las que 
le pudiera exigir la DO en el mismo sentido. 

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está 
suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier 
aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, 
deberá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la realización 
de la obra o de cualquiera de sus partes.  

7.3.3. Ritmo de Inversión  

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta 
acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la 
demora fuera imputable al Contratista.  

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte (20) por ciento (20%) 
inferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el 
Plan de Trabajos vigente, en ambos casos como consecuencia de causas imputables 
al Contratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del 
Contratista. 

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada 
excediera la prevista en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los 
pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del 
Contratista. 

7.4. Indemnidad  

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o 
contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta 
contratación, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en 
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cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los 
seguros que en este pliego y en el PCG se mencionan y haciéndose responsable por 
los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de 
cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas. 

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños 
ocasionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes. 

7.5. Documentación 

El Contratista preparará el Proyecto Ejecutivo siguiendo las prescripciones y criterios 
indicados en el PET.  

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la reali-
zación de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, 
estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en 
“Procedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán 
entregados por la DO.  

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán 
sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la 
Nota de Pedido, tres (3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión 
completa.  

En el Plan de Trabajos, el Contratista deberá incluir las etapas de elaboración y 
presentación del Proyecto Ejecutivo y de las tareas necesarias para cada hito. 

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a 
las formalidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un 
plazo de (15) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de 
su presentación. 

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido 
revisada y conformada por la DO. 

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un 
procedimiento similar. 

7.6. Informes Mensuales  

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días 
de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que 
detallen el estado de los trabajos y su avance. 

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para 
SBASE y contendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos 
relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de 
certificación y de los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica 
ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la 
DO. 

7.7. Reuniones Periódicas 

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de 
trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del 
Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere 
necesario. 

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante 
Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y 
hacer el seguimiento de la situación y avance del Contrato. 

7.8. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad (PCG 8.5) 

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la 
Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO. 
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7.9. Libros de Obra (PCG 8.2) 

 A los documentos de obra indicados en el PCG, se agregarán aquellos que la DO 
estime necesarios para el mejor contralor de los trabajos. 

7.10. Inspección en Fábrica (PCG 11.3) 

Todos los gastos necesarios para la inspección de los suministros previa al 
despacho de fábrica, incluido alojamiento, viáticos, pasajes y movilidad, estarán a 
cargo del Contratista, conforme lo requerido en el PET. 

7.11. Obras, canalizaciones y dispositivos  

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los elementos 
que se encuentren en la zona de vía, en las veredas o adosadas al túnel, debiendo 
reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro, hayan sido éstas 
informadas o no.  

 

 - - - - o - - - - 
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8. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

8.1. Plazos de ejecución (PCG 8.1.) 

Los trabajos deben estar totalmente finalizados y entregados  de conformidad en el 
plazo total de cuarenta y siete (47) meses contados a partir de la fecha de la firma 
del Contrato, para la ejecución de las obras y de cinco (5) años para el 
mantenimiento posterior a la última Recepción Provisoria 

8.2. Plazos parciales 

En el anexo VIII se establecen los hitos y fechas clave que deben cumplirse y las 
correspondientes multas por mora en su cumplimiento. Las multas por 
incumplimiento de las fechas claves no son redimibles por el cumplimiento del plazo 
final. 

8.3. Horarios de trabajo 

El Oferente deberá tener en cuenta que los trabajos aquí concursados se realizarán 
sin la interrupción de la operación del servicio en la línea, debiendo adecuar su oferta 
a los horarios de trabajo establecidos en el del PET. 

8.4. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de 
Subterráneos 

Para el caso en el que el Contratista deba realizar trabajos dentro de la red en 
servicio, deberá dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el ingreso de su 
personal a la red de subterráneos. El Contratista deberá gestionar con la suficiente 
anticipación las autorizaciones correspondientes. EL procedimiento para gestionar la 
correspondiente autorización se encuentra en el Anexo IV de este PCP. 

8.5. Otros Contratistas (PCG 12.2) 

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese 
asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que 
le formule la DO para evitar interferencias. 

8.6. Tareas en Sectores en Servicio (PCG 12.3) 

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio público de 
subterráneos existente, se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y 
tomando las debidas precauciones para no causar daños o inconvenientes a las 
instalaciones fijas, móviles y a la prestación del servicio. 

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Concesionario 
del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores. 

SBASE no será responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran surgir 
entre el Contratista y el Concesionario/Operador del servicio público de subterráneos. 

8.7. Trabajos Defectuosos  

Todo trabajo mal ejecutado, defectuoso o antirreglamentario será subsanado por 
cuenta y responsabilidad exclusiva del Contratista, dejándolo en perfectas 
condiciones, conforme las especificaciones, normas técnicas y las reglas del arte. 

La DO fijará el plazo perentorio dentro del cual se realizará la subsanación. SBASE 
podrá designar a terceros Contratistas que realicen los trabajos correctivos, siendo 
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista los daños, perjuicios y gastos que se 
hubieran ocasionado. 
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8.8. Unión de Obras  

El Contratista deberá unir en forma apropiada su obra a las existentes ajustándose a 
las indicaciones que se le impartirán o a los planos y especificaciones. 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 
forma a las obras existentes, estarán a cargo del Contratista, y se considerarán 
comprendidas sin excepción en su propuesta: 

 La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos, que a consecuencia de los trabajos contratados, se produzcan 
en la parte existente. 

 La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios, para unir la obra contratada con las existentes. 

8.9. Obras Complementarias a Ejecutar 

En caso de ser necesario practicar roturas en la obra civil o afectar instalaciones para 
pasar caños, barras, cables o instalar equipos, los mismos serán efectuados por el 
Contratista a su cargo, previa conformidad por escrito de SBASE, así como su 
posterior reparación siguiendo el lineamiento de las existentes. 

8.10. Multas 

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este 
porcentaje, SBASE podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al 
Contratista o por su continuación; en este último supuesto, se fijará un plazo de 
terminación y un plan de inversiones al que serán aplicables las previsiones del PCP 
respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o 
totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.  

Este límite del importe de las multas, del 25% del monto del Contrato, no libera al 
Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE 
emergentes de la demora.  

8.10.1. Multas por Demoras 

Será de aplicación lo establecido en el PCG, respecto de las multas aplicables por 
demoras en el cumplimiento del plan de trabajos, cuando no se hayan alcanzado los 
plazos parciales establecidos. Las multas por demoras tendrán como tope el 
equivalente el veinticinco por ciento (25%) del precio total de Contrato. 

8.10.2. Multas por Incumplimiento de las Garantías Técnicas  

Ante el incumplimiento de las garantías técnicas SBASE podrá optar entre el rechazo 
del suministro o de la parte afectada o la aplicación de una multa compensatoria que 
en cada caso determinará a su criterio conforme se indica en el PET.  

Las multas por incumplimiento de garantías técnicas tendrán como tope el 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato. Las mismas serán 
recuperables una vez solucionado el evento desencadenante.  

8.11. Responsabilidad del Contratista 

El Contratista no responderá por los daños indirectos ni el por el lucro cesante que 
pudieran surgir como consecuencia de las demoras en que incurriera. Será 
responsable por los daños directos hasta el monto total del contrato y sus 
actualizaciones.   

- - - - o - - - - 
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9.  FORMA DE PAGO  

9.1. Anticipo 

SBASE abonará en carácter de anticipo al Contratista el quince por ciento (15%) del 
valor del monto de Contrato, deducido el monto del mantenimiento por cinco años.  

La presentación de la Factura por el monto de este Anticipo se hará dentro de los 
CUARENTA Y CINCO (45) días de la firma del Contrato y posterior al efectivo inicio 
de los trabajos, y será autorizada por la DO.  

El Contratista deberá presentar previamente como garantía de este Anticipo una 
Póliza de Caución o aval bancario (PCG 4.13.b) y c) a satisfacción de SBASE, como 
garantía de este Anticipo, expresada en el mismo monto y monedas. 

El Anticipo se amortizará descontando del monto bruto de cada Certificado la parte 
proporcional correspondiente, hasta completar su devolución.  

Para los suministros importados a nombre de SBASE el anticipo se considerará 
como un pago a cuenta y no se amortizará. 

9.2. Pago  

9.2.1. La Certificación de los trabajos se efectuará de acuerdo a la modalidad que se 
indica a continuación: Suministros Importados a nombre de SBASE:  

De los sistemas a instalar: 

a) el 15% (QUINCE POR CIENTO), deducido el porcentaje de anticipo, como 
avance de fabricación,  previa presentación de una garantía, por el mismo monto 
y en las mismas monedas, conforme se determina en la cláusula 4.13 apartados 
b) y c) del PCG y en este capítulo, que será liberada una vez que el suministro se 
encuentre depositado en obra o en el lugar que la DO autorice.  

b) el 40% (CUARENTA POR CIENTO) deducido el porcentaje de anticipo, con la 
aprobación de los ensayos de fábrica y la autorización de despacho de la DO. El 
Contratista deberá presentar previa presentación de una garantía, por el mismo 
monto y en las mismas monedas, conforme se determina en la cláusula 4.13 
apartados b) y c) del PCG y en este capítulo, que será liberada una vez que el 
suministro se encuentre depositado en obra o en el lugar que la DO autorice. 

c) el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) deducido el porcentaje de anticipo, 
del precio de cada material o equipo de acuerdo al precio de provisión cotizado, 
una vez que el suministro se encuentre depositado en obra, en el obrador del 
Contratista o en el lugar que la DO autorice. 

d) el 10% (DIEZ POR CIENTO) deducido el porcentaje de anticipo, del precio de 
cada material o equipo de acuerdo al precio de provisión cotizado, con la 
recepción provisoria.  

De repuestos y herramientas  

e) el 15% (QUINCE POR CIENTO) deducido el porcentaje de anticipo, como avance 
de fabricación previa presentación de una garantía, por el mismo monto y en las 
mismas monedas, conforme se determina en la cláusula 4.13 apartados b) y c) 
del PCG y en este capítulo, que será liberada una vez que el suministro se 
encuentre depositado en obra o en el lugar que la DO autorice. 

f) el 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) del precio cotizado por repuestos 
con su entrega de conformidad en obra. 
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9.2.2. Restantes Suministros:  

a) El 90% (NOVENTA POR CIENTO) una vez que el suministro se encuentre 
depositado en obra o en el lugar que la DO autorice. 

b) El 10% (DIEZ POR CIENTO) con la recepción provisoria. 

9.2.3. Montajes:  

a) el 90% (NOVENTA POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, deducido el 
porcentaje de anticipo, de acuerdo al avance mensual determinado por la DO.  

b) el 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio cotizado por el montaje, deducido el 
porcentaje de anticipo, con la recepción provisoria. 

9.2.4. Pruebas funcionales, puesta en marcha, cursos de entrenamiento 

a) El 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado, deducido el porcentaje de 
anticipo, con la recepción provisoria.  

9.2.5. Mantenimiento por 5 años 

a) El 100% (CIEN POR CIENTO) del precio cotizado se abonará proporcionalmente 
por mes vencido, previa conformidad de la DO. 

9.3. Plazo de Pago de los Certificados (PCG 15.3) 

El pago de cada Certificado de Obra y el del anticipo se efectuarán dentro de los 
treinta (30) días corridos de la conformidad prestada por el Comitente a la 
documentación presentada por el Contratista. 

9.4. Pagos de Suministros Importados a nombre de SBASE  

Los suministros de origen importado cotizados en moneda extranjera, importados a 
nombre de SBASE, se abonarán en la moneda de cotización por transferencia o giro 
a cuenta a nombre de la/s empresa/s exportadora/s designada/s en la Oferta, en un 
todo de acuerdo a la legislación vigente. Esta modalidad de pago no implicará para el 
Contratista disminución alguna de su responsabilidad contractual integral y se 
incorporará a la cláusula de pagos del contrato. 

Los gastos bancarios originados por las remesas que SBASE deba efectuar al 
extranjero, por los pagos previstos en este Pliego, serán por cuenta del Comitente. 

Los pagos al exterior se realizarán conforme las disposiciones cambiarias y de 
transferencia de divisas que rijan al momento de su realización, no siendo SBASE 
responsable por las modificaciones que pudieran introducir las autoridades 
nacionales. 

Previo a los pagos en los que se indica, el Contratista deberá presentar las 
correspondientes facturas de la/s empresa/s exportadora/s emitidas a nombre de 
SBASE y constituir garantía por igual importe y moneda, mediante póliza de caución 
o aval bancario en  las condiciones indicadas para la garantía del contrato y a 
satisfacción de SBASE. Las garantías quedarán liberadas con el depósito de los 
materiales nacionalizados en el lugar que autorice la Dirección de Obra. 

A todo efecto, se tomará como fecha de pago aquella en la que el Comitente realice 
la operación, independientemente del plazo que demore la acreditación de las sumas 
transferidas.  

El pago de la parte correspondiente de anticipo queda sujeta a las tramitaciones y 
aprobaciones que exige la legislación vigente, no siendo SBASE responsable por 
demoras atribuibles a dichas autoridades o a deficiencias en la información 
suministrada por el Contratista para efectuar esas tramitaciones. El Contratista 
compromete sus mejores esfuerzos para evitar estas situaciones.  

Los pagos se realizarán en las proporciones y oportunidades indicadas para los 
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suministros en este capítulo. 

En caso de surgir diferencias al momento de la adquisición, entre el precio final de 
las mercaderías importadas a nombre de SBASE respecto de las cotizadas en la 
oferta, y estar esas diferencias debidamente justificadas y aceptadas por SBASE, el 
importe equivalente en pesos de dichas diferencias se ajustará en más o en menos 
en el certificado del mes correspondiente a la llegada a obra de los bienes al tipo de 
cambio que resulte de la liquidación aduanera. 

9.5. Pago a terceros 

El Contratista radicado en el exterior, que no estuviera asociado a empresa local, para 
facturar y percibir el pago correspondiente a materiales, insumos y/o montaje y/o 
prestaciones de origen nacional, podrá presentar una cesión parcial o total del 
certificado, efectuada por escritura pública y de conformidad a las leyes argentinas y a 
satisfacción de SBASE. 

9.6. Certificación Mensual  

Dentro de los últimos cinco (5) días de cada mes se efectuará la medición de los 
trabajos realizados, labrándose un acta en la que las partes dejarán constancia de 
las cantidades medidas, en base a las cuales el Contratista elaborará el certificado 
de obra, y en el que deberá dejar constancia de cualquier disconformidad si la 
hubiera. Si el contratista no se presentare a efectuar la medición, la DO la efectuará 
de oficio y tendrá plena validez.  

La DO indicará el modelo de formulario y la cantidad de ejemplares que deben 
presentarse. 

Junto al certificado de obra, el Contratista deberá presentar copia de toda la 
documentación que acredite el cumplimiento de las normas legales vigentes en 
materia laboral, previsional, aduanera, impositiva, arancelaria como cualquier otra 
relacionada con las actividades que le competen al Contratista, así como de los 
seguros que debe contratar. 

En caso de no merecer observaciones, la DO prestará conformidad a dicho 
certificado devolviendo al Contratista un ejemplar firmado, contándose a partir de 
dicha conformidad los plazos para el pago. 

Si la Contratista se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista 
en más del diez por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajustándolos al 
plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista. 

9.7. Fondo de Reparos (PCG 15.2) 

Sobre el monto bruto de cada pago, excluido el anticipo, se efectuará una retención 
del 5% en concepto de fondo de reparos.  

Para los suministros importados a nombre de SBASE, el fondo de reparos deberá 
constituirse sobre la totalidad de las sumas abonadas una vez que el suministro se 
encuentre depositado en obra o en el lugar que la DO autorice. 

Dicho fondo podrá ser sustituido por seguros de caución a satisfacción de SBASE, 
conforme se determina en el PCG, y en la moneda de cotización. 

No se realizarán deducciones por fondo de reparos por las tareas de mantenimiento 
por cinco (5) años. 

- - - - o - - - - 
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10. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

10.1. Recepciones parciales (PCG 18.5) 

Conforme lo previsto en el PET 

10.2. Recepción Provisoria PCG 18.1)  

El Contratista podrá solicitar la recepción provisoria una vez que haya dado 
cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos en el PCG, en el PET y en este 
PCP. En el Acta de Recepción se hará expresa mención a dichos requisitos y a la 
documentación que acredita su cumplimiento. 

10.3. Periodo de Garantía (PCG 18.3) 

El periodo de garantía será de un (1) año, salvo que se exprese fehacientemente otro 
valor en el PET, contado a partir de la fecha que se indique en el Acta de Recepción 
Provisoria correspondiente o a partir de la fecha de dicha Acta si no se indicara otra. 
Ver Anexo VIII. 

10.4. Extensión del Período de Garantía 

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no 
esenciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o 
sustituida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido 
el periodo de garantía. 

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la garantía de Contrato, de acuerdo a 
lo establecido en el PCG. 

10.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo 

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos 
garantizados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos 
después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su 
cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados. 

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin 
participación del Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos. 

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por 
incumplimiento de las garantías técnicas. 

10.6. Investigación por Parte del Contratista 

A requerimiento de SBASE, el Contratista deberá investigar la causa de cualquier 
defecto en el suministro. Si tal defecto resulta ser de responsabilidad de SBASE, el 
costo del trabajo realizado en tal investigación será a cargo de SBASE; caso 
contrario, lo será por cuenta del Contratista. 

10.7. Recepción Definitiva (PCG 18.4) 

Transcurrido el periodo de garantía y de comprobarse el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, se procederá a la Recepción Definitiva de conformidad con las 
previsiones contenidas al respecto en el PCG y en el PET. La Recepción Definitiva 
no libera al Contratista de las responsabilidades respecto de los vicios ocultos. 

10.8. Devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y del Fondo 
de Reparos (PCG 5.5 y 15.2) 

La garantía de cumplimiento de contrato o su remanente, si se hubieran efectuado 
deducciones, en la parte que no corresponda al periodo de mantenimiento de cinco 
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(5) años, y el fondo de reparos o su remanente, se devolverán a solicitud del 
Contratista luego de la última Recepción Definitiva.   

El parte saldo de la garantía de contrato que corresponde al periodo de 
mantenimiento de cinco (5) años o su remanente, si se hubieran efectuado 
deducciones, se devolverá a solicitud del Contratista luego de finalizado dicho 
periodo de mantenimiento. 

   - - - - o - - - - 
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11. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (PCG 17.1) 

El Contrato podrá ser rescindido unilateralmente por SBASE en cualquier momento, 
por causa imputable al Contratista con pérdida de la Garantía Cumplimiento de 
Contrato, sin que a éste corresponda indemnización alguna y con las consecuencias 
indicadas en el PCG, en los casos que se indican en el PCG y en los siguientes: 

a) Cuando el Contratista no inicie los servicios dentro de los diez (10) días de la 
fecha establecida  en el Contrato. 

b) Cuando el Contratista obre con dolo o culpa en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales o legales. 

c) Cuando el Contratista no efectúe los pagos o infrinja la legislación laboral, 
profesional o previsional, en relación con el personal que emplea.  

d) Cuando el Contratista, sin causa justificada, no preste los servicios 
comprometidos en los planes de trabajo y, a juicio fundado de SBASE, esta 
circunstancia pudiese afectar el avance y/o la calidad de los servicios, o si la 
certificación en un momento dado resultara inferior al veinte (20) por ciento de la 
prevista en el plan de inversiones aprobado, por causas imputables al Contratista 
(PCP 7.3.3). 

e) Cuando el Contratista abandone los trabajos o los interrumpa sin causa 
justificada, durante un lapso mayor de QUINCE (15) días corridos.  

f) Cuando el Contratista no presente las pólizas de seguros o la certificación de 
coberturas requeridas dentro de los términos y condiciones establecidas o no 
efectúe los pagos pertinentes. 

g) Cuando la sumatoria de las multas acumuladas desde el inicio del contrato 
supere el 10% (DIEZ  POR CIENTO) de la certificación bruta devengada por la 
Contratada en el mismo período. 

h) Cambio del lugar de fabricación de los suministros principales o de proveedores 
o subcontratistas, sin autorización expresa de SBASE. 

i) Por cualquier otra causal indicada en este PCP o en el PET. 

   - - - - o - - - - 
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12. DISPOSICIONES ESPECIALES 

12.1. Impacto Ambiental (PCG 20) 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra 
un Plan de Gestión Ambiental de la Obra adecuado a las características de los 
trabajos a realizar, de conformidad con lo establecido en la restante documentación 

del Llamado. 

 

- - - - o - - - -
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ANEXO  I  -  PLANILLAS DE COTIZACIÓN  

 
 

ANEXO I: PLANILLA DE COTIZACIÓN - RESUMEN

ITEM DESCRIPCION PRECIO ($AR) PRECIO (USD) PRECIO (Euros) 

1 PROYECTO Y DISEÑO 0 0 0

2 DETECCION PRIMARIA DE UBICACIÓN, VELOCIDAD Y SENTIDO DEL TREN 0 0 0

3 DETECCION SECUNDARIA 0 0 0

4 SEÑALES 0 0 0

5 ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS 0 0 0

6 ATP: PROTECCCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC 0 0 0

7 ATO: OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC 0 0 0

8 SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN VÍA 0 0 0

9 IXL - PUESTO DE MANDO LOCAL (CTL) 0 0 0

10 ATS: SUPERVICIÓN DE TRÁFICO CBTC 0 0 0

11 CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO 0 0 0

12 CABLES Y CANALIZACIONES DE FIBRA ÓPTICA 0 0 0

13 SUMINISTRO DE ENERGÍA 0 0 0

14 SISTEMA DE PUERTAS DE ANDEN 0 0 0

15 SISTEMA DE DETECCION DE PELIGRO EN ANDEN 0 0 0

16 INTERFASES CON ADV PARA MIGRACIÓN 0 0 0

17 GTFS Y SISTEMA DE INFORMACION AL PASAJERO 0 0 0

18 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 0 0 0

19 MANTENIMIENTO 0 0 0

0 0 0TOTALES
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ANEXO I: PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Unitario Total Unitario Total Unitario Total

1 0 0 0

1.1 Topografía Gl 1

1.2 Documentación Conforme a Obra Gl 1

2 0 0 0

2.1 Ingeniería Básica Gl. 1

2.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

2.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

2.4 Equipamiento f ijo N° 155

2.5 Equipamiento en material rodante N° 30

2.6 Montaje de equipamiento f ijo N° 155

2.7 Montaje en material rodante N° 30

2.8 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

3 0 0 0

3.1 Ingeniería Básica Gl. 1

3.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

3.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

3.4 Equipamiento N° 151

3.5 Soldadura aluminotérmica de juntas existentes N° 160

3.6 Montaje N° 151

3.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

4 0 0 0

4.1 Ingeniería Básica Gl. 1

4.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

4.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

4.4 Equipamiento N° 62

4.5 Montaje N° 62

4.6 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

5 0 0 0

5.1 Ingeniería Básica Gl. 1

5.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

5.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

5.4 Equipamiento N° 44

5.5 Montaje N° 44

5.6 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

6 0 0 0

6.1 Ingeniería Básica Gl. 1

6.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

6.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

6.4 Equipamiento f ijo N° 32

6.5 Equipamiento en material rodante Nº 30

6.6 Montaje de equipamiento f ijo Nº 32

6.7 Montaje de equipamiento en material rodante Nº 30

6.8 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1

7 0 0 0

7.1 Ingeniería Básica Gl. 1

7.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

7.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

7.4 Equipamiento en material rodante N° 30

7.5 Montaje de quipamiento en material rodante N° 30

7.6 Independización de puertas (por tren) N° 30

7.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1

8 0 0 0

8.1 Ingeniería Básica Gl. 1

8.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

8.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

8.4 Provisión y montaje de barra detectora de obstáculos N° 30

8.5 Montaje, Pruebas y Puesta en servicio N° 30

9 0 0 0

9.1 Ingeniería Básica Gl. 1

9.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

9.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

9.4 Equipo de enclavamiento N° 2

9.5 Pupitre de mando y supervisión N° 2

9.6 Montaje N° 2

9.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

10 0 0 0

10.1 Ingeniería Básica Gl. 1

10.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

10.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

10.4 Sistema de comunicación (Tx/Rx) N° 1

10.5 Equipamiento Puesto Central (PCOM) N° 2

10.6 Equipamiento CTC (B. Irigoyen y traslado a Congreso de Tucucmán) N° 1

10.7 Sistemas de ayuda a la operación: regulación, robustez, informes Gl. 1

10.8 Unidad terminal remota (RTU) CTL N° 16

10.9 Montaje N° 16

10.10 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

11 0 0 0

11.1 Ingeniería Básica Gl. 1

11.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

11.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

11.4 Cables troncales de señalamiento Gl 1

11.5 Cables troncales de energía Gl 1

11.6 Bandejas y elementos de paso y f ijación Gl 1

11.7 Cruces y canalizaciones especiales Gl 1

11.8 Montaje, conexionado y pruebas Gl 1

12 0 0 0

12.1 Ingeniería Básica Gl. 1

12.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

12.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

12.4 Cruces y canalizaciones especiales Gl 1

12.5 Montaje Gl. 1

12.6 Conexionado Gl. 1

12.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

13 0 0 0

13.1 Ingeniería Básica Gl. 1

13.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

13.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

13.4 Sistema de alimentación local Gl 1

13.5 Unidad de serv. permanente (baterías y rectif.) Nº 16

13.6 Montaje Gl 1

13.7 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

14 0 0 0

14.1 Ingeniería Básica Gl. 1

14.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

14.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

14.4 Estructura, cerramientos y sistema general de estación N° 16

14.5 Par de Puertas deslizantes motorizadas (PDM) N° 768

14.6 Puertas de acceso conductores (PAC) N° 55

14.7 Puertas salidas de emergencia (PSE) N° 128

14.8 Paños f ijos con pantallas N° 160

14.9 Puertas de acceso a f in de andén (PAF) N° 24

14.10 Puertas de acceso a vía (PAV) N° 77

14.11 Cerramiento en pasillos N° 24

14.12 Compuertas sobre vías N° 7

14.13 Repuestos y Herramientas Gl 1

14.14 Pruebas y Puesta en Servicio Gl 1

15 0 0 0

15.1 Ingeniería Básica Gl. 1

15.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

15.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

15.4 Equipamiento N° 9

15.5 Montaje N° 9

15.6 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1

16 0 0 0

16.1 Ingeniería Básica Gl. 1

16.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

16.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

16.4 Equipamiento N° 5

16.5 Montaje N° 5

.16.6 Pruebas y Puesta en Servicio Gl. 1

17 0 0 0

17.1 Ingeniería Básica Gl. 1

17.2 Ingeniería de Detalle Gl. 1

17.3 Ingeniería de Montaje Gl. 1

17.4 GTFS realtime: softw are y hardw are Gl. 1

17.5 Ingeniería de Detalle SIAP Gl. 1

17.6 Equipamiento f ijo SIAP Gl. 1

17.7 Pantallas LED 32" en terminales - Andenes y Vestículo COT N° 5

17.8 Pantallas LED 32" en estaciones intermedias - Andenes N° 28

17.9 Pantallas LED 32" en estaciones intermedias - Vestíbulos N° 13

17.10 Montaje y pruebas SIAP Gl. 1

18 0 0 0

18.1 Repuestos Gl. 1

18.2 Desmontaje del equipo actual Gl. 1

18.3 Herramientas e instrumental Gl. 1

0 0 0

19 0 0 0

19.1 Equipamiento Años 5 0 0 0

19.2 Mano de obra Años 5 0

0 0 0

0 0 0

Item que no puede ser cotizado en moneda extrenjera

TOTAL (1+2) 

GTFS Y SISTEMA DE INFORMACION AL PASAJERO

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

SUBTOTAL 1 

MANTENIMIENTO

SUBTOTAL 2

CABLES Y CANALIZACIONES DE FIBRA ÓPTICA

SUMINISTRO DE ENERGÍA

SISTEMA DE PUERTAS DE ANDEN

SISTEMA DE DETECCION DE PELIGRO EN ANDEN

INTERFASES CON ADV PARA MIGRACIÓN

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO ($) PRECIO (Euros) PRECIO (dolares) 

DETECCION PRIMARIA DE UBICACIÓN, VELOCIDAD Y SENTIDO DEL TREN

SEÑALES

ACCIONAMIENTOS DE CAMBIOS

ATP: PROTECCCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC

ATO: OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE TREN CBTC

IXL - PUESTO DE MANDO LOCAL (CTL)

CABLES Y CANALIZACIONES DE SEÑALAMIENTO

PROYECTO Y DISEÑO

DETECCION SECUNDARIA

SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULO EN VÍA

ATS: SUPERVICIÓN DE TRÁFICO CBTC
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ANEXO  II MODELO PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 01

MONEDA >

PARA ITEM COTIZADOS EN PESOS (ARS) o EN MONEDA EXTRANJERA (USD o EUR)

PERMITIDOS EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN (no importados a nombre de SBASE)  

DENOMINACION : UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXX GL/m2/m3/etc.

ITEM: xxx

A - MANO DE OBRA

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A1 AYUDANTE HORA

A2 MEDIO OFICIAL HORA

A3 OFICIAL HORA

A4 OFICIAL ESPECIALIZADO HORA

A5 etc. HORA

               TOTAL   A

B - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

               TOTAL   B

C - EQUIPOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C1

C2

C3

C4

               TOTAL   C

1 MANO DE OBRA TOTAL ( A )

2 CARGAS SOCIALES                                      (+) V % x ( 1 ) =

3 TOTAL MANO DE OBRA 

4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL ( B )

5 EQUIPOS TOTAL ( C )

6 COSTO DIRECTO ( 3 + 4 + 5 )

7
GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE 

OBRA                                                             W % x ( 6 ) =

8 SUBTOTAL ( 6 + 7 )

9 COSTO FINANCIERO                             X % x ( 8 ) =

10 SUBTOTAL ( 8 + 9 )

11 BENEFICIO                                                   Y % x ( 10 ) =

12 COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( 10+ 11 ) 

13 IVA                                      (+) Z % x ( 12 ) =

14 PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION ( 12 + 13 )

(+) SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE  
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MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 02

Moneda>

PARA ITEM CORRESPONDIENTES  A BIENES IMPORTADOS  A NOMBRE DE SBASE

SUMINISTRO VALOR DDP

ITEM: xxxxx UNIDAD

GL/m2/m3/etc.

DENOMINACIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A - MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA OFERTA

(A) (B) (C) = (A) x (B)

A.1 Valor ex fábrica

A.2 Otros

               TOTAL   A

B - TRANSPORTE Y MANIPULEO EN EL EXTERIOR

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

B.1 Manipuleo

B.2 Transporte

B.3 Seguros

B.4 Gastos portuarios y aduaneros en origen

B.5 Otros

               TOTAL   B

C - COSTO DE LOCAL DE NACIONALIZACIÓN, TRANSPORTE Y MANIPULEO 

COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

OFERTA

C.1 Costos portuarios

C.2 Costos de nacionalización

C.3 Manipuleo

C.4 Transporte

C.5 Seguros

C.6 Otros

               TOTAL   C

PRECIO EN MONEDA DE COTIZACION (A + B + C)  
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MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS 03

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES IMPORTADOS A NOMBRE DE SBASE

ITEM N° TOTALES
DESCRIPCI

ÓN

ORIGEN

PROCE-

DENCIA

MONEDA

VALOR FOB
1

FLETE 

TOTAL 2

SEGURO 

TOTAL 3

VALOR CIF
4=1+2+3

BASE CIF 

($) 5=4 x tipo cambio

POSICIÓN 

ARANCE-

LARIA

DERE-

CHOS DE 

IMPORTA-

CIÓN (%)

A%

DERE-

CHOS DE 

IMPORTA-

CIÓN (%)

6=5*A%

ESTADÍS-

TICA (%)
B%

ESTADÍS-

TICA (%) 7=5*B%

BASE IVA 

($) 8=5+6+7

IVA (%) C%

IVA ($) 9=8*C%

INGRESOS 

BRUTOS 

(%)

D%

INGRESOS 

BRUTOS ($)
10=8*D%

IMPUESTO 

A LAS 

GANANCIAS 

(%)

E%

IMPUESTO 

A LAS 

GANANCIAS 

($)

11=8*E%

HONORA-

RIOS DEL 

DESPA-

CHANTE 

(%)

F%

HONORA-

RIOS DEL 

DESPA-

CHANTE 

(%)

12=5*F%

GASTOS DE 

LA 

TERMINAL 

PORTUARIA

13

GASTOS 

AGENCIA 

MARÍTIMA

14

FLETE Y 

SEGURO 

INTERNO

15

OTROS 16

 TOTAL 

GASTOS DE 

NACIONAL

IZACIÓN 

($)

17=6+7+9+10+11+12+13+14+15+16
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ANEXO  III TABLA DE INSUMOS Y PONDERACIONES 

Para montajes y para mantenimiento 



SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 36 

NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO - LÍNEA “D”  
 

ANEXO  IV NORMAS DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE SBASE 
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ANEXO  V PAÍSES ELEGIBLES (BID) 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la presta-
ción de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

[La expresión “Banco” utilizada en estos documentos incluye al BID, FOMIN y cual-
quier otro fondo que administra. Dependiendo la fuente de financiamiento, el usuario 
deberá seleccionar una de las dos opciones para la sección 1. EL financiamiento 
puede venir del BID o del FOMIN, u, ocasionalmente, los contratos podrán ser finan-
ciados de fondos especiales que restringen aún más los requisitos para criterios de 
elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando se seleccione la ‘últi-
ma opción, los criterios de elegibilidad deberán mencionarse en esta sección.] 

Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Inter-
americano de Desarrollo: 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República 
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Toba-
go, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos 

de Francia.  
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de 

los Estados Unidos de América. 
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 

Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de 
los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular 
de China. 

 

o 

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y ser-
vicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen 
de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno 
de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 

ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 
“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes 
de un país miembro del Banco; y 
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ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultiva-
dos, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido 
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artí-
culo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósi-
to de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requie-
ren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante 
o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de 
la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación 
si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  
Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente 
se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera 
que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al Con-
tratante. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en 
la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspon-
diente país específico de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de 
la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no de-
termina el origen de los mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio 
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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ANEXO  VI PRÁCTICAS PROHIBIDAS (BID) 

 

El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados 
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores  
y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, 
durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los 
actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos 
de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) 
práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a 
los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén 
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los 
procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(i) El Banco define, para efectos de esta disposición,  los términos que figuran a 
continuación:  

(a) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra 
parte; 

(b) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación 
de hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o 
intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o 
para evadir una obligación; 

(c) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar en forma indebida las acciones de una parte; y 

(d) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida 
las acciones de otra parte; 

(ii) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del 
Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en 
un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco 
podrá: 

(a) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un 
contrato adjudicado para la adquisición de bienes o la contratación de obras  
financiadas por el Banco; 

(b) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, 
que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, 
agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; 

(c) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de 
conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del 
país Prestatario; 
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(d) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la 
conducta de la firma, entidad o individuo; 

(e) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participe en contratos 
bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el 
Banco considere apropiadas; 

(f) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; 
y/o 

(g) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras 
sanciones. 

(iii) El  Banco  ha  establecido  procedimientos administrativos para los casos de 
denuncias de  fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución 
de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual 
del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier  denuncia  deberá  ser  
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización  
de  la correspondiente investigación.  Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente. 

(iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los 
Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas 
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta 
Cláusula 3.1. 

(v) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma 
pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.  

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un 
préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios 
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 
someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, 
el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un 
préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por 
un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los 
empleados o agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el 
Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 
revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, 
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción 
dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y 
corrupción descritas en este documento; 

http://www.iadb.org/
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(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los 
procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  
declarados  inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el 
Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 
corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  
haya  sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o 
corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un 
conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 
1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo 
denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de 
investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones 
entre instituciones financieras internacionales. 

- - - - o - - - - 

http://www.iadb.org/integrity
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ANEXO  VII DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA  

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la 
que estuviera prevista en el PET. En el PCP se indicará la forma de presentación si se 
hubiera establecido otro modo.  

Sobre Nº 1 ó exterior: Carpetas A y B  

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido: 

CARPETA A0: Documentación del Llamado  

Sólo en ejemplar original y por carpeta separada, se agregará la Documentación del 
Llamado completa, inclusive las Circulares emitidas, con firma y sello aclaratorio en 
todos sus folios por el Representante Legal y por el Representante Técnico del 
Oferente. 

 CARPETA A1: Documentación Legal  

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Carta de Presentación (según modelo Anexo I del PCG). 

3) Garantía de Oferta. 

4) Constancia de obtención de la documentación del Llamado 

5) Constancia de visita y reconocimiento del lugar.  

6) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o 
contrato social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u 
órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, 
debiendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate. 

7) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de 
las Sociedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la 
Licitación. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la 
documentación que acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario 
que exprese la voluntad social. 

8) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9) Declaración Jurada manifestando si el Oferente tiene juicios pendientes con la 
ex  Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o cualquiera de sus Dependencias. En caso 
de que tuviera juicios, o reclamos administrativos, deberá declarar bajo este 
régimen su estado procesal, carácter, Juzgado y Secretaría donde se encuentra 
radicado y monto. 

10) Declaración Jurada de no tener impedimento de participar en licitaciones 
públicas por actos de corrupción o prácticas fraudulentas, según la legislación 
vigente en su país de origen. 

11) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el 
que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos 
de contratos u órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando 
la causa y el monto. 

12) Declaración Jurada indicada en el artículo 3.3 del Anexo Prácticas Prohibidas de 
este PCP. 

13) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se 
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de 
directorio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el 
organismo de contralor correspondiente 

14) Poder especial otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o 
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más representantes con facultades suficientes para representar, sin limitación 
alguna, ante SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el 
proceso licitatorio en el supuesto que la persona designada no fuere el represen-
tante legal del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso de 
Sociedades Anónimas, bastará agregar copia del Acta de Directorio que 
contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente. 

15) Para el caso de asociaciones empresarias ver documentación a presentar en el 
PCG 3.2.2 y 3.2.3. 

Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además de 
la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para su 
validez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documentos 
pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el 
sistema de “Apostille”. 

CARPETA A2: Información Económico Financiera 

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Memoria y Balance de los 3 (tres) últimos ejercicios anuales, con dictamen de 
auditor externo, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas 
extranjeras deben presentar, además, los balances traducidos al castellano y 
expresados en moneda argentina convertida al tipo de cambio que fije el Banco 
Nación Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta 
información deberá ser dictaminada por un Contador Público Nacional, con su 
firma legalizada por el órgano competente. Las empresas nacionales deberán 
adjuntar constancia de la presentación de sus balances en la Inspección General 
de Justicia o de su aprobación por la Comisión Nacional de Valores, en el caso 
de sociedades de capital abierto, o de los entes pertinentes de su país de origen 
para las sociedades extranjeras. 

3) Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos 
Balances, debidamente legalizadas por escribano público. 

4) Índices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la 
información anterior, con firma de contador público certificada por autoridad 
competente.  

5) Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance 
hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentación de las 
Ofertas, con firma de contador público certificada por autoridad competente. Las 
empresas extranjeras deberán presentar esta información con las mismas 
formalidades exigidas para los balances.    

6) Referencias bancarias de todas las líneas de crédito otorgadas y/o disponibles, 
emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha límite fijada 
para la presentación de la Oferta.  

7) Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir 
referencias a dichas instituciones bancarias.  

8) Las empresas que presenten balances emitidos en la República Argentina 
deberán, presentar:  

a. Constancia de inscripción vigente ante la A.F.I.P.  

b. Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a 
esta jurisdicción.  

c. Certificado fiscal para contratar (RG AFIP Nº 1.814/2005) o constancia de 
solicitud del mismo; previo a la firma del contrato deberá presentar el 
certificado. 

d. Constancia de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o en convenio multilateral que incluya a esta 
jurisdicción, de los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de 
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presentación de ofertas.  

9) Facturación: detalle mensual de la facturación del total de trabajos similares a 
los que se licitan efectuados en los cinco (5) años anteriores, contados desde el 
mes anterior a la fecha de apertura de la Ofertas. Además, el Oferente deberá 
indicar dentro de ese periodo la mejor facturación efectuada en doce (12) meses 
consecutivos.  

Las empresas extranjeras suministrarán esta información en dólares 
estadounidenses.   

10) Listado de contratos: detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente 
esté ejecutando y de los compromisos contractuales. 

11) Cálculo del cumplimiento de las exigencias mínimas de Facturación y Patrimonio 
Neto indicadas en este PCP.  

12) En el caso de empresas asociadas o que conformen una UT, el patrimonio neto 
y la facturación exigidos en el PCP se calcularán como la sumatoria de los 
correspondientes a dos (2) como máximo de las sociedades que la integran, las 
que a su vez detentarán como mínimo el cincuenta y uno por ciento (51%) del 
poder de decisión. Cada empresa Oferente deberá cumplir por sí sola con un 
mínimo del treinta por ciento (30%) de los requisitos exigidos de Patrimonio Neto 
y Facturación.  

13) Calificación de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de 
antecedentes económico-financieros, suministrados por las mismas entidades 
financieras o a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que 
deberán poder ser consultados por SBASE. Para participar en esta licitación las 
empresas deberán contar en todas las entidades financieras con las que opera, 
una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 (Normal) ó 2 (Potencial), 
según clasificación del Banco Central de la República Argentina. Las empresas 
extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país en que 
se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio 
internacional. 

 CARPETA B: Documentación Técnica 

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Cartas certificadas acreditando la experiencia requerida en 3.3.1) 2 a 4.  

3) Listado de trabajos realizados por el Oferente y proveedores principales durante 
los últimos diez (10) años en los que el Oferente haya sido contratista único o 
miembro de una agrupación empresaria o UT u otras formas asociativas. (1)  

4) Listado de trabajos similares a los que se licitan, ejecutados o en ejecución 
avanzada, en las que el Oferente y proveedores principales haya sido contratista 
único o miembro de una agrupación empresaria o UT u otras formas asociativas 
y responsable de la dirección técnica del proyecto. (1)  

5) Listado de trabajos similares, en ejecución o a ejecutar, en los cuales el Oferente 
y proveedores principales tenga compromisos adquiridos en los próximos 
veinticuatro meses. (1)  

6) Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum del 
personal clave. (3) 

7) Designación, carta de aceptación, antecedentes y matrícula del Representante 
Técnico. 

8) Designación, carta de aceptación, antecedentes y matrícula del Responsable de 
Higiene y Seguridad del Trabajo. 

9) Designación, carta de aceptación, antecedentes y matrícula del especialista en 
Medio Ambiente. (si correspondiere) 

10) Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a 
utilizar o proveer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando 
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los folletos explicativos, planillas de datos garantizados, etc. (3) 

11) Plan de trabajos (debe incluir los hitos y plazos parciales establecidos). (2) 

12) Curva de certificaciones mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, 
expresada en porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para 
cada subitem, ítem, rubro y para el total general de la obra. No deben incluirse 
los ítem con importes prefijados o los que de algún modo pudieran revelar el 
precio parcial o total cotizado. 

13) Plan de Higiene y Seguridad. 

14) Memoria descriptiva detallada de los procesos de fabricación y/o suministro, 
pruebas en fábrica, montaje pruebas de funcionamiento de los materiales, 
elementos, etc. incluidos en el punto 9 y de los sistemas a instalar y de la 
metodología de los trabajos. Esta información debe ser suficiente para que 
SBASE pueda apreciar la propuesta y para verificar la comprensión del 
Contratista de las necesidades de SBASE. 

15) Listado de subcontratistas y proveedores. (3)  

16) Toda otra información o documentación citada en este PCP y en el PET. 

(1) La información requerida en los puntos, 3, 4 y 5 deberá ser presentada por el Oferente en planillas, 

consignando como mínimo: Comitente (nombre, teléfono y contacto), porcentaje de participación, fecha 
de inicio y terminación del contrato, descripción de la obra, monto, ubicación, responsabilidad en la 
dirección técnica y ejecución del proyecto, tipo de contrato, certificación de calidad, cumplimiento de 
plazos, grado de avance, desempeño en la ejecución de los trabajos, y todo otro dato que el Oferente 
considere relevante para su evaluación técnica.  

SBASE sólo considerará los antecedentes que se presenten con la certificación del Comitente en 
cuanto a su porcentaje de participación, responsabilidad en la dirección técnica y ejecución del 
proyecto, monto, magnitudes físicas, fechas de inicio y de finalización reales y previstas, cumplimiento 
de los plazos, conducta contractual, certificación de calidad de los trabajos y certificado o acta de 
recepción. Cuando se trate de  instalaciones y equipos SBASE podrá requerir al Operador información 
sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes. Todo ello 
complementando la información contenida en el modelo de Certificación agregado en el anexo IX de 
este PCP 

(2) El Plan de Trabajos deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias 

de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su propio estudio. A 
ese efecto, el Plan de Trabajos contendrá las tareas que deben realizarse, incluidos el proyecto y las 
tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones existentes entre ellas, de modo de reflejar la 
secuencia constructiva propuesta, destacando claramente las tareas que se encuentran en el camino 
crítico. La totalidad de los ítem de cotización deberá estar representada en dicho Plan. Los tiempos de 
ejecución previstos para las principales tareas deberán estar justificados con los recursos a poner en 
juego (personal, equipos y materiales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.    

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados en la Oferta 

sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condición, mediante petición justificada del 
Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la 
participación de cualquier empresa que hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de 
evaluación de propuestas como durante la ejecución del contrato. 

La información suministrada debe permitir verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos exigidos 

• Sobre Nº 2 ó interior: Carpeta C - Oferta Económica 

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información en la 
forma que lo determinan el PCG y el PCP: 

1) Índice con el contenido e indicación del número de página. 

2) Fórmula de la Oferta (según modelo Anexo II del PCG) 

3) Planillas de Cotización y desglose. 

4) Planillas de Análisis de Precios. 

5) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios cotizados en 
pesos de la República Argentina, asignándoles un código que permita su 
correlación con dichos análisis de precios. 

6) Curva de certificaciones. 
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7) Archivo electrónico con la información de los puntos 3), 4), 5) y 6). 

- - - - o - - - - 
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ANEXO  VIII PLAZOS PARCIALES Y MULTAS 

A los efectos de la elaboración de los cronogramas se fijan los siguientes hitos, cuyo 
incumplimiento será pasible de las multas que se indican, y que complementan las 
correspondientes a incumplimiento de plazos previstas en el PCG 13.4.5).  
El alcance asociado a los hitos de cumplimiento obligatorio se detalla en documento 
“Alcance de los Hitos” 

Hito Fecha límite 

H1 mes veintitrés (23) 

H2 mes veinticuatro (24) 

H3 mes veinticinco (25) 

H4 mes veintiséis (26) 

H5 mes treinta y uno (31) 

H6 mes treinta y cinco (35) 

H7 mes cuarenta y siete (47) 

HR1 mes dos (2) 

HR2 mes tres (3) 

HR3 mes siete (7) 

HR4 mes siete (7) 

HR5 mes diez (10) 

HR6 mes veinte (20)  

H: Hito principal, asociado a multas no recuperables. 

HR: Hito de multa recuperable. 
 
Otros plazos relevantes 
 

N° Descripción Fecha límite 

P1 Disponibilidad de 1 tren Alstom 15 en hora valle mes tres (3) 

P2 Disponibilidad de Taller Canning para la Contratista mes seis (6) 

P3 Restitución del Taller Canning a SBASE mes veintisiete (27) 

 
PORCENTAJE DEL VALOR CONTRACTUAL ASOCIADO A LOS HITOS DE 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO – MULTAS NO RECUPERABLES 
 
A continuación se establecen los valores asociados a cada Hito no recuperable para 
la aplicación de las multas debido a atrasos conforme lo establecido en el presente 
pliego y en el PCG. 

Hito Porcentaje 

(Con “C”= Porcentaje x Monto del 

contrato, PCG 13.4.5) 

H1 40% 

H2 10% 

H3 10% 

H4 15% 

H5 5% 

H6 10% 

H7 10% 

 100% 
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HITOS CON MULTAS RECUPERABLES 
 

HR 
Recuperable con el cumplimiento de los 

siguientes hitos en su plazo 

HR1 H1 

HR2 H1 

HR3 H1 

HR4 H4 y H5 

HR5 H1 

HR6 H1 

 
 
RECEPCIONES PARCIALES 
 

Recepción parcial  Hitos asociados (H) 

1 1, 2, 3 y 4 

2 5 

3 6 

4 7 
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ANEXO  IX MODELO DE CARTA DE CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
Yo  ……………………………………… como apoderado legal/ Presidente del 
Metro………….., declaro que la empresa …………………. ha ejecutado la instalación 
de un sistema de señales CBTC (agregar de corresponder: e interfase de puertas de 
andén / y puertas de anden ), de tipo GoA …(2, 3 o 4) que está en servicio comercial 
desde ……, en la línea …..de nuestro metro  
 
El grado de cumplimiento del contrato fue: 
 

 Malo Regular Bueno Sobresaliente 

Plazo contractual     

Desempeño del sistema obtenido 
vs requerido  

    

Conducta contractual     

Impacto medioambiental     

Resolución de averías durante el 
período de garantía 

    

General     

 

 
El intervalo práctico mínimo en horario comercial realizado es de ….. segundos 
(opcional, excepto para el requisito 3.3.1-4). 
 
El plazo de ejecución del contrato fue de …….. meses (opcional). 
 
El monto del contrato fue de …….. USD (opcional). 
 
La longitud de línea de vía doble equivalente equipada con CBTC fue de …. 
(opcional) 
 
La cantidad de trenes equipados fue de  …..  (opcional) 
 
La cantidad de estaciones equipadas con puertas fue de  ….. (opcional) 
 
 
 
Firma:  
 
 
 
 
Teléfono de contacto: 


