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1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO DE PRESERVACION Y
CONSERVACION.

El presente Pliego define las especificaciones técnicas para el rescate y guarda
transitoria de los ceramicos y maydlicas de valor patrimonial que se encuentran en la
estacion Diagonal Norte de la Linea C. Estos son alcanzados por la proteccién otorgada
por el DECRETO 437/97, que declar6 a la Estacion Diagonal Norte Monumento Histérico
Nacional, inscribiéndola en el registro nacional de bienes historicos.

Para su conservacion y preservacion, los revestimientos deben ser retirados de los
muros que los soportan con procedimientos y metodologias especificas, llevados a cabo
por equipos de trabajo dirigidos por especialistas de la conservacion y restauracion.

Ante las obras de modificacion arquitectonica para la accesibilidad a desarrollarse en la
estacion Diagonal Norte, se requiere de un proyecto para salvaguardar los
revestimientos, fundamentado en practicas adecuadas de conservacion y preservacion.

Por todo lo expuesto, la protecciébn de las piezas es prioritaria y define los
procedimientos y la metodologia descriptos en el presente Pliego, considerando cada
pieza a remover como una unidad fundamental del mural protegido por la Ley
anteriormente citada.

Es fundamental cumplir las obligaciones que demandan las caracteristicas técnicas y
metodoldgicas de este proyecto, a saber:

e Conformar equipos de trabajo capacitados en conservacion y restauracion
de bienes culturales que certifiquen experiencia como auxiliares y/o
técnicos en este campo.

e Cumplimiento obligatorio del tiempo de trabajo estipulado.

e Vallar la zona de desempefio de tareas.

2. TAREAS PRELIMINARES.

2.1. Relevamiento organoléptico.

Se identificara y describird el estado actual de conservacién del mural: dafios,
faltantes, grietas, fisuras, quebraduras, abrasiones, inclusiones, vandalismo,
microorganismos, insectos, sales, perdida de color, chorreaduras.

Se verificara el estado de adherencia de las maydlicas al muro.

2.2. ldentificacién y registro de sectores y unidades en el mural.

Se dividira el mural en cuadriculas de siete (7) unidades de maydlicas de alto por siete
(7) unidades de largo. Vertical numero — horizontal letra.

La metodologia a emplear se determinara considerando unidades de doce centimetros
(12 cm) lineales. Cabe destacar que existen algunos recortes de menor y mayor
medida aplicados al disefio, como asi también reparaciones e instalaciones de
artefactos varios que interrumpen la disposicion lineal de las maydlicas.



2.3. Relevamiento fotografico.

e Se tomaran fotos generales de contextualizacion del mural en todos los
sectores.

e Se tomaran fotos de detalles de los deterioros identificados en cada una de la
cuadriculas.

2.4. Informe técnico del estado de conservacién actual.

Fichas donde se organice la informacién obtenida en los puntos anteriores.

VER ANEXO 1 - Modelo de ficha técnica de estado de conservacion y cuadricula.

2.5. Preparacioén del espacio de trabajo.
Se dispondran mesas de campafa para el tratamiento de las piezas. Deberan ser
tableros desmontables, forrados con espuma de polietileno de alta densidad, apoyados
sobre caballetes firmes.
El tratamiento de las piezas podra realizarse dentro de la estacién, en un sector
correctamente delimitado, o bien, en un taller especializado para ese fin. De realizarse
en taller, se realizara el traslado de las piezas embaladas hacia el mismo segun se
describe a continuacién, para garantizar su cuidado y proteccion. Luego de la limpieza,
se volverdn a embalar del mismo modo para su guarda transitoria y el traslado al
depdsito definitivo.

2.6. Herramientas e insumos especiales.

Se describen en el ANEXO 2 — Planilla de insumos y herramientas.

3. PROCEDIMIENTO DE RETIRO Y LIMPIEZA DE MAYOLICAS.
3.1 Limpieza superficial mecénica del conjunto mural.

e Se realizar4 una limpieza a seco con pinceletas de cerda natural para la
eliminacion de particulas superficiales.

e Se removera cualquier sustancia ajena a las mayolicas mediante el empleo de
bisturi y lecron.

3.2 Aplicacion de técnicade desprendimiento de las piezas del muro. Abordaje
por cuadricula.

e Se realizara el decatizado de liencillo de algoddn para favorecer la adhesion.

e Se velaran los sectores del mural (cuadricula) en forma parcial: adhesion de
liencillo con Carboximetilcelulosa en cada cuadricula.

e Se dejara secar por 48 horas.

e Se rotulara la cuadricula por el anverso con marcador indeleble.



3.3

Se desprenderan las maydlicas del mortero de anclaje con formones finos y
matrtillos, desde el perimetro hacia el centro de la cuadricula.

Se rotulara la cuadricula por el reverso con marcador indeleble sobre capa de
resina acrilica Paraloid B72*.

El método de remocion sera parcelado en forma correlativa para un adecuado
avance de tareas.

Limpieza mecénica del reverso de las piezas.
Las piezas se apoyaran por el anverso sobre la mesa de trabajo, preparada
segun el punto 2.5, dejando expuesto el reverso para su tratamiento de

limpieza.

Se eliminaran en forma mecanica los restos de mortero de unién al muro con
formones, cinceles y martillos metélicos y de madera.

Rotular la cuadricula por el reverso con marcador indeleble sobre film de
Paraloid B72*.

Debera llevarse un control permanente de las dinamicas de trabajo in situ.

4. EMBALAJE DE LAS PIEZAS.

4.1

4.2

Caracteristicas de las cajas.
Deberan ser de material plastico estable, que no ocasione alteraciones
guimicas en la obra, debiendo ser suficientemente rigidas como para contener
el material en guarda. (Ver ANEXO 1).
Deberan ser ventiladas.
Su mantenimiento y limpieza sera sencillo.
Dado que las piezas retiradas del muro no pueden estar en contacto directo
con el plastico de los contenedores, los mismos estaran forrados internamente
con espuma de polietileno de alta densidad, de pH neutro, de 3 mm espesor.
Deberan ser apilables conforme al peso, segun la especificacion del proveedor.
Sus medidas seran 1200 x 1000 x 760 mm.
Sistema de guarda.
Las cuadriculas retiradas, limpias y rotuladas se apilardn en las cajas,
interfoliadas con una lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 2 mm
espesor, con el velado de tela hacia abajo. Para cada ceramico, se realizaran

cortes en los cuatro angulos de la espuma para la sujecion del mismo.

No se estibardn mas de diez (10) planchas interfoliadas con espuma de
polietileno y Pluribol* por caja.



Se identificara cada caja con su respectiva fotografia y deberan adherirse en los
cuatro laterales carteles identificadores en donde conste:

1) N.°de caja.

2) N.°de coordenadas de los sectores de mural que se encuentran dentro de
la caja. (Ver ANEXO 3).

3) Laleyenda “Fragil”.

4) Direccion de la estiba.

Cada caja se forrara con film de polietileno.

Las cajas plasticas forradas se apilaran sobre pallets de madera y éstos a su
vez, sobre zorras con ruedas para facilitar el traslado al operador, evitando
movimientos riesgosos tanto para el personal a cargo de la tarea de transporte
a nivel, como para las piezas a salvaguardar.

Se realizara el registro de los contenedores y su contenido en la planilla del
ANEXO 3 - Registro de guarda en contenedores.

Espacio de guarda transitoria.
Se designara un espacio de almacenado especial para los contenedores de las
mayolicas toda vez que se encuentren a la espera de un traslado, ya sea al taller

de tratamiento o al depésito definitivo.

Las cajas apiladas se almacenaran en espacios libres de transito, humedad y
vibraciones.

No se estibaran mas de seis (6) contenedores por columna.

Se garantizara una adecuada circulacién de aire en flujo superior.

Las cajas deberan mantenerse aisladas del suelo.

Las piezas deberan ser manipuladas con extremo cuidado y evitando su

circulacion innecesaria, previniendo cualquier riesgo, tanto para las piezas como
para los operadores in situ.

5. TRASLADO A DEPOSITO DE SBASE Y ESPACIO DE GUARDA DEFINITIVA

Las cajas contenedoras de las piezas se trasladaran en forma cuidadosa al
flete que las transportara al deposito.

El lugar designado por SBASE para el almacenamiento de las piezas en el
Depdésito de Centenera, sito en Av. del Barco Centenera y Bonifacio, en CABA.
El ingreso se realizara desde la avenida del Barco Centenera.

Se designara un espacio de almacenado especial para los contenedores de las
mayodlicas toda vez que se encuentren a la espera de un traslado, ya sea al
taller de tratamiento o al depdsito definitivo.

Las cajas apiladas se almacenaran en espacios libres de transito, humedad y
vibraciones.



¢ No se estibardn mas de seis (6) contenedores por columna.
e Se garantizara una adecuada circulacién de aire en flujo superior.
e Las cajas deberan mantenerse aisladas del suelo.

e Las piezas deberdn ser manipuladas con extremo cuidado y evitando su
circulacion innecesaria, previniendo cualquier riesgo, tanto para las piezas
como para los operadores in situ.

6. COLOCACION DE MAYOLICAS PARA REPOSICION DE FALTANTES

En los espacios que haya mayolicas faltantes dentro de la zona de intervencion, se
realizard la colocacion de piezas retiradas y limpias a fin de completar el
revestimiento.

De detectarse problemas de filtraciones, deberadn solucionarse, sellarse las
pérdidas de agua y orearse 10s nuevos revoques.

Al finalizar la colocacién, se realizara una limpieza completa del revestimiento con
Papeta AB57, un compuesto alcalino que elimina grasas, costras, hollin vy
suciedades de origen organico, segun la siguiente férmula:

1000 cc agua destilada

30 gr. Bicarbonato de amonio
30 gr. Bicarbonato de sodio
40 gr. Carboximetilcelulosa

25. gr EDTA

Los trabajos de preparacion de superficies, colocacion y limpieza final de las
piezas aplicadas deberan ser dirigidos, supervisados y certificados por un
profesional restaurador y conservador.
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ANEXO 1

FICHA TECNICA DE ESTADO DE CONSERVACION

PROYECTO

FECHA

OBRA MURAL MAYOLICAS
PROPIETARIO
SITIO/UBICACION

TITULO

AUTOR/TALLER

TECNICA

DIMENSIONES
DESCRIPCION FORMAL

ESTADO DE CONSERVACION

MURAL DE MAYOLICAS
CUADRICULA IDENTIFICATORIA DE SECTORES/UNIDADES
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REFERENCIA DETERIOROS

- Faltantes

- Grietas

- Fisuras
- Pérdida de esmalte superficial

- Sin adhesion al muro

- Abrasiones

- Grafismos

- Materiales agregados varios

- Otros
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ANEXO 2

INSUMOS Y
EMPLEO CANTIDAD (unidades OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS ( )
iTguiiz(;gt;tlleno Guarda transitoria 10u Espesor 2 mm
Sistema de embalaje ) Rollo 1 mt x 20 mt
iTguiiz(;gt;tlleno Sistema de guarda transitoria au Espesor 6 mm con film aluminio
Cubre cajones ' 20m2 x 1.00 de ancho
Pluribol* polietileno S|stema. de guarda transitoria 5u. Rollos de 1 mt x 50 mt
Interfolio con espuma
Liencillo Velado mural 150 mt. Textil de algoddn
Masa de madera Eliminacién morteros 10 u.
Masa de hierro Eliminacién morteros 10 u. Peso 2 kg.
Cincel Eliminacién morteros 10 u.
Formones Eliminacién morteros 10 u.
E lul
Carboximetilcelulosa Gel para adherir textil al muro 8 kg ter.de celulosa e .
Pedir al proveedor especificaciones de uso.
Pinceletas de 8 cm de ancho Limpieza superficial 10 u. Cerda natural
Paraloid B 72 Pelicula base para siglado e identificacién de la 50 gramos ReS|.na acrilica -
obra Pedir al proveedor especificaciones de uso.
fici
Super. icies de corte de goma Corte de espumas 5u. 90 cm x 60 cm
cuadriculada
. A Contenedor para el embalaje de guarda de las Cajon ventilado
Cajones plasticos cerdmicas removidas Art. 67-9602
¢ 1200 x 1000 x 760 mm
. Envoltorio de cajones durante la obra para evitar
Film adherente .
ingreso de polvo
Cuter/cortantes Corte de espumas 10 u. Acero inoxidable y plastico reforzado
Reposicién de filo para optimizar cortes 5u Acero inoxidable

Repuestos cuter Stanley*
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Tijera multicorte

Cortes varios

5u.

Acero inoxidable

Bisturi mango 4

Retiro mecanico
anverso y reverso.

de material particulado de

100 unidades

Herramienta de acero inoxidable de uso individual.

Retiro mecanico de material particulado de

Repuestos para mango de bisturi.

Hojas para bisturi mango 4 50 cajas .
Jas p & anverso y reverso J Pack por 100 unidades.
Retiro mecanico de material particulado de . L e
Lecron P 12 u. Herramienta acero inoxidable de uso individual
anverso y reverso
Tablones para mesa de trabajo | Mesas de trabajo in situ 4 u. 2,5mx0,80m
Madera reforzados para soporte de mesas de
Caballetes . P P 16 u.
trabajo
, . ., Insumos de seguridad personal
Guantes de algodén moteados | manipulacion 24 u. g P

Guantes de vinilo

manipulacion

2 u. (cajas de 100 u)

Insumos de seguridad personal

Insumos de seguridad personal

Guantes de goma Manipulacién - opcionales 24 u.
Barbijos mascarilla para polvo | Proteccién personal 360 u. En pack de 50 unidades
. . Proteccién personal Insumos de seguridad personal
Fajas lumbares de trabajo 4 u. Reforzadas.
Zapatos de seguridad Proteccién personal 10 u. Con puntera reforzada
Escoba galponera Higiene 4 u. De paja de 6 hilos
Pala de basura cajén Higiene 4 u. Polietileno de alta resistencia
Bolsas escombros Higiene 100 u. Alta resistencia
Alquiler Volquete Limpieza de areas 1u.
Vallas de seguridad Delimitacién de espacios de trabajo in situ 10 Encastrables. Polietileno de media densidad

1.80cm x 1.10 cm
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ANEXO 3

Mural:

REGISTRO DE GUARDA EN CONTENEDORES

Fecha:

CONTENEDOR

CUADRICULA
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